

SMLOUVA O DÍLO

SOD/2014/37/LK

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Sídlo: Pražská 83/13, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Roman Musil, ředitel
IČ: 00263338
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) **smluvních:** Mgr. Roman Musil, ředitel
Telefon: +420 377 908 511
E-mail: musil@zpc-galerie.cz
b) **technických:** Ing. Jan Brčák, správce budov
Telefon: +420 777 484 977
E-mail: brcak@zpc-galerie.cz

(2)

Zhotovitel: Kypta – Stavoservis s.r.o.
Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9017
Sídlo: Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec
Statutární zástupce: Vratislav Kypta
IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) **smluvních:** Vratislav Kypta
b) **technických:** Vratislav Kypta, Ing. Lubomír Hess
Telefon: 377 530 418
Fax: 377 530 418
E-mail: stavoservis@kypta.cz
Bankovní spojení: 27-9164800267/0100

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): „Oprava budovy Masné krámy – I. etapa (2. vyhlášení)“.

(2)

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

(3)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou podal v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava budovy Masné krámy – I. etapa (2. vyhlášení)**“ (dále jen veřejná zakázka).

III. SPECIFIKACE DÍLA

(1)

Předmětem této SOD je zhotovení díla: **Oprava budovy Masné krámy – I. etapa (2. vyhlášení)**, zejména oprava omítek, kamenických, klempířských a zámečnických prvků.

- a) Zhotovení díla bude zabezpečeno dle projektové dokumentace „Oprava fasád výstavní síně Masné krámy“, zpracované projektantem Ing. Janem Trnkou, K Ráji 2961, 301 00 Plzeň. Rozsah díla bude proveden dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou této SOD.
- b) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu.
- c) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k úplné realizaci díla, zejména
 - kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,
 - zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, likvidaci odpadů,
 - ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku stavby proti ztrátě a krádeži,
 - účast zástupce zhotovitele na kontrolních dnech,
 - všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,
 - zabezpečení stavby proti úrazům a škodám
 - a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu díla, tj. předání a převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

(2)

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(3)

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(4)

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.

(5)

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

(6)

Dle ust. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

(7)

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí, a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

- Cena celkem bez DPH	2 171 877,82	Kč
- DPH	456 094,34	Kč
- Cena celkem vč. DPH	2 627 972,16	Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná.
Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

(2)

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací, projektová dokumentace stavby a nabídka podaná zhotovitelem na veřejnou zakázku. Oceněný soupis prací je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné méněpráce a vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

(3)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady potřebné k řádnému provedení díla (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zrušení zařízení staveniště, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

(6)

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla. Cena za dílo bude zaplacena po kompletním provedení, dodání a převzetí díla a podpisu předávacího protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran.

(7)

Objednatel ani zhotovitel nejsou oprávněni žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

(1)

Termíny plnění pro provádění díla jsou stanoveny následovně:

Předání a převzetí staveniště:	do 5 dnů od uzavření smlouvy
Zahájení stavebních prací na díle:	do 5 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30. 4. 2018
Předání díla a převzetí díla:	nejpozději do 30. 4. 2018
Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště:	do 5 dnů od předání díla

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je objekt v ulici Pražská 353/18 v Plzni.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

(1)

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě účetních daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Fakturace bude prováděna za každý měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, za který je vystaven daňový doklad (faktura). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních

dnů od data doručení) vystaví daňový účetní doklad (fakturu). Přílohou daňového účetního dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek.

(2)

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)

Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě předložených faktur až do výše 90% celkové hodnoty díla. Zbývající část, tj. 10% činí zádržné a objednatel ho uhradí v případě předání a převzetí bezvadného díla bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně po odstranění všech vad a nedodělků. V takovém případě bude zádržné uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí stavby a po předání všech dokladů. K jeho úhradě bude vystaven daňový doklad způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jiným specializovaným zhotovitelem.

(4)

Zhotovitel předloží objednateli vždy **dva originály daňových účetních dokladů (faktur)**.

(5)

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

(6)

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(7)

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
- b) číslo dokladu,
- c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
- e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- f) název díla, označení části díla,
- g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
- i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek, které jsou předmětem fakturace.

(8)

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).

Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelům dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty, výpočet výše smluvní pokuty bude odvozen z celkové ceny dle čl. IV. SOD:

- a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu předávacího řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

(2)

Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- a) Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránících v řádném užívání díla 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.
- c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném užívání díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

(3)

Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

(4)

V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 3.000,-Kč.

(5)

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není

dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran.

(6)

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

IX. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

(1)

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)

Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopvat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli a jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

(4)

Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

(5)

V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany následující:

- a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8 do 16 hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

- b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- f) Pro opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma stranami.
- g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o dodávkách a montáži, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, údaje nutné pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
- i) Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu plnění.
- l) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

(6)

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů (TDS) provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány státního dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

X. STAVENIŠTĚ

(1)

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtách uvedených v čl. V. této SOD, pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

(3)

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

(4)

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

(5)

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(6)

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(7)

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(8)

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

(9)

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

(10)

Nejpozději v termínech dle článku V. odst. 1 „Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště“ SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 písm. a), a to až do vyklizení staveniště.

(11)

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(12)

Při předání staveniště bude pořízena fotodokumentace prostor staveniště, jež bude dokládat skutečný stav staveniště při jeho předání zhotoviteli. Obě strany písemně potvrdí, že fotodokumentace odpovídá skutečnému stavu prostor staveniště při jeho předání.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1)

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou v souladu se podmínkami uvedené v této SOD a se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

(2)

V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí zhotovitel.

(3)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(4)

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

(5)

Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení tohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(6)

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(7)

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(8)

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze závazného stanoviska památkové péče. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

(9)

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(10)

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen předložit objednateli v souladu se čl. XVIII. Smlouvy.

(11)

Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(12)

Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

(13)

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací.

(14)

Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

(15)

Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

(16)

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají minimálně jedenkrát za 7 dní. První kontrolní den proběhne dnem předání staveniště dle čl. V. bodu (1) Smlouvy.

(17)

Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

(18)

Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

(1)

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- a) název, sídlo, IČO zhotovitele
- b) název, sídlo, IČO objednatele
- c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
- d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
- e) přehled všech provedených zkoušek jakosti
- f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

(3)

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

(4)

Nesouhlasí-li pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(5)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na

zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření technickému doзору stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. Bez schválení objednatele není možné provést vícepráce.

(8)

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(1)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(2)

Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 4 této smlouvy a čl. XVI. odst. 7 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(5)

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(6)

Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato bez výhrad, dle ust. § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(7)

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 písm. b). Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání nebo omezují řádnému užívání díla.

(8)

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

(9)

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za vedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XIV. ZÁRUKY

(1)

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)

Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)

Záruční lhůta počíná běžet předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

(4)

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- d) Odstoupení od smlouvy.

(5)

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, maximálně do výše 1% ceny díla. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(9)

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(10)

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(11)

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později, maximálně však do výše 50.000 Kč.

XV. ZMĚNA SMLOUVY

(1)

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)

Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

(3)

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy či ustanovení právního předpisu, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

(5)

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

(6)

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XVI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)

Soupis prací tvoří přílohu této smlouvy.

(2)

Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a soupis prací s výkazem výměr před uzavřením smlouvy o dílo.

(3)

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

(4)

Oceněný soupis prací předal zhotovitel objednateli před uzavřením smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v oceněném soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem v jeho nabídce na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava budovy Masné krámy – I. etapa (2. vyhlášení)**“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

(5)

Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

(7)

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení díla tyto doklady:

- a) stavební deník,
- b) fotodokumentaci provádění díla,
- c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návod k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)
- d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

XVII. PODDODAVATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit poddodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že změna nebude předem nahlášena a písemně potvrzena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí těchto poddodavatelů, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.

(3)

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů. Tento seznam bude při každé změně předložen objednateli.

(4)

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového poddodavatele, a to stejným způsobem a minimálně ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního poddodavatele v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavírána tato SOD. Takováto změna je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

(1)

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 10 mil. Kč.

(2)

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků díla.

(3)

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD.

(4)

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, a to i nesplatnou.

(5)

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

XIX. ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU SMLOUVY

(1)

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, které mají vliv na cenu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o

navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle poslední věty tohoto odstavce a tento soupis včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací předložit objednateli k projednání. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem ve formě písemného dodatku k této SOD má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce a dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho ceně. Cena víceprací se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací v souladu čl. IV. odst. 2 této smlouvy (buď v jednotkové ceně, nebo hodinové sazbě).

Pokud dojde ke snížení sjednaného rozsahu díla, je zhotovitel povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty, a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.

XX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 1, bod Předání a převzetí staveniště této smlouvy

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne specifikovaného v čl. V odst. 1 bod Předání a převzetí staveniště této smlouvy, nebo
- b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 1, body Dokončení stavebních prací a Předání díla a převzetí díla této smlouvy,
- c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,
- d) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky dle čl. II. bod (3) Smlouvy uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
- e) v případě, že bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

(3)

V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do

okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.

(4)

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody.

(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ

(1)

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

(2)

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

XXII. OSTATNÍ POŽADAVKY

(1)

Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci se objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

(2)

Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s realizací projektu, a to nejméně po dobu 5 let od uzavření této Smlouvy nebo od její změny.

(3)

Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu „**Oprava budovy Masné krámy – I. etapa (2. vyhlášení)**“, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

(2)

Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany:

na straně zhotovitele: Kypta – Stavoservis s.r.o.

Jméno a příjmení: Vratislav Kypta

E-mail: stavoservis@kypta.cz

Tel.: +420 377 530 418

na straně objednatele: Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

Jméno a příjmení: Ing. Ludka Kozibratková

E-mail: kozibratkova@zpc-galerie.cz

Tel.: + 420 377 908 524

(3)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(4)

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

(5)

Smluvní strany souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude uveřejněna v Registru smluv s odkazem na profilu zadavatele (Objednatele) v elektronickém nástroji E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy či dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

(6)

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

(7)

Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

(7)

Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)

Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

(9)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XXIV. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č.1 - Oceněný soupis prací


V Plzeň, dne 11. 10. 2014

za objednatele:


.....
Mgr. Roman Musil,
ředitel
ZÁPADOČESKÁ GALERIE
příspěvková organizace
Pražská 13
301 00 Plzeň
-2-

V PLZEŇ, dne 16. 10. 2017

za zhotovitele:


.....
Vratislav Kypta
jednatel společnosti
 **Kypta-Stavoservis s.r.o.**
STAVEBNÍ FIRMA
Provozovna: Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ
Tel./Fax: 377 530 418
IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Masné krámy - I. ETAPA
Objekt: 01 Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni
Rozpočet: 01 Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni

Objednatel: Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace IČO: 00263338
 Pražská 83/13 DIČ:
 30100 Plzeň-Vnitřní Město

Zhotovitel: Kypita - Stavoservis s.r.o. IČO: 25213750
 provozovna Karlovarská 24 DIČ: CZ25213750
 301 00 Plzeň

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 099 872,77
PSV			994 948,42
MON			14 084,00
Vedlejší náklady			62 972,63
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 171 877,82

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 171 877,82 CZK
Základní DPH	21 %	456 094,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 627 972,16 CZK

v Plzni 16.10.2017

Kypita - Stavoservis s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
 Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ
 Tel./Fax: 377 530 418
 IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750
 Za zhotovitele

dne 12.10.2017
 V Plzni
ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI,
 příspěvková organizace
 Pražská 13
 301 00 Plzeň
 -2-
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 776,84	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 240,00	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			754 833,10	35
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 641,49	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			180 223,32	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 090,30	2
97	Prorážení otvorů	HSV			1 324,60	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 335,92	1
711	Izolace proti vodě	PSV			18 254,37	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 080,28	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			62 648,08	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			91 558,06	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 578,24	2
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			775 829,39	36
M99	Ostatní práce "M"	MON			14 084,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			32 407,20	1
VN	Vedlejší náklady	VN			62 972,63	3
Cena celkem					2 171 877,82	100

Položkový rozpočet

S:	01	Masné krámy - I.ETAPA
O:	01	Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni
R:	01	Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 776,84
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4 přeložení kamenné dlažby dvorků - nové skladby podkladů : (5,64+4,24)*0,3	m3	2,96400	940,00	2 786,16
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,96400	32,00	94,85
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,96400	225,00	666,90
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz do 20Km : 10*2,964	m3	29,64000	15,00	444,60
5	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 přesun v rámci stavby 50m : 4*2,964	m3	11,85600	71,00	841,78
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	2,96400	158,00	468,31
7	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	2,96400	160,00	474,24
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				54 240,00
8	380941113R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu zajištění trhlin ve fasádě - průčelní pohledy : 2*8*2,5	m	40,00000	1 356,00	54 240,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				754 833,10
9	602011124R00	Podhoz sanační WTA 014 ručně, tl.15 mm pohled východní : 50,5*1,5 pohled severní : 17,75*1,5 pohled jižní : 17,75*1,5	m2	129,00000	192,00	24 768,00
10	602011126R00	Omítka jádr.sanační WTA 024 ručně, tl. 20 mm	m2	129,00000	328,00	42 054,00
11	602011151RT1	Štuk na stěnách sanační, ručně, tloušťka vrstvy 3,5 mm	m2	129,00000	195,00	25 155,00
12	622423521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. do III, do 50 %, vč.příplatku za profilace a opravy říms pohled východní : 50,5*6,2+50,5*2 pohled severní : 17,75*6+6*8 pohled jižní : 17,75*5+6*8 plocha sanačních omítek : -129	m2	576,35000	655,00	377 509,25
13	622424321R00	Sjednocení povrchu líce omítkových vrstev - nové a dochované původní	m2	576,35000	168,00	96 826,80
14	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota sol - silikátová barevná skupina II pohled východní : 50,5*6,2+50,5*2 pohled severní : 17,75*6+6*8 pohled jižní : 17,75*5+6*8	m2	705,35000	160,00	112 856,00
15	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	705,35000	37,00	26 097,95
16	622904121R00	Ruční čištění - sejmutí stávajících nátěrů, dožilých vrstev pohled východní : 50,5*6,2+50,5*2 pohled severní : 17,75*6+6*8 pohled jižní : 17,75*5+6*8 plocha sanačních omítek : -129	m2	576,35000	86,00	49 566,10
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 641,49
17	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 přeložení kamenné dlažby dvorků - nové skladby podkladů : (5,64+4,2)*0,15	m3	1,47600	3 103,00	4 661,21
18	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	1,47600	170,00	250,92

Položkový rozpočet

S:	01	Masné krámy - I.ETAPA
O:	01	Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni
R:	01	Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	1,47600	194,00	286,34
20	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	1,47600	46,00	67,90
21	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačířku)	m3	3,44400	980,00	3 375,12
		přeložení kamenné dlažby dvorků - nové skladby		3,444		
		podkladů : (5,64+4,2)*0,35				

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					180 223,32	
22	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	705,35000	48,00	33 856,80

pohled východní : 50,5*6,2+50,5*2 414,1
pohled severní : 17,75*6+6*8 154,5
pohled jižní : 17,75*5+6*8 136,75

23	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 116,05000	1,00	2 116,05
		příplatek za 3 měsíce : 705,35*3		2116,05		

24	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	705,35000	39,00	27 508,65
25	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	705,35000	12,00	8 464,20
26	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 116,05000	0,30	634,82
		příplatek za 3 měsíce : 705,35*3		2116,05		

27	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	705,35000	8,00	5 642,80
28	941-001	Zábor veřejných ploch, předpoklad, odhadem	kpl	1,00000	102 000,00	102 000,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí			40 090,30
29	978015261R00	Odstranění omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	576,35000	38,00 21 901,30

pohled východní : 50,5*6,2+50,5*2 414,1
pohled severní : 17,75*6+6*8 154,5
pohled jižní : 17,75*5+6*8 136,75
plocha sanačních omítek : -129 -129

30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	129,00000	86,00	11 094,00
		pod sanační omítky :				
		pohled východní : 50,5*1,5 75,75				
		pohled severní : 17,75*1,5 26,625				
		pohled jižní : 17,75*1,5 26,625				

31	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	129,00000	55,00	7 095,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Díl: 97		Prorážení otvorů				1 324,60
32	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	3,70000	358,00	1 324,60

přeložení kamenné dlažby dvorků - odvodnění plochy - 2,1
prostup stěnou : 0,7*3
přikotvení štitového zdiva k pozednicím : 4*0,4 1,6

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 335,92
33	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	84,92745	263,00	22 335,92

Díl: 711					Izolace proti vodě	18 254,37
34	711171559RT4	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie	m2	34,44000	449,00	15 463,56

přeložení kamenné dlažby dvorků - nové skladby 9,84
podkladů : (5,64+4,2) 24,6
vytažení na stěnu, napojení na vodorovný střešní vtok : 24,6

35	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	68,88000	30,00	2 410,80
		přeložení kamenné dlažby dvorků - nové skladby 19,68				
		podkladů : (5,64+4,2)*2 49,2				
		vytažení na stěny : 2*24,6				

36	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	126,67000	3,00	380,01
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Položkový rozpočet

S:	01	Masné krámy - I.ETAPA
O:	01	Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni
R:	01	Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				11 080,28
37	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	9,00000	292,00	2 628,00
		přeložení kamenné dlažby dvorků - odvodnění plochy : 9		9		
38	721233115R00	Vtok střešní PVC D 110 mm	kus	2,00000	2 140,00	4 280,00
		přeložení kamenné dlažby dvorků - nové skladby podkladů : 2		2		
39	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00
		přeložení kamenné dlažby dvorků - odvodnění plochy : 2		2		
40	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	124,87000	1,70	212,28
Díl: 762		Konstrukce tesařské				62 648,08
41	285377111R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm	m	2,80000	1 981,00	5 546,80
		přikotvení štítového zdiva k pozednicím : 4*0,7		2,8		
42	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	120,00000	129,00	15 360,00
		přikotvení štítového zdiva k pozednicím : 14*2*4+4*2		120		
43	762-001	Roznášecí platě - plech P12 - 240/240mm, vč.montáže a začistění	kus	4,00000	560,00	2 240,00
		přikotvení štítového zdiva k pozednicím : 4		4		
44	762-002	Pásovina P10- 80/1000mm	kus	28,00000	540,00	15 120,00
		přikotvení štítového zdiva k pozednicím : 14*2		28		
45	762-003	Pásovina P10- 80/450mm	kus	4,00000	310,00	1 240,00
		přikotvení štítového zdiva k pozednicím : 4		4		
46	31179133R	Svorník M16P - do 250mm, vč. 2x matice + podložky	ks	120,00000	159,00	19 080,00
		přikotvení štítového zdiva k pozednicím : 14*2*4+4*2		120		
47	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	725,22800	5,60	4 061,28
Díl: 764		Konstrukce klempířské				91 558,06
48	764372118R00	Chříč Watec Fin BR	kus	3,00000	2 330,00	6 990,00
		KL/11 : 3		3		
49	764211241R00	Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 30°	m2	2,40000	2 110,00	5 064,00
		KL/8 : 2,4		2,4		
50	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	4,60000	715,00	3 289,00
		KL/4 : 4,6		4,6		
		dvorek v západní části není součástí I.ETAPY				
51	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00000	660,00	1 320,00
		KL/5 : 2		2		
		dvorek v západní části není součástí I.ETAPY				
52	764296230R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm	m	9,00000	386,00	3 474,00
		KL/7 : 9		9		
53	764530220R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 330 mm	m	5,60000	813,00	4 552,80
		KL/6 : 5,6		5,6		
54	764530240R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 500 mm	m	16,50000	1 112,00	18 348,00
		KL/9 : 16,5		16,5		
55	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	6,00000	673,00	4 038,00
		KL/5 : 6		6		
		dvorek v západní části není součástí I.ETAPY				
56	764292621RT3	Lišta TiZn RHEINZINK, r.š.200mm, případně nerez	m	79,00000	416,00	32 864,00

Položkový rozpočet

S:	01	Masné krámy - I.ETAPA
O:	01	Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni
R:	01	Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		KL/10 : 79	79			
57	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	2,40000	36,00	86,40
		KL/8 : 2,4	2,4			
58	764421870R00	Demontáž oplechování říms, rš od 400 do 500 mm	m	16,50000	25,00	412,50
		KL/9 : 16,5	16,5			
59	764-001	D+M kotlík Cu, atypické provedení dle stávajícího prvku, vyústění chrliče	kus	3,00000	456,00	1 368,00
		KL/11 : 3	3			
60	764-002	Příplatek za dopojení chrliče na stávající hadroizolační vrstvu z asfaltových pásů, případné doplnění v místě napojení	kus	3,00000	920,00	2 760,00
		KL/11 : 3	3			
61	764-003	Rozebrání stávajících svodů, příp. doplnění Cu plechem, spodní část z litiny odrezit a nový nátěr	kus	3,00000	1 510,00	4 530,00
		KL/11 : 3	3			
62	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 640,90800	1,50	2 461,36
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 578,24
63	767-008	Z/22 - D+M nová konzola pro venkovní osvětlení	kus	6,00000	1 110,00	6 660,00
64	767-009	Z/23 - D+M nová konzola pro venkovní osvětlení	kus	1,00000	1 110,00	1 110,00
65	767-010	KO/1 - Oprava a nátěr kovaného madla u vstupní prosklené stěny, dl.cca 1500mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
66	767-011	KO/3 - Očištění a nátěr stávajících kovaných žebříků na fasádě	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00
67	767-012	Z/1 - Oprava a nátěr stávající prosklené stěny s dveřmi 2200/3110mm	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00
68	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	544,80000	1,30	708,24
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				775 829,39
69	782-002	KA/2 - Oprava stávající krycí horní desky stupňovitého štítu s cimbuřím 450x700mm, umělý kámen, větší rozsah poškození	kus	34,00000	950,00	32 300,00
70	782-003	KA/3 - Oprava stávající krycí horní desky stupňovitého štítu s cimbuřím 300x700mm, umělý kámen, větší rozsah poškození	kus	32,00000	900,00	28 800,00
71	782-004	KA/4 - Oprava krycí desky atiky bočních plochých střech 2500x700mm, reprofilace ŽB desky + povrch umělý kámen	kus	13,00000	3 150,00	40 950,00
72	782-005	KA/5 - Oprava stávající krycí desky atiky bočních plochých střech 1600x700mm, reprofilace ŽB desky + povrch umělý kámen	kus	12,00000	3 000,00	36 000,00
73	782-006	KA/6 - Oprava stávajících bosází nároží	kpl	1,00000	72 100,00	72 100,00
74	782-007	KA/7 - Oprava stávajících kamenných bosází	kpl	1,00000	73 800,00	73 800,00
75	782-008	KA/8 - Oprava stávajícího kamenného ostění okna TR/3 - 1400x1900mm	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00
76	782-009	KA/9 - Oprava stávajícího kamenného ostění dř.dvířek TR/5 - 1400x1900mm	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00
77	782-010	KA/10 - Oprava stávajícího kamenného soklíku ukončující zeď u ploché střechy	m	22,50000	1 230,00	27 675,00
78	782-011	KA/11 - Oprava stávající kamenné podokenní desky okna TR/4, dl.450mm	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00
79	782-012	KA/17, KA/19 - Oprava stávajícího kamenného ostění dveří TR/28 - 1100x1830mm	kus	2,00000	15 750,00	31 500,00

Položkový rozpočet

S:	01	Masné krámy - I.ETAPA
O:	01	Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni
R:	01	Oprava fasád Výstavní síně Masné krámy v Plzni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
80	782-013	KA/23 - Restaurování kamenného soklu dle restaurátorského záměru z roku 2008, vyjma provedení izolační clony	m2	60,00000	5 988,00	359 280,00
81	782-015	Rozebrání, oprava, zpětné položení a doplnění stávající pískovcové dlažby dvorků, vč.úpravy pro osazení vtoků	m2	9,84000	2 100,00	20 664,00

přeložení kamenné dlažby dvorků : (5,64+4,2)

9,84

82 998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	8 459,26600	2,20	18 610,39
-----------------	--	---	-------------	------	-----------

Díl: M99	Ostatní práce "M"	14 084,00
-----------------	--------------------------	------------------

83	M99-005	EL/4 - Revize hromosvodu, vč.dopojení a doplnění zkušebních krabic a svorek, pouze úprava stávajícího stavu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
84	M99-006	EL/5 - Očištění a nátěr el.rozvaděčových skříní - plech	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
85	M99-007	EL/6 - Demontáž a zpětná montáž venkovních svítidel, na nově provedené konzoly	kus	7,00000	500,00	3 500,00
86	M99-008	EL/7 - Přeložení stávajícího kabelu z lišty do drážky pod omítku	m	9,00000	126,00	1 134,00
87	M99-009	Ochrana, případně demontáž a zpětná montáž nosišů pro reklamní plochy	kus	7,00000	350,00	2 450,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	32 407,20
-----------------	--	------------------

88	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 4 t	t	497,76618	8,00	3 982,13
do 20Km : 19*26,19822				497,76618		

89	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	26,19822	90,00	2 357,84
90	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,19822	215,00	5 632,62
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,19822	590,00	14 409,02
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,19822	90,00	1 309,91
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,19822	180,00	4 715,68

Díl: VN	Vedlejší náklady	62 972,63
----------------	-------------------------	------------------

94	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,50000	21 189,05	52 972,63
95	VRN-001	Ochrana plochých střech proti poškození - montáž lešení, stavební práce, I.ETAPA - východní část : 0,5	kpl	0,50000	20 000,00	10 000,00

Celkem

2 171 877,82

Poznámky uchazeče k zadání