SMLOUVA 0O DiLO €. 803

uzaviend ve smyslu § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

. SMLUVNi STRANY

1. Muzeum a galerie severniho Plzefiska v Marianské Tynici, pfispévkova organizace
Sidlo: Maridnsky Tynec 1, 331 41 Kralovice

ICO: 00368563

Zastoupeny: PhDr. Irenou Bukaovou, Feditelkou

Tel.: +420 373 396 410
Profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile display 7.html

(dale ,Objednatel”)

2. Nazev: Kypta — Stavoservis s.r.o.

Sidlo: Ke stfilné 331, 330 08 Zruc - Senec

ICO: 25213750

DIC: €Z25213750

Zapis v OR: Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vlozka 9017
Zastoupeny: Vratislavem Kyptou, jednatelem spole&nosti

E-mail: stavoservis@kypta.cz

Tel.: 377 530418

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., €.0. 27-9164800267/0100

(déle , Zhotovitel”)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen »Smlouva“):

Il. UVODNI USTANOVENI

2.1. Tato Smlouva se uzavirda na zékladé vysledku podlimitni vefejné zakazky na stavebni préce
s ndzvem ,MARIANSKA TYNICE — DOSTAVBA VYCHODNIHO AMBITU*. Nabidka Zhotovitele byla
Objednatelem jako zadavatelem vefejné zakdzky vybrdna jako nejvhodnéjdi a tvofi zdvazny
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2.2.

2:3.

2.4.

© 2.5

2.6.

2.7

podklad pro uzavieni této Smlouvy. Ucelem vefejné zakdzky a uzavieni Smlouvy je dostavba
vychodniho ambitu v objektu Objednatele v Marianské Tynici.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, s Projektovou
dokumentaci a technickou dokumentaci, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni této
Smlouvy nezbytné. Za spravnost a Gplnost pfedané pfisluiné dokumentace nese odpovédnost
objednatel.

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze provéfil veskeré podklady a pokyny Objednatele, které obdrZel
do dne uzavfeni této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaZeny v zadavacich podminkdch vefejné
zakazky, e je shledal vhodnymi, Ze sjednana cena a zplisob plnéni Smiouvy obsahuje a zohledriuje
viechny vy3e uvedené podminky a okolnosti.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim
infenyra, technika &i stavitele pro obor pozemni stavby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz dokumenty
byly doloZeny v nabidce zhotovitele a pfed podpisem této smlouvy. Tato osoba bude vidy
ptitomna p¥i kontrolnich dnech stavby.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provddéni stavby pod odbornym vedenim
autorizovaného inZenyra, technika &i stavitele pro obor pozemni stavby dle zak. 360/1992 Sh. V
pfipadé jeho nepfitomnosti zajisti zhotovitel zastupce, jehoz osvédceni o vzdéldni bylo doloZeno
v nabidce zhotovitele a pfed podpisem této smlouvy. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi
kontrolnich dnech stavby v pfipadé& nepfitomnosti autorizovaného inZenyra, technika, Ci stavitele.
Zhotovitel bude realizovat dilo po dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim restauratort,
dr¥itelti povoleni k restaurovani kulturnich pamatek vydané Ministerstvem kultury (tzv. licenci
MK CR) dle § 14a zakona ¢.20/1987 Sb., o statni pamédtkové péci, pro restauratorské prace téchto
specializaci:

- restaurovani nefiguralnich nepolychromovanych uméleckofemesinych dél v kameni,

- restaurovani nefiguralnich nepolychromovanych uméleckofemesinych dél ze dfeva,
- restaurovani nefiguralnich nepolychromovanych uméleckofemesinych dél ze Stuku,
- uméleckofemesind dila z obecnych kovu.

Povoleni k restaurovani kulturnich paméatek vydané Ministerstvem kultury bylo doloZeno

v nabidce zhotovitele a pfed podpisem této smlouvy.
Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli za fadné

provedenti dila sjednanou cenu za dilo v souladu se €LVII. a VIIl. Smlouvy.

Ill. PREDMET SMLOUVY

3.1

Predmétem smlouvy jsou stavebni prace, které se tykaji dostavby jedné z nejvyznamnéjsich
baroknich pamatek regionu - Maridnské Tynice u Kralovic na severnim Plzefisku. Realizaci
stavebnich praci dojde k dokonéeni aredlu dle pvodniho historického navrhu J.B. Santini-Aichla.
Jednd se o dostavu vychodniho ambitu, kdy je snaha o dosazeni pivodniho

névrhu architekta Jana Blaeje Santini-Aichla. Timto krokem bude areélu doplnéna chyb&jici
symetri¢nost, na které se plvodni ndvrh zakladal. Pfesnéji se jedna o dostavéni stavajiciho torza
jizni kaple vychodniho ambitového dvora, tfi ramena ambitu a dvé naroZni kaple. Cely navrh
vychazi z piesnych proporci a rozmérd stavajiciho vzoru a i uvedené materialy jsou modelové
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prevzaty ze zapadniho ambitu. Cely ndvrh piné respektuje danou geometrii stavby vytvofenou
Janem Blazejem Santinim. Stavba vychazi z pfesné danych os, které vytvafeji dané ¢tverce
definujici ambit — viz situace a plidorys 1NP. Veskeré konstrukce a prvky, stavby vietné vyiek
jsou geometrii pfesné definovény.

Stavba bude navazovat na stdvajici torzo jizni kaple vychodniho am bitu, kde se zachoval
kruhovy prostor byvalého schodisté, bohuzel prvni stupné nebyly dochovany, stejné tak i sténa
délici kapli od schodistového prostoru. Déle se zachoval vychodni klenebny pas na strané
schodisté a ¢asti sloupl a zdi. Hlavni vstupni dvefe do kostela byly v pfedchozich etapéch
odborné opraveny a dnes slouZi jako hlavni vstup pfi kondni akcf, kdy je dopInén o provizorni
bezbariérovou rampu pro vyrovnani kamenného stupné. Klenebny pas nad vstupem byl v
predchozi etapé jiZ vyspraven a doplnén. Na torzu jsou velmi dobfe &itelné vytvarované cihly
vystupujici se zdiva, tvofici tvar fims a profilaci. Tento prvek bude slougit jako vzor pro vytvofenf
navrhovanych fims a profilaci. Dale jsou dochovény kamenné sokly, od kterych bude vychazet
vyskové osazeni navrhovanych sokld.

Dostavovany objekt bude ddle navazovat na ji7 stojici severni kapli vychodniho ambitu, kde
bylo proziravé pfichystano zdivo pro budouci napojeni. Vygkova tGroves podlahy je pro névrh
smérodatna a stanovuje projektovou nulu. U stévajici severni kaple je pfistup z to¢itého
schodisté

do prostoru krovd. Tento bude vyuZivan i pro pfistup do nové &sti. Ndvrh pocditd s doplnénim
pozarnich dvefi, oddélujici krov od schodistového prostoru. Navrhované Gpravy se dotknou i
stavajiciho stfe3niho plasté a krovu, kdy bude upraven tak, aby bylo moiné navazani ambitu.
Samotny navrhovany objekt obepina svym pldorysnym tvarem Ctverec, ktery je z vychodni
strany uzavien kostelem. Jednotliva kifdla ambitu tvofeny pétici stejnomérnych obdéIniké
zaklenutych plackou. Klenebné pasy jsou zaklenuty do sloupd, které na vnitini strangé vytvareji
klenuté prichody do dvora a na vnéj3i strané je prostor vypInény zdi. Ve stfedovych polich jsou
v 0 obvodové sténé vnéjsiho plasté osazeny dvoukFidlé dvefe, vedouci do volného prostranstvi.
KFidla ambitd zastfe3uje sedlova lomend stfecha, uloZena na typickém krovu - stojata stolice.

V misté vstupnich dvefi, z vnéji strany, je stfecha dopinéna o VikyF s elipsovitym otvorem,
zakonéena valbovou stfiSkou, kopirujici ovdlné ukonéené zdivo. Pousits krytina bude pdlend tagka
typu prejz. Navrhované kaple, 3estitihelnikového tvaru, pootogeny na koso k osam ramen
ambitu. Kaple jsou symetrické ve dvou kolmych oséch, kdy strany oteviené do dvora a volného
prostranstvi jsou padorysné definovény dle vyseku kruznice. V jizni kapli, pfiléhajici ke kostelu,
nalezneme hlavni vstupni dvefe, propojujici prostor kostela s ambitovym dvorem. Tato kaple
bude dopinéna o nové zdivo oddélujici schodidtovy prostor s okennim a dvefnim zaklenutym
otvorem. Jednotlivé kaple jsou taktéZ zaklenuty plackou. Vygkova GroveR narosnich kapli
prevy3uje ambity, kdy je toho docileno pomoci mansardového typu zastreSeni. Stfesni pldst je u
ndroZnich kapli doplnén o tfi vikyfe u kaple pfiléhajici ke kostelu o vikyt a prllezovy otvor. Tato
kaple je specificka i pro své zakonéeni schodistového prostoru, které presahuje stiesni rovinu a je
viditelne z vnéjSich pohledd. PouZité krytina bude palend taska typu prejz.

Vy3kové uroven podlahy k okolnimu terénu je vyvysena o jeden schod oproti dvoru a o dva
oproti volnému venkovnimu prostranstvi.

Soucasti stavebnich Gprav bude jiZ dokonéeni ohradni zdi s branou, v severovychodni &4sti
aredlu, s napojenim na navrhovany ambit.

3.2. Zhotovitel se uzavienim této Smiouvy zavazuje na svij néklad a nebezpeci odborné provést pro
Objednatele niZe specifikované dilo:

Dodavatel provede stavebni préce, které se tykajf dostavby jedné z nejvyznamnéjSich pamatek na
uzemi CR a dokon&enf ptivodniho névrhu Jana BlaZeje Santini-Aichla. Chybg&jici ambit je
poslednim krokem v obnové této vyznamné stavby.
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3.3.

Projektova dokumentace fesi dostavbu vychodniho ambitu, ktery plynule navaZe na jiZ stojici
kapli,

zhotovenou v pfedchozich letech a na torzo pdvodni jizni kaple. Stavebnim dpravam budou
pfedchazet demontéZni prace novodobé fontany (bazénu) v arealu muzea, vCetné stavajicich
zpevnénych ploch ve vychodnf &ésti parcely, pfesnéji od severovychodni hrany proboststvi az po
navrhované umisténi ambitu.

Rozsah stavebnich dprav zahrnuje i zpevnéné plochy a pfistupové chodniky, terénnia

sadové tpravy. Pfesnéji definovany jsou v samostatné Casti PD.

Navrhovany ambit bude zaloZen na 3achtovych pilifich (patkdch) dopinénych o zaklenuté
zékladové kamenné/betonové pasy. Zékladovy beton bude proklddan zdravym vyvielym nebo
tepelné metamorfovanym kamenem. Svislé konstrukce vyzdény z cihel plnych palenych, loZzenych
na vdpennou maltu, Obdobné tomu tak bude i u kleneb. Skladby podlah v prostoru ambitd a
kapli jsou zakonéeny ndslapnou vrstvou z piskovcovych desek — sparofez dlazby je pfesné
definovén ve vykresové ¢asti. Stfedové pole vnéjsi stény ambitl doplnéno o dvoukfidlé dvefe, ve
stfeni roviné o vikyF s elipsovym okennim otvorem s roletovou vyplni. ZastfeSeni naroZnich kapli
je pomoci mansardovych stfech s vikyfi, u ambitu pak sedlovou lomenou stfechou. Tvar krovu,
vychazi z pivodniho provedeni zépadniho ambitu, kdy je pouZita klasicka stojata stolice. Jako
stfe¥ni krytina bude pouZita palena prejzova taska.

V ramci stavebnich Gprav bude vytvofen potiebny pfistup k hlavnimu vstupu kostela.

Vzhledem k terénnim podminkdm bude vytvoFeno pfistupové kamenné schodisté se zdénymi
bo&nfmi zdmi s kamennymi hlavicemi. Na toto schodistové rameno pak budou navazovat stavajici
upravené — rozéitené stupné v misté samotného vstupu do kostela.

Ohradni zed v dané &sti vyspravena a doplnéna do poZadované vysky a pidorysné

rozéitena - dokon&ena véetné kovarsky zpracované brany, provedené dle stavajiciho vzoru. Jako
material pouZita cihla palena plna uloZena na betonovych zékladech prokladanych zdravym
kamenem.

V prostoru ambitového dvoru bude do stfedové Casti dovedeno vodovodni potrubi pro

ptipadné budouci napojeni kasny. TaktéZ je pfedpokladano v nasledujici etapé umisténi
zvonkohry do dvora u vychodni stény kostela. Proto provddéci dokumentace uvaZuje s pfipravou
elektrického vedeni k mistu osazeni instalace zvonkohry.

Na zakladé jednani bylo v ramci provadéci dokumentace stanoveno vyuZiti stavajiciho

bazénu (kagny). PGdorysny rozmér bazénu bude zmenen a celek pfesunut k vychodni ohradni
zdi pied sochu Orage. Sou&sti téchto tprav bude i vytvofeni nové armaturni Sachty pro Sachtu

s technologii bazénu. Piedchozi stupef dokumentace pfedpokladal pouze odborné rozebrania
uskladnéni bazénu. Instalace stévajicich prvkd bazénu v blizkosti jeho plvodniho umisténf zajisti
kontinuitu pouZiti hodnotnych piivodnich dild pro vodni dilo, které novy ambit vhodné doplfiuje.
Vegkeré navriené konstrukce vychodniho ambitu budou pfesnou kopii stévajiciho

zapadniho ambitu, kdy véechny proporce a rozméry vychazeji se zaméfeni stavajiciho vzoru a
geometrie celé stavby. Pfi jakychkoli nejasnostech v projektu se bude vychazet ze stdvajiciho
vzoru s konzultaci architekta, projektanta a pamatkového dozoru.

Zhotoveni dila bude zabezpeteno v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu praci, jeZ jsou
ptilohou této SOD a v souladu s podminkami stavebniho povoleni.

Podrobné specifikace a rozsah stavebnich praci jsou dale blize obsaZeny v Projektové
dokumentaci, kterd tvofi Pfilohu & 1 Smlouvy a ktera byla zpracovdna spolecnosti ATELIER
SOUKUP OPL 3VEHLA s.r.o. iC0: 25229869. Jednotlivé polozky stavebnich praci a doddvek jsou
obsaZeny v Pfiloze €. 2 Smlouvy — Soupis praci s vykazem vymér.
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Objednatel pfeda, na zakladé preddvaciho protokolu, projektovou dokumentaci a soupis praci
zhotoviteli, s nimZ bude uzavirdna smlouva, pfed jejim podpisem. Tento dodavatel je povinen
zkontrolovat technickou &&st pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci na dile a
upozornit zadavatele bez zbytetného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a pfedat mu soupis
zjisténych vad a nedostatkd predanych dokumentaci véetn& ndvrha na jejich odstranéni a véetné
vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.

V pripadg, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je sougdsti Zaddvaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobki ¢&i konkrétni dodavatele, je toto uvedeni pouze ptikladné.
Materidly a vyrobky je moZné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepsimi vyrobky pfi
zachovéni shodnych nebo lepsich parametrll a funkce. Materidly uvedené v projektové

dokumentaci pro zadani stavby dle zakona ¢. 1342016 Sb. jsou pouze smérné dle nutnych
standardd pro zpracovéni podrobného vykazu materilu.

Dilo musi byt provedeno piné v souladu s touto smlouvou, pfisludnymi prévné zévaznymi i
doporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpe&nostnimi normami, relevantnimi pravnimi
predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Pfedmét dila bude zahrnovat provedeni a obstardni vedkerych Cinnosti, praci a zhotoveni dél
nutnych k Uplné realizaci dila, zejména:
- kompletni stavebni price a doddvky veskerych materidlt a vyrobkd dle Projektové
dokumentace, véetné uvedeni viech stavbou dotcenych povrchi do plvodniho stavu,
- zajisténi a dhrada ndkladi zafizeni staveniité, véetns potiebnych energii a likvidace
odpadd,
- ostraha staveni3té a stavby nebo jind vhodné opatfeni k zabezpecleni majetku stavby proti
ztraté a kradei,
- zabezpeceni odborného provadéni stavby stavbyvedoucim,
- ucast zéstupce Zhotovitele na kontrolnich dnech (pfedpoklad konani kontrolnich dné 1x
tydné)
- vSechny nezbytné zkousky, atesty a revize dle platnych norem,
- zabezpeceni stavby proti Graziim a $koddm,
- viechny ostatni nezbytné naklady nutné ke spinéni pfedmétu dila, tj. pfedani a prevzeti
jednotlivych Cinnosti a pfedmét{i bez vad a nedodélkd,
pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahdjenim praci a
v pribéhu provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosii (CD, DVD),
- poskytnuti objednateli sou¢innost pfi kolaudaci dila

3.4. Dilem se pro ucely této Smlouvy rozumi provedeni vech stavebnich praci dle €l. 3.1. Smlouvy

a uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech montaznich, stavebnich a souvisejicich praci, véetné
dodavek potfebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokongeni dila. Cinnosti
souvisejici s provedenim dila zahrnuji zajisténi viech organiza&nich opatfeni k fadnému provedeni
dila, bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku, dklid mistnosti a pfilehlych chodeb,
provedeni viech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkougek a revizi vztahujicich se k provddénému
dilu, zajisténi atestd a doklad( o poZadovanych vlastnostech vyrobk( a odvoz, uloZeni a likvidace
odpadl v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen v ramci dila provést
veskeré prace, sluZby, dodavky a vykony, kterych je treba trvale nebo docasné k zahdjeni,
provedeni, dokonfeni a pfedani dila. Dilem dle této Smlouvy jsou i €innosti ve smlouvé
nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosaZeni pofadovaného vysledku dila nebo pro splnéni
povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z této Smlouvy. Dilo musi odpovidat Projektové dokumentaci,

Strdnka 5z 27

4



3.5:

3.6

3.7

3.8.

38.

vyplnénému Soupisu praci a technickym podminkdm stanovenym v zadavacich podminkach
verejné zakazky dle €1.2.1. Smlouvy.

Zafizeni staveniété zabezpetuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou
Objednatelem a s pozadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani
bezpeénostnich a hygienickych podminek na stavenisti, vCetné zabezpeceni stavebniho prostoru,
zajiéténi zafizeni stavenité prosti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
(hluk, pragnost, ochrana Zivotniho prostfedi). Zhotovitel je zodpovédny za oznaceni stavenisté a
zajiéténi bezpecnosti osob, které se budou v okoli stavenisté pohybovat.

Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné Cinnost koordindtora hezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen udriovat Cistotu okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke zneliSténi, je
zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabrénit vzniku $kod na majetku a zajistit, aby okoli nebylo zatéZovano

nadmérnym prachem a hlukem.

Zhotovitel prohladuje, e je opravnén a odborné zplsobily provadét Cinnosti podle ¢l. 3.1 a 3.2
této Smlouvy. Tuto &innost Zhotovitel provede osobné (vlastnimi pracovniky), je viak opravnén
plnit sv(jj zavazek z &sti i za pomoci jiné odborné zplsobilé osoby, kterou uved! v nabidce na
vefejnou zakazku; odpovidd viak Objednateli vidy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel
prohladuje, & ma oprévnéni vykonavat Zivnost pro pinéni pfedmétu dila této Smlouvy. Veskeré
précé musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelll majicich pfislusnou
kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na poZadéni Objednatele pfedloZit doklad o kvalifikaci

pracovnik{.

Zhotovitel piedlo#i do pé&ti (5) pracovnich dnli od uzavieni smiouvy harmonogram praci
respektujici podminky této smlouvy. V harmonogramu bude, po konzultaci s objednatelem,
stanoveno minimalné pét (5) zévaznych bod( dokonceni jednotlivych &asti stavby, které si zvoli
sém zhotovitel stavby, u nichi je zévazné dodrZeni termini. Harmonogram zhotovitele musi
respektovat provoz v okolnich objektech tak, aby co nejméné omezoval provoz. Cely
harmonogram se po schvéleni objednatelem pro zhotovitele stavd zavaznym. Nedodrieni
predlofeného harmonogramu muZe byt objednatelem sankcionovano dle ¢l. XIV odst. 14.4,

3.10. Harmonogram praci, zpracovany, predloZeny a schvaleny objednatelem, je pro zhotovitele

zavazny.

IV.MiSTO PROVADENI DILA

4.1.

4.2.

Zhotovitel provede dilo na svij naklad a nebezpeti v objektu v Maridnské Tynici 1, 331 41

Kralovice.

Zhotovitel nasledné po provedeni v terminu dle &.5.1.3. Smlouvy protokoldrné pfeda predmét
dila. Pfesny termin pfedani musi Zhotovitel domluvit se zastupcem Objednatele nejméné 5
pracovnich dndl pfedem. Objednatel je povinen poskytnout potfebnou soucinnost, aby
Zhotovitel predmét dila fadné pFedal Objednateli.
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4.3.

Zhotovitel je povinen vyuZivat prostory Objednatele pouze pro Gcely provadéni dila pfi dodrzeni
vedkerych prévnich pfedpist a pfisluinych technickych norem. Zhotovitel Jje povinen udriovat
v prostordch a okoli pofédek a neprodlené odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Einnosti.
Pokud béhem realizace dila dojde k pokozeni majetku Objednatele, zavazuje se Zhotovitel
bezodkladné v3e uvést do plvodniho stavu, nejpozdéji viak v terminu pfedani dila.

4.4. Zhotovitel bude piné respektovat provoz v okoli vystavby objektu a s dostate¢nym pFedstihem

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

bude s objednatelem sjednavat pfipadnd nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel si zajisti na vlastni néklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady
zajisti prondjem pozemki{ a pfipadny zdbor vefejného prostranstvi pro zafizeni staveni&td
a skladky materidlu, pfekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za
uvedeni téchto pozemkii véetné skiddky do péivodniho Fadného stavu a pfeddni téchto pozemk
zpét pronajimateli do péti (5) dnli po podpisu pfedavaciho protokolu dila. Zhotovitel si té3 na
vlastni naklady zajisti odvoz a uloZeni pfebyteéného materidlu na skladky, véetné zaplaceni
sklddkovného, a to nejpozdéji pfed pfedénim a pfevzetim dila.

Zhotovitel je povinen priibéZné, nejméné viak jednou za pét (5) pracovnich dni informovat
objednatele o tom, v jakém stadiu se provadéni dila nachézi, a o véech skutecnostech, které
mohou mit pro objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skute&nostech z&sadnich
pro objednatele v souvislosti s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutenosti ohroZujici véasné
a fadné dodani dila) je zhotovitel povinen vidy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soudinnost.

Zhotovitel zajisti uspofadani staveni$té podle plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a upravi staveni$té v souladu s pldnem BOZP a ve |hitéch v ném uvedenych, v souladu
s Nafizenim vlddy ¢. 591/2006 Sb. o bliziich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenidtich, ve znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel umoini zhotoviteli odbér elektrické energie a vody, Zhotovitel viak musi zajistit

hospodarny odbér.

4.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebrénila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektiim

osobdm, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Nezbytné je zajisténi zafizeni staveniite proti vstupu
cizich osob. Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpe&nosti osob, které se budou v okoli

stavenisté pohybovat.

V. TERMINY PLNENI

5.1,

Zhotovitel se zavazuje provédét dilo v nasledujicich zévaznych terminech:
5.1.1. Zahajeni dila: po uzavieni Smlouvy obéma smluvnimi stranami, zvefejnéni v registru

smluv a prevzeti stavenisté
5.1.2. Pfeddni a pfevzeti staveni3té: do 5 pracovnich dnéi od G&innosti smiouvy
5.1.3. PInéni smlouvy viz bod Il. Vyzvy - Marianska Tynice — dostavba vychodniho ambitu: Gnor
2018 - zari 2020.

5.1.3. Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonéi a pisemnym protokolem pfedad Objednateli kompletni

dilo bez vad nejpozdéji do 30. 9. 2020 Objednatel dilo ve stejném terminu pfevezme.

5.1.4. Odstranéni staveniité a vyklizeni prostor Objednatele bude dokonéeno a protokolarné
pfedano Objednateli nejpozdéji do 7 dnf po predédni ¥4dné dokonceného dila. Nedodrzeni
tohoto terminu podléha smluvni pokuté ve vy3i 10 000,- K¢ za kaZzdy den prodleni.
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5.2

53

5.1.5. Potatek béhu zaru&ni Ihtity: preddanim kompletniho dila bez vad a nedodélk

. Terminy pInéni stanovené ve ¢1.5.1. Smlouvy jsou pro Zhotovitele zévazné. Dojde-li v pribéhu
plnéni u Zhotovitele k bezdlvodnému prodieni deldimu nez 10 dn0, je Objednatel oprdvnén

odstoupit od Smlouvy.
. Zména terminu je mozna pouze uzavienim dodatku ke Smlouvé.

VI.ZPUSOB PROVADENI DILA

6.1

6.2.

6.3

. Zhotovitel provede dilo s potfebnou pééi, ve sjednanych terminech a obstard vie, co je
k provedeni dila potfeba. Zhotovitel téZ obstard souvisejici dodavky a material v potfebném
pottu a poZadované kvalité. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouZity jiné
materidly, postupy ¢ technologie, nez stanovil Objednatel v Projektové dokumentaci
a zadavacich podminkach. Viechny materidly pouZité pFi provadéni dila musi byt nové v nejvyssi
mozné jakosti, pficem? jejich vlastnosti musi byt v souladu se stavebnim zakonem, normami a
souvisejicimi predpisy. Pro provedeni dila musi byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce,
jejich? vlastnosti z hlediska zpUsobilosti pfedmétu dila pro navrieny ucel zarucuji, Ze pfredmét dila
pfi spravném provedeni a béZné (drzbé bude spliiovat pozadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, poZarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi a Jivotniho prostfedi a bezpenost pfi
usivani. Zhotovitel se zavazuje, ¥e pfi realizaci dila nepoutije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho ufiti zndmo, Ze je 3kodlivy. Pokud tak Zhotovitel udini, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést okamZité ndpravu a nese veskeré naklady s tim spojené.
Dilo musi odpovidat veskerym pravnim pfedpisim platnym v soutasné dobé v CR, jako?
i sougasné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich zavaznost si
pro G&ely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad,
kdy neplyne z obecné zavaznych pfedpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad
a nedod&lk{ v kvalité podstatné vy33i nez primérné. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky
pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem ¢. 1832006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
¥adu, ve znéni pozdéjsich pfedpisi (dale jen ,stavebni zakon“), dle zakona €. 22/1997 Sh., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zakon o technickych
pozadavcich”), dle zékona 2582000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisi. Ve smyslu zakona o technickych poZadavcich
a nafizeni vlady & 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich pFedpisii, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, je zhotovitel povinen pfedat objednateli kopii certifikdtd
kvality a prohlageni o shodé& u pouZitych vyrobkd, a to pred jejich zabudovéanim. Zhotovitel pfeda
pted pfedanim dila objednateli rovnéZ prohlaSeni o shodé na celou stavbu. Predmét dila musi
byt schopen podévat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a
pIné vyhovovat Gcelu, pro ktery je zhotoven.
pokud by se bdhem provadéni dila ukdzala potfeba uiit jinych materiall, nez stanovenych
Projektovou dokumentaci, bude jejich pouZiti po souhlasu Objednatele upraveno samostatné
uzavienim dodatku ke Smlouvé.
_Zhotovitel v této souvislosti prohladuje, Ze pfedmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim
praci prevzal, podrobil kontrole a shledal ji spravnou, Upinou a dostate¢né podrobnou tak, aby na
jejim zaklad& byl schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou
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znamy velkeré technické, kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni smlouvy nezbytné.

6.4. Je-li k provedeni dila nutnd sou&innost Objednatele ur&i Zhotovitel Objednateli pfiméfenou Ihitu

6.5.

6.6.

6.7.

k jejimu poskytnuti. Pokud Ihiita k souginnosti uplyne, mé Zhotovitel prévo zajistit ndhradni
pInéni na Ucet Objednatele nebo odstoupit od Smlouvy.

Objednatel, popfi. jim povéfeny zastupce, a technicky dozor stavebnika (TDS) maji prévo
kontrolovat priibéiné provédéni dila. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
spojena. Pfed zahdjenim kontroly Zhotovitel musi pfedioZit Objednateli nebo jim povéfenému
zastupci vedkerou dokumentaci souvisejici s kontrolovanym dilem nebo jeho &asti. Zjisti-li
Objednatel, Ze Zhotovitel poruSuje svoji povinnost, mae pozadovat, aby Zhotovitel zajistil
napravu a provadél dilo fadnym zplisobem. Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfiméfené dobé, maze
Objednatel odstoupit od Smlouvy, pokud by ved! postup Zhotovitele nepochybné k podstatnému
poruseni Smlouvy.

Objednatel a TDS jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnd,
které budou stanoveny dohodou smluvnich stran. Prvni kontrolni den probéhne dnem pfedéni
stavenisté dle €1.5.1.2. Smlouvy, terminy dalSich kontrolnich dné se dohodnou po skonceni
pfedchoziho. Kontrolni dny mohou byt rovné? iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pricemsz
druha strana je povinna bezodkladné se dohodnout na terminu kontrolniho dnu. Obé smluvni
strany zajisti na jedndni Gast svych zdstupcl v naleZitém rozsahu. O pribéhu kontrolniho dne se
pofidi zdpis, ktér\’/ vypracuje technicky dozor stavebnika (Objednatele). Zaznam podepisi
opravnéni zdstupci obou stran, pficemi opatieni v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna,
nejsou-li vrozporu se Smlouvou. Vopatném pfipadé musi byt zména provedena pfijetim
dodatku ke Smlouvé.

Nedostavi-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl ¥adné a véas pozvan, popfipadé kterd byla
stanovena dle dohodnutého ¢asového rozvrhu, mize Zhotovitel pokratovat v provadéni dila. Je-li
Ucast zmafena jakoukoliv neodvratitelnou prekazkou, mize Objednatel bez zbyteéného odkladu
poZadovat provedeni dodatecné kontroly. Objednatel je viak povinen nahradit naklady za

dodatecnou kontrolu.

6.8. Zhotovitel je povinen Fidit se pfi provadéni dila pokyny Objednatele. Zhotovitel je vidy povinen

6.9.

zkoumat s odbornou péci vhodnost piikazd Objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit Objednatele. Zmény oproti Projektové dokumentaci nebo
Soupisu praci mohou byt provedeny pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni
Objednatelem. Jakékoliv nejasnosti ohledné Projektové dokumentace, Soupisu praci a podminek
nebo zdjmid Objednatele v otdzkich kone¢ného feleni a vzhledu dila je Zhotovitel povinen
neprodiené konzultovat s Objednatelem.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpelnost a ochranu zdravi viech osob v prostordch
staveniste, kde je dilo provddéno, a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomickami. Zhotovitel se zavazuje dodriovat bezpe¢nostni, hygienické a pfipadné dalsi predpisy
souvisejici s realizaci dila. Kontrolu BOZP a PO je opravnén provddét povéfeny pracovnik

Objednatele.

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit pfedmét dfla proti ztrété, krade?i a zneusiti. Zhotovitel si bude pfi

realizaci dila potinat tak, aby nevznikla Objednateli ani jingm osobam majetkova ¢i nemajetkova
ujma. Pokud Cinnosti Zhotovitele pfi provédéni dila dojde k Ujmé Objednateli & jinym osobam,
nahradi ji Zhotovitel.
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6.11. Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového
nebo jiného du$evniho vlastnictvi. Pokud Zhotovitel pfi zhotovovéni dila pouZije vysledek
ginnosti chranény pravem primyslového & jiného dudevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna
osoba z tohoto titulu své naroky viiéi Objednateli, Zhotovitel provede na své néklady vypofddani
majetkovych diisledkd. Dojde-li v diisledku pouZiti pfedmétu dila k ohroZeni nebo poruseni prava
tieti osoby z primyslového nebo jiného dudevniho vlastnictvi, je z toho Zhotovitel Objednateli
zavazan.

6.12. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provéfeni praci, které v daldim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pisemnda vyzva musi byt Objednateli
dorutena 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze Zhotovitel svou povinnost nesplni, je povinen na
své naklady dodateéné odkryt tyto prace, pokud o to Objednatel poiada.

6.13. Zjisti-li Zhotovitel pFi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
které znemoZfiuji dilo provést dohodnutym zplGsobem, ozndmi to bez zbyte¢ného odkladu
Objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mGZe Zhotovitel dilo
prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné Smiouvy ve IhGté 7 dnd od oznameni, mlze
kterakoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel mé pravo na cenu za Cést dila provedenou do
doby, ne? pekazku mohl pfi vynaloZeni potfebné péce odhalit.

6.14. Zhotovitel bude priib&zné provadét podrobnou fotodokumentaci pribéhu stavby, ktera bude
obsahovat zejména zaznamy detailniho provedeni jednotlivych Edsti stavebnich praci a zaznamy
o problematickych Castech provedeni stavby.

6.15. Jestlize podle Smlouvy a podklad® pro provedenf dila maji byt uginény zkousky, povaiuje se
za provedeni dila za dokoncené teprve tehdy, kdyz byly tyto zkoudky Uspésné provedeny. K Gcasti
na zkouskach je Zhotovitel povinen Objednatele fadné a vcas pozvat. Neucast Objednatele, ktery
byl vias a Fadné pozvdn, nebréani provedeni zkou3ek.

6.16. Zhotovitel se zavazuje dodriovat pfi provédéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici
z Projektové dokumentace a zaddvacich podminek vefejné zakazky. Pokud nespinénim téchto
podminek vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v piném rozsahu.

6.17. Odpad vznikly pfi provadéni stavebnich praci zlikviduje Zhotovitel na své néklady. Pokud jde o
sejmuti a likvidaci stévajiciho okapu nebo hromosvodu, pfipadné novych véci, které Objednatel
neddvno pofidil, zGstévaji tyto vmajetku Objednatele. Zhotovitel je povinen predem
s Objednatelem dohodnout, na jaké misto tyto odebrané materialy a véci pfeda.

VIL. STAVEBNI DENIK

7.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi, a to ode dne pfevzeti
staveniété. Do stavebniho deniku Zhotovitel zapisuje viechny skutecnosti rozhodné pro pinéni
Smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdUvodnéni odchylek
provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik konéi pfedanim a
prevzetim dila (stavby).

2 9. Stavebni denik bude v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy zahrnovat oznaceni Zhotovitele,
Objednatele, zpracovatele Projektové dokumentace (projektant), technického dozoru stavebnika
(TDS), prehled viech provedenych zkousek jakosti, seznam dokumentace stavby vCetné viech
zmén a doplfikd, seznam doklad@ a ufednich opatieni tykajicich se dila (stavby).

7.3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje povéfeny pracovnik Zhotovitele vidy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, jeZ jsou pfedmétem zapisu. Mimo
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7.4.
7.5,

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

povéfeného pracovnika Zhotovitele mlZe do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze
Objednatel, jim povéfeny zdstupce, TDS, zpracovatel Projektové dokumentace nebo prislusné
organy statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho denfku a k zapistim pfipojovat své stanovisko.
Nesouhlasi-li povéfeny pracovnik Zhotovitele se zapisem, ktery ucinil Objednatel ¢i jim povéfeny
zastupce, pfipadné zpracovatel Projektové dokumentace nebo TDS, musi k tomuto zapisu pfipojit
své stanovisko do 3 pracovnich dnd, jinak se md za to, 7e s uvedenym zapisem souhlasi.
Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce jsou povinni vyjadfit se k zapistim ve stavebnim deniku,
které ucinil Zhotovitel, do 3 pracovnich dn(.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaiuji za zménu Smlouvy, ale sloui jako podklad pro
vypracovani pfipadnych dodatkd a zmén Smilouvy.

Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od
Projektové dokumentace a vedkeré viceprdce nebo ménéprice, které v prilbéhu realizace dila
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku uvést stru¢ny, ale piesny technicky popis
vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér. Je-li to moné, uvede se i navrh
na zvySeni ¢i snizeni ceny. Veskeré zmény Zhotovitel bezodkladné predloZi k vyjadFeni
technickému dozoru stavebnika (TDS).

Stavebni denik musi byt stale pfistupny v prostorach provadéni dila. Objednatel je povinen
uchovdvat stavebni denik po dobu deseti let od dokonéeni pfedmétu pinéni.

VIII. CENA ZA DILO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Cena za dilo vychdzi z cenové nabidky Zhotovitele, kterou predio#il v ramci vefejné zakazky
s nazvem ,Marianska Tynice — dostavba vychodniho ambitu”. Podkladem pro stanoveni ceny je
ocenény Soupis praci (Pfiloha ¢. 2 Smlouvy), Projektovd dokumentace (Pfiloha &. 1 Smiouvy) a
nabidka Zhotovitele na vefejnou zakdzku. Ceny uvedené Zhotovitelem v polozkovém rozpottu
musi obsahovat viechny néklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlej§i ndklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi spInénim zaddvacich

podminek.
Cena za dilo je stanovena v souladu s obecné zavaznymi predpisy a je ob&ma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi 38 831 990,71 K¢, slovy:

tficetosmmiliondosmsettficetjedentisicdevétsetdevadesat korun Eeskych, sedmdesatjeden haléf
bez DPH (dale jen ,cena za dilo”).

Cena véetné DPH ¢ini 46 986 708,76 K&.

Cena za dilo je stanovena v K¢ bez DPH podle zékona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich pfedpisi; k cené bude pfipadné pFipottena ¢astka DPH, kterou bude Zhotovitel
povinen uhradit, pfipadné deklarovat &i pfiznat v jakékoli podobé podle zékona &. 2352004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni (€inném ke dni zdanitelného pInéni.

Podminky zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou pfedmétem dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

c) pokud pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smiouvy znamé,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji viiv na cenu dila,
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8.5.

8.6.

8.7.

d) pokud pii realizaci se zjisti skute¢nosti odlidné od dokumentace predané
objednatelem (neodpovidajici geologické (daje, apod.),

e) pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty,

f) pokud v priib&hu provadéni dila dojde ke zmé&nam legislativnich &i technickych
predpist a norem, které maji prokazatelny vliv na pfekroeni ceny,

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoltu.
V opatném pfipadé, pokud tyto prace nejsou v poloZkovém rozpoCtu uvedeny, pak bude jejich
cena stanovena napf. odkazem na jednotkové ceny podle obecné dostupné cenové soustavy
v aktudlIni cenové trovni (pro rok 2017).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodi sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila sni¥ena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlofil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci vietné
jejich ocenéni dle pfedchozi véty a tento soupis pfedloZit objednateli k projednani.
Odsouhlasenim ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny takovych praci.

Cena za dilo je stanovena jako Gplnd a kone¢nd, pficemi zahrnuje vedle vytvoreni, dodani a
montase dila také viechny poplatky aveskeré dalsi ndklady spojené srealizaci dila. Sjednana
cena za dilo zahrnuje i pfedpoklddany vyvoj cen v dobé od uzavieni Smlouvy do predani dila.
Cena za dilo se nezméni ani v pfipadé, pokud se v prabéhu pInéni Objednatel stane platcem DPH.
Jednotkové ceny uvedené v ocenéné Pfiloze & 3 a €. 4 Smlouvy (Soupisy praci) jsou také Upiné a
kone&né, pfitem? budou jimi ocenény pfipadné oprévnéné viceprace, realizované Zhotovitelem

do data predani dila.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvy3eni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt v
souladu se zékonem &. 1342016 Sh., o zadavan/ veFejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist.
Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé dodatku ke smlouve.

Uplnost rozpottu je zarulena, piekrofeni ceny za dilo je moziné, dojde-li k G&innosti zmén
pravnich predpisd, které se tykaji vySe dané z pfidané hodnoty. V tomto pfipadé bude celkova
cena upravena podle vy3e sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cena za dilo bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po kompletnim provedeni, dodani
a montasi a prevzeti kompletniho dila a podpisu pfedavaciho protokolu povéfenymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatel si vyhrazuje pozastdvku vsouladu se ¢€1.9.6. Smlouvy.
Objednatel nebude v priib&hu pinéni Smlouvy poskytovat Zadné zélohy.

IX.PLATEBNi PODMINKY

9.1.

Cena za dilo bude Objednatelem uhrazena za skute¢né provedené prace a dodavky na zdkladé
dafiovych doklad® (faktur). Cena dila, bude hrazena pribézné mési¢ni fakturaci a to na zakladé
vzdjemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel ptedloZi objednateli nejpozdéji
do 15 dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci a dodévek ocenénych za uplynuly mésic
a po jeho odsouhlaseni technickym dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadfit
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nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od data doruceni) vystavi daniovy doklad (fakturu). PFilohou
dariového dokladu (faktury) bude vzdjemné odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek.
Provedené prace budou hrazeny mésicné na zékladé pFedloZenych dafovych doklad (faktur) a2
do vy3e 90 % ceny dila. Kone&na faktura (zbyvajicich 10% ceny dila) bude vystavena po odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti, po fadném vyzkougenf
dila, po pfedani viech dokladd nutnych ke zprovoznéni a po vydani pravomocného kolaudaéniho
souhlasu. Pfilohou dafiového dokladu (faktury) bude vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych
praci a dodavek.

Objednatel je povinen uhradit zadrienou &st v terminu bezodkladng (do 15 dnli) po pfedani a
prevzeti dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a nedodé&lkii uvedenych v protokolu

o predani a pfevzeti dila.

Zhotovitel je opravnén, po projednani sobjednatelem, nahradit zadriné bankovni zérukou
v pfisluiné hodnoté 10% ze sjednané ceny dila.

Zadavatel nebude v pribéhu pinéni VZ poskytovat zhotoviteli 74dné zélohy.

Splatnost veSkerych dafovych Gcetnich doklad (faktur) se stanovuje na 30 kalendaFnich dnti ode
dne pfevzeti faktury objednatelem. Dnem Ghrady se rozumi den, kdy byla celkova G&tovand &astka
prokazatelné odepsana z (ctu objednatele ve prospéch G¢tu zhotovitele.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢ druhu provedenych praci,
je zhotovitel oprévnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoglo k rozporu.

Kazda faktura musi byt oznacena ¢islem a ndzvem projektu.
Zhotovitel pfedloZi objednateli vidy dva originaly dafiovych G¢etnich doklad@ (faktur).

9.2. Faktura musi obsahovat viechny néleZitosti Fadného Gcetniho a dafiového dokladu ve smyslu
pFisluSnych pravnich pfedpisd, zejména, nikoliv viak vyluéné, zikona &. 2352004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jiich predpis(i.

9.3. Vystavena faktura musi obsahovat minimainé tyto adaje:
a) oznaceni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, IO, DIC
b) ¢islo dokladu
c) den odeslédni, den splatnosti, den zdanitelného pinéni
d) oznaceni pené&iniho Ustavu a Cislo G¢tu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol
e) Gétovana Castka, DPH, ¢astka v&. DPH
f) pfedmét dila a ndzev verejné zakazky
g) dhvod Gcétovani s odvolanim na Smiouvu
h) razitko a podpis oprdvnéné osoby Zhotovitele
i) kopie vzdjemné odsouhlaseného Soupisu praci a kopie predavaciho protokolu.

9.4.V pfipadg, Ze faktura nebude mit odpovidajici ndleitosti, je Objednatel opravnén ji vratit ve Ih{té
splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita
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9.5,

9.6.

9.7

9.8.

9.9.

splatnosti potinad béZet znovu od opétovného zaslani naleZité doplnéného ¢&i opraveného
dokladu. Prévo vratit fakturu k pfepracovani zanika, neuplatni-li Objednatel do 7 pracovnich dni
ode dne doruceni faktury Zhotovitelem.

Objednatel zaplati Zhotoviteli na zékladé faktur ¢astku aZ do vyse 90 % celkové hodnoty dila dle
¢1.8.2. Smiouvy. Zbyvajici odménu ve vyi 10 % ceny Objednatel uhradi Zhotoviteli az po
odstranéni viech vad a nedodé&lk(, zapsanych v pfeddvacim protokolu. K Ghradé pozastévky bude
predloZen dafovy doklad obdobné s ustanovenimi Elanku IX. Smlouvy.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfisludnych pravnich predpist pro vystaveni
zévéregné faktury, &ini jeji splatnost tficet (30) kalendéfnich dnd ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni viech vad a nedodélkll zjisténych pri

predéni dila.

Zadriné podle &.9. Smlouvy propadéd Objednateli, pokud:
- Zhotovitel neodstranil véechny zjisténé vady a nedodélky ve |h(té stanovené Objednatelem,
- bylo vG&i Zhotoviteli zahdjeno insolvenéni Fizenf, v jehoZ disledku neni Zhotovitel schopen

zajistit dodrzeni svych povinnosti v zérucni dobé.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi a kvality provedenych praci,
je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych doslo mezi smluvnimi stranami ke

shodé.

V pfipadé prodleni Objednatele s dhradou UGplné faktury, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli trok z prodleni ve vy$i nejméné 0,015% z dluZné &astky za kazdy den prodleni.

X. PREDANI DILA

10.1. Dilo je provedeno, je-li kompletné dokonceno a pfedano.
10.2 Zhotovitel se zavazuje, e odstrani veskeré znelisténi stavajicich dotlenych prostor vychodniho

ambitu po provedeni stavebnich praci, které se tykaji dostavby vychodniho ambitu.
Prostory a okoli vychodniho ambitu budou po provedeni stavebnich praci a Uprav pfipravené
k predani dila tisté s moZnosti okamiitého uZivani bez dodatecnych Uklidovych praci.

10.3. Vlastnické pravo k dilu pFechazi na Objednatele dnem fadného predani a pfevzeti pfedmétu dila

od Zhotovitele na zakladé Fadné podepsaného pfeddvaciho protokolu. Timto okamZikem pfechazi
na Objednatele rovnéZ nebezpeti Skody na pfedmétu dila.

Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

10.4. O piedani a prevzeti dila (véetné montaze, uvedenf do provozu a pfedvedeni Objednateli) bude

sepsan predavaci protokol, ktery bude podepsén povéfenymi zastupci obou smluvnich stran.

10.5. Objednatel neni povinen pfevzit pfedmét dila, pokud dilo vykazuje vadu i nedodélek. Dilo ma

vadu, neodpovidé-li této Smlouvé, zejména se vadou rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila. Nedodélkem se rozumi nedokongena prace oproti projektu stavby. Objednatel
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nema pravo odmitnout pfevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila (stavby) funk&né nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym
zpisobem neomezuji. Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizeni, neni-li na staveniiti
pofadek nebo neni-li odstrané&n odpad vznikly ze stavebnich praci.

10.6. Zhotovitel je povinen pfi pfedani dila pfedat Objednateli rovnés doklady potfebné k fadnému
prevzeti a naslednému uZivani pfedmétu dila, pricems jejich pFeddni je podminkou pevzeti dila
Objednatelem. Objednatel na pfedavacim protokolu zaznamena, zda prebird dilo s vyhradami
¢i bez vyhrad. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje,
se zplsobem a terminem jejich odstranéni. Objednatel je opravnén pfevzit jen &st dila, pokud
ostatni &dst vykazuje podstatné vady a nedodélky, které brani nebo omezuji fadné uZivani dila.
Vtomto pfipadé je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky vterminu uvedeném
v pfeddvacim protokolu, a to v souladu se ¢LXI. a XIl. Smilouvy. Pokud Objednatel odmitne dilo
prevzit, uvede v protokolu svoje divody.

Spolu s dilem (pFedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k pfedmétu dila. Nejpozdéji pFi pfedani dila odevzdé zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaSeni o shodé u pouZitych vyrobkd a prohldSeni o shodé u pouzitych
vyrobkd (nebyly-li doloZeny dF¥ive), jako? i zaru&ni listy, potvrzeni o provedenych zkouskach, revizni
zprévy, prohlaseni o shodé na jednotlivé vyrobky i na celou stavbu, doklad o ulo¥eni suti na
sklddku, projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (dvé (2) paré v listinné podobé
a jedenkrat (1) kopie na CD/DVD), kopii stavebniho deniku, fotodokumentaci k provadéni dila,
pouceni a ndvod kobsluze a Udribé dila a souvisejici doklady apod. Pfedéni Gplnych a
bezchybnych dokladd je podminkou Fadného predani dila (pfedmétu dila) a zhotovitel nesplni
svou povinnost dokoncit a pfedat dilo objednateli dfive, ne# pfed4 objednateli veskeré doklady
bez vad. V pfipadé, e budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vrétit zhotoviteli
na jeho néklady nebo zhotovitele vyzvat k dodéni doklad( bez vad a zhotovitel je povinen bez
zbyteCného odkladu, nejpozdéji do sedmi (7) kalendéknich dnd, od jejich vraceni nebo od vyzvy
objednatele dodat objednateli (pliné doklady bez vad. Néklady spojené s vyhotovenim a dodanim
viech dokladl v potfebném poétu vietné jejich oprav, dopinéni a nahradniho dodani jsou
zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele poZadovat jejich ndhradu.
Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi

volné nakladat.

10.7. Zhotovitel vyzve Objednatele k pfevzeti dila nejméné 5 pracovnich dnd pfedem. Objednatel je
poté povinen neprodlené zahdjit pfejimaci fizeni. V den pfedani Zhotovitel pfedvede Objednateli
funkcnost dila, zda je zplsobilé slouZit svému Géelu.

XI.ZARUKA

11.1. Zhotovitel poskytuje na kompletni dilo specifikované ve &LI1. Smlouvy zaruku délce 60 mésica.

Zhotovitel se poskytnutim zaruky zavazuje, 7e predané dilo bude po celou zéru¢ni dobu zpisobilé
pro pouZiti ke smluvenému, jinak k obvyklému G¢elu, nebo Fe si zachovs smluvené, jinak obvyklé

viastnosti.
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11.2. Zaruéni doba zagina bézet ode dne fadnéhr  zdani a pfevzeti kompletniho dila od Zhotovitele
na zékladé fadné podepsaného preddvaciho protokolu. Po celou zdrutni dobu Zhotovitel
odpovida za vady, které Objednatel zjistil a v€as oznamil.

11.3. Objednatel je povinen ohlasit vady Zhotoviteli neprodlené poté, co je zjisti, a to v predavacim
protokolu nebo pisemné na adrese Zhotovitele: Kypta — Stavoservis s.r.o., Karlovarska 24, 301 00
Pizefi. | reklamace odesland Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za vias
uplatnénou. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Objednatel ddle
v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat ndpravu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje v zaruéni dobé nastoupit k odstranéni vad bezodkladng, nejpozdéji do 3
pracovnich dnd ode dne nahld$eni vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. OkamZik nahlégeni vady Objednatelem se povaZuje za uplatnéni vady viaci
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odklady, a to ve lhité stanovené
Objednatelem. Bude-li to pFipoustét charakter vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v misté
pInéni. V opa&ném pfipadé ji odstrani ve své provozovné.

11.5. V této souvislosti bere Zhotovitel na védomi, Ze k odstranéni vad mize nastoupit v pracovni den
v dobé& od 8:00 hod do 16:00 hod., nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

11.6. Zhotovitel je povinen ve sjednané |hité odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za né
neodpovida. Prokdze-li se ve spornych pfipadech, Ze Zhotovitel neodpovidd za vadu, kterou
odstranil, uhradi Objednatel Zhotoviteli veskeré néklady vynaloZené v souvislosti s odstranénim
vady.

11.7. O odstranéni reklamované vady sepiéi smluvni strany protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu, kterd uplyne ode dne uplatnéni reklamované vady do
dne odstranéni této vady.

11.8. Reklamaci mie Objednatel uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zérucni doby.

11.9. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnd po obdrzeni reklamace,
je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady
uhradi Objednateli Zhotovitel. Objednatel je opravnén odecist vzniklé naklady ze zaddriného dle
€¢.9.6. Smlouvy.

11.10. Jestlize Zhotovite! neodstrani zdvadu ve stanovené lhté, propada Objednateli celé zadriné dle

¢1.9.6. Smlouvy.

XIl. PRAVA Z VADNEHO PLNENI

12.1. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje
zéruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu této zaruky.

12.2. Vadou se rozumi odchylka v kvalit&, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych v Projektové
dokumentaci, Soupisu praci, touto Smlouvou nebo piislusnymi normami a obecné zavaznymi
predpisy. Zhotovitel odpovidé za vady zjevné, skryté i pravni, které maé predmét dila v dobé jeho
predani Objednateli a dale za ty, které se na pfedmétu dila vyskytnou v zéruéni dobé. Pravo
Objednatele z vadného plnéni zaklddé vada, kterou md predmét dila pii pfechodu nebezpedf
tkody na Objednatele, byt se projevi aZ pozd&ji. Prdvo Objednatele zaloZi i pozdéji vznikla vada,
kterou Zhotovitel zplisobil poruenim své povinnosti. Objednatel je opradvnén oznamit vady dila
kdykoliv béhem sjednané zéru¢ni doby bez nutnosti tyto oznamit bez zbyte¢ného odkladu poté,
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co je zjisti nebo zjistit pfi vynaloZeni odborné péce mél. Ust. § 2618 ob&anského zakoniku se
neuplatni.

12.3. Objednatel je povinen pfedmét dila zkontrolovat bezprostfedné po jeho prevzeti tak, aby zjistil
vady, které je moZné zjistit pfi vynaloZeni odborné péce. Zjevné kvalitativni a kvantitativni vady
musi byt oznameny pfi pievzeti pfedmétu dila za Glasti zistupce Zhotovitele, ktery tuto
skutecnost potvrdi. Objednatel p¥i oznameni vady, nebo bez zbyte&ného odkladu po oznameni
vady, zvoli postup v souladu se zékonem &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik. Za podstatnou vadu se
povazuji i vady v dokladech, jeZ jsou nutné k pfevzeti a k uzivani pfedmétu dila.

12.4. Objednatel je povinen vadu oznamit bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy ji zjistil nebo pFi ndlezité
pozornosti zjistit mél.

12.5. Prava zvadného pinéni a zaruky za jakost musi byt uplatnéna v pisemné formé& na misté pfi
prevzeti pfedmétu dila anebo prostfednictvim emailu, s popisem vady. Zhotovitel je povinen
potvrdit pfijeti tohoto ozndmeni obratem a vyfidit ho zpGsobem, ktery Objednatel zvoli v souladu
se zakonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik. V ptipadé odstranéni vady se sjednavd lhita v délce
3 pracovni dny od nahld3eni vady Objednatelem na nastoupeni k odstran&ni vady. Vada musi byt
odstranéna bezplatné a bezodkladné, a to ve Ihdt& stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel
povinnost odstranit zjisténé zavady nespini, ma Objednatel pravo poZadovat pfiméfenou slevu z
ceny za dilo ¢i od této Smlouvy odstoupit.

12.6. Zhotovitel odpovidd za vadné plnéni. Pokud se na provedeni dila podilely dalsi subjekty, je se
Zhotovitelem odpovédny spoletné a nerozdilné jeho podzhotovitel, zpracovatel Projektové
dokumentace a stavebni dozor. Tyto osoby se mohou odpovédnosti zprostit, nastanou-li okolnosti
dle § 2630 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zékonik. Zhotovitel se zprosti odpovédnosti za
vadu dila, prokaze-li, Ze vadu zpusobila jen chyba v Projektové dokumentaci nebo jen selhani
stavebniho dozoru, ktery si Zhotovitel zvolil.

12.7. Jestlize Zhotovitel neodstrani zévadu ve stanovené Ihiit&, propad Objednateli celé zadriné dle

€1.9.6. Smlouvy.

Xl UKONCENI SMLOUVY

13.1 Tato Smlouva maZe byt ukondena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran;
b) odstoupenim od Smlouvy z diivodd stanovenych v této Smlouvé nebo zikonem.

13.2. Od této Smlouvy mdZe smluvni strana odstoupit pro podstatné porugeni smluvni povinnosti
druhou stranou. Za podstatné poruseni smluvni povinnosti se zejména povaiuje:

a) na strané Objednatele, neni-li pfedano stavenité pies pisemnou vyzvu ani po 10 dnech dle
€1.5.1.2. Smlouvy.,

b) na strané Zhotovitele, jestlize dilo (nebo jeho ¢&st), nebude F4dné dodano v dohodnutém
terminu tak, aby Zhotoviteli vzniklo prévo na Uhradu ceny za dilo vystavenim pfisluiné

faktury,

¢) na strané Zhotovitele, nepfevzal-li Zhotovite! stavenisté pres pisemnou vyzvu ani po 10 dnech
dle €1.5.1.2. Smiouvy.,
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d) na strané Zhotovitele, dojde-li v prlib&hu pinéni u Zhotovitele k prodleni del$imu nez 10 dn@
v jakémkoli terminu dle €1.5.1.3. nebo 5.1.4. Smlouvy,

e) na strané Zhotovitele, jestliZe pfedmét dila nebude mit vlastnosti Ci technické parametry
deklarované Zhotovitelem v této Smlouvé &i viastnosti ztéto Smlouvy nebo z Projektové

dokumentace vyplyvajici,

f) na strané Zhotovitele, pokud Zhotovitel provede dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu
s ustanovenimi Smlouvy, nezjednd ndpravu ve Ihité stanovené Objednatelem a neprovede
neprodlen& odpovidajicim zplsobem nutné opravy Ci Gpravy,

g) na strané Zhotovitele, jestlie ve své nabidce vramci vefejné zakazky dle ¢€l.2.1. Smlouvy
uved! informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek zadavaciho fizeni,

h) na strané Zhotovitele, jestlize bude zahdjeno insolvencni fizeni u Zhotovitele.

13.3. V pfipadé porudeni dalSich nepodstatnych smluvnich povinnosti (jako je zejména fadné
provedeni zaruénich oprav), je druhd strana oprdvnéna od Smlouvy odstoupit v pfipadg,
Je strana, ktera je v prodleni, nespini svou povinnost ani v dodateéné pfiméfené Ihite, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

13.4. Odstoupenf od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné, bez zbytecného odkladu poté,
co se o poruseni dovédéla. Uginky odstoupeni od Smiouvy nastanou dnem, kdy bude pisemné
odstoupeni doruteno druhé smluvni strané. V pisemném oznameni o odstoupeni musi byt
uveden den odstoupeni, ¢inky, divod odstoupeni a presny odkaz na ustanoveni Smlouvy nebo
zékona, které smluvni stranu k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni
neplatné.

13.5. V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofadat své vzajemné
zévazky a pohledavky stanovené v zékoné nebo v této Smlouvé, a to do 30 dnli od pravnich GCinkd
odstoupeni, nebo v jiné dohodnuté Ihiité. Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zruduje
k okamZiku doruéeni prohladeni o odstoupeni druhé smluvni strané. Zhotovitel ma pravo na
nahradu &innosti fadné provedenych do dne odstoupeni, pokud z nich mél Objednatel prospéch.
Uhrada se nevztahuje na jiZ zakoupeny material ¢i obdobné naklady Zhotovitele.

13.6. Pokud mé smluvni strana, které bylo odstoupeni dorufeno, za to, Ze druhd strana neni
k odstoupeni opravnéna, je povinna to odstupujici strané pisemné oznamit nejpozdéji do 10 dndl
po obdrieni ozndmeni o odstoupeni, jinak se odstoupeni povaZuje za opravnéné.

13.7. V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy Objednatelem pro podstatné poruseni smluvni
povinnosti Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pfipadnou vzniklou djmu
(majetkovou i nemajetkovou). Odstoupeni od Smlouvy nema vliv na vznik, existenci a trvani
naroku na smluvni pokuty nebo naroku na nahradu Skody.

13.8. V pfipadé odstoupeni provede Zhotovitel soupis véech provedenych praci, ocenény dle zpisobu,
kterym je stanovena cena dila, a po dohod& s Objednatelem odveze veskery nevylctovany
material a zafizeni. Zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci a zpracuje dilci
kone&ny dafiovy doklad (fakturu). Zhotovitel nésledné vyzve Objednatele k dil¢imu pfedani a
prevzeti dila, pfitemZ Objednatel je povinen do 3 dni po doruceni vyzvy zahdjit dildi pFejimaci
Fizeni. Po diléim pFedéni a prevzeti provedenych praci obé& smluvni strany sjednaji pisemné zruseni

Smlouvy.
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XIV. SANKCNi USTANOVENI

14.1. V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem dokonéeni a pfedani dila nebo s terminem vyklizeni
prostor (stavenisté) podle ¢1.5.1.3. nebo 5.1.4. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 35 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, maximalné viak do 0,2 % ceny
dila. Zhotovitel neplati pokutu v pfipadé, Ze prodleni vzniklo z viny na strané Objednatele, nebo
kdyZ Zhotovitel nemohl plnit v disledku vy3§i moci.

14.2. V pFipadé prodleni Zhotovitele sodstranénim vad a nedodé&lk uvedenych v pfeddvacim
protokolu a vad reklamovanych je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodient.

14.3. V pfipadé prodleni Zhotovitele sndstupem odstranéni vad, nahldSenych Objednatelem, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3000,- K& za kaZdy zapocaty den
prodleni.

14.4. Objednatel je oprdvnén poiadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za prodleni
v terminu pfedani zavazného harmonogramu praci objednateli v souladu s &l. 11l odst. 3. 8 a to ve
vysi dva 2.000,- K€ za kaZdy zapocaty den prodleni. NepfedloZeni zavazného harmonogramu praci
objednateli nejpozdé&ji do patndcti (15) pracovnich dnéi od uzavieni smlouvy mize byt divodem
k odstoupeni objednatele od uzaviené smiouvy. Zhotoviteli timto odstoupenim od smlouvy
objednatelem nevzniké narok na thradu doposud vynaloZzenych naklad.

14.5. Pokud Zhotovitel pouZije poddodavatele neuvedeného v nabidce na vefejnou zakézku dle &.2.1.
Smlouvy a neoznami Objednateli zménu poddodavatele véetné prokazani kvalifikace, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 20 000,- K& za kazdy zji§tény pfipad.

14.6. Pokud zhotovitel nespini povinnost nahrazeni poddodavatele, ktery neprokazal kvalifikaci,
zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 20 000,- K¢ za kaZdy zji&tény pfipad.

14.7. Pokud Zhotovitel pouZije kvalifikovanou osobu (hlavniho stavbyvedouciho, zdstupce
stavbyvedouciho, restaurdtora pro restauratorské prace specializaci: restaurovani nefiguralnich
nepolychromovanych uméleckofemesinych dél v kameni, ze $tuku, ze dfeva a uméleckofemesina
dila z obecnych kovii) neuvedenou v nabidce na vefejnou zakazku dle &.2.1. Smlouvy a neoznamf
Objednateli zménu kvalifikovanych osob (hlavniho stavbyvedouciho, zastupce stavbyvedouciho,
restauratora pro  restauratorské prace  specializaci: restaurovani  nefiguralnich
nepolychromovanych uméleckofemesinych dél v kameni, ze $tuku, ze dfeva a uméleckofemesina
dila z obecnych kovi) véetné prokézéni kvalifikace, je povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu
ve vy3i 30 000,- K& za kazdy zjistény pfipad.

14.8. Pokud Zhotovitel pouZije nevhodné materidly, postupy ¢&i technologie dle €1.6.1. Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 30 000,- K¢ za kaZdy zjidtény pfipad.

14.9. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele pfed zakrytim praci dle &.6.13. Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kaZdé porugeni povinnosti.

14.10. PFi prodleni zhotovitele se spinénim zdvazku vyklidit staveniété a uvést do plivodniho Fadného
stavu vedkeré realizaci dila dotéené plochy ve Ih(ité sjednané v této smlouvé mise objednatel
poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy§i 9500 K¢ za kaZdy zapodaty den
prodleni, maximaliné vak do 0,05 % ceny dila za kazdy i zapo&aty den prodleni zhotovitele,

14.11. Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1000,- K& za kazdy den, kdy nebude na
stavbé k dispozici stavebni denik.
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14.12. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel neprovadi priibéZnou podrobnou fotodokumentaci stavby, je
Objednatel opravnén uplatnit v¢i Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2000,- K& za kaZdy zjiStény
pfipad nesplnéni povinnosti.

14.13. Strana povinna musi uhradit strané oprévnéné smluvni sankce (smluvni pokuty) nejpozdéji do
15 kalendafnich dn(i ode dne obdrZeni pfisluiného vyuctovani od druhé smluvni strany.

14.14. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost Zhotovitele zavazek splnit a neni tim dotceno
prévo Objednatele na ndhradu 3kody, kterd nesplnénim povinnosti vznikla. Smluvni pokuta se
nezapotitava na nahradu $kody, vedle smluvni pokuty se hradi nahrada skody v celé jeji vysi.
Nahradu 3kody jsou smluvni strany oprdvnény kdykoli vymdhat, bez ohledu na pfipadné
odstoupeni od Smiouvy.

14.15. Lze uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice povinnosti.

14.16. V pfipadé, 7e Objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
Zhotoviteli, je Objednatel opravnén jednostranné odecist tuto Castku z jakéhokoliv dafového
dokladu a sniZit o ni ¢astku k Ghradég.

XV. OSTATNi USTANOVENI

15.1. Zhotovitel je povinen spolup(sobit pfi vykonu finanéni kontroly podle zékona &. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole, v platném znéni. Zhotovitel na vyzvéni a ve spoluprdci s Objednatelem
(zadavatelem) poskytne kontrolnimu orgdnu jakékoliv dokumenty vztahuijici se k realizaci verejné
zakdzky a pfedmétu Smlouvy, poda potiebné informace a umoini vstup do svého sidla nebo
jakychkoli dalgich prostor a pozemk souvisejicich s realizaci vefejné zakazky. Zhotovitel poskytne
na wyzvu kontrolnimu orgdnu své dafiové Gcetnictvi nebo dafiovou evidenci k nahlédnuti
v rozsahu, ktery souvisi svefejnou zakdzkou & s plnénim Smlouvy. Zhotovitel je déle povinen
provést v pofadovaném terminu, rozsahu a kvalité opatfeni k odstranéni kontrolnich zjisténi, o
gem? bezodkladné informuje kontrolni orgdn a Objednatele. Kontrolnimi organy se rozumi osoby
povéiené ke kontrole Evropskou komisi, Evropskym Gcetnim dvorem, Nejvy$sim kontrolnim
Gfadem, Ministerstvem financi CR, jakoZ i dal3imi organy opravnénymi k vykonu kontroly.

15.2. Odpovédnost za $kodu se fidi ustanovenimi zakona C. 89/2012 Sb., obfansky zakonik. V pfipadé,
je dojde ke 3koddm na majetku Objednatele, ve3keré ndklady na opravu ¢i vyménu hradi
Zhotovitel.

15.3. Poddodavatelé

15.3.1. Zhotovitel je povinen k pinéni této Smiouvy vyuZit pouze téch poddodavatell, které uved!
v nabidce na vefejnou zakazku dle ¢l.2.1. Smlouvy. Zména poddodavatele oproti seznamu
v nabidce i kaZd4 naslednd zména poddodavatele je moZnd jen ve vyjimecnych pfipadech. Pokud
Zhotovitel prokazoval prostfednictvim poddodavatele kvalifikaci v pfedmétné vefejné zakdzce, je
povinen pfed jeho zménou doloZit a prokazat kvalifikaci nového poddodavatele, a to stejnym
zplisobem a ve stejném rozsahu, jakym byla prokazovéna kvalifikace pivodniho poddodavatele v
zadavacim Fizeni. Doklady nového poddodavatele Zhotovitel predloZi Objednateli nejpozdéji ke
dni zmény dosavadniho poddodavatele.

15. 4. Zhotovitel s pfedstihem pisemn& ozndmi Objednateli pldnovanou zménu hlavniho
stavbyvedouciho, zastupce hlavniho stavbyvedouciho, restaurdtora pro restaurovani
nefigurdlnich nepolychromovanych uméleckofemeslnych dél v kameni, ze dfeva, ze Stuku, nebo
uméleckofemeslinych dél z obecnych kovii uvedeného ve ¢1.16.4. Smlouvy.

Stranka 20 z 27



Pfed zahdjenim Cinnosti nového hlavniho stavbyvedouciho, nebo nového zastupce hlavniho
stavbyvedouciho, poskytne Zhotovitel Objednateli origindl nebo ovéfenou kopii osvédéeni
hlavniho stavbyvedouciho, nebo zastupce hlavniho stavbyvedouciho pro obor pozemni stavby
dle zék. 360/1992 Sb. Tato osoba bude vidy pFitomna pf¥i kontrolnich dnech stavby.

Pfed  zahdjenim  Cinnosti nového restaurdtora pro  restaurovani  nefiguralnich
nepolychromovanych uméleckofemesinych dél vkameni, ze dfeva, ze &tuku, nebo
umeéleckofemeslnych dél zobecnych kovil poskytne Zhotovitel Objednateli origindl nebo
ovéfenou kopii povoleni k restaurovani kulturnich pamatek vydané Ministerstvem kultury (tzv.
licenci MK CR) dle § 14a zdkona ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, pro restaurdtorské préce
pfislusne specializace:

- restaurovani nefiguralnich nepolychromovanych uméleckofemesinych dél v kameni,

- restaurovani nefigurdlnich nepolychromovanych uméleckofemesinych dél ze dieva,
- restaurovéni nefiguralnich nepolychromovanych uméleckofemesinych dél ze $tuku,

- uméleckofemeslna dila z obecnych kovd.

15.5. Pojisténi

15.5.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou smlouvu na
pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené pfi vykonu podnikatelské €innosti pokryvajici dilo jako
takové, vCetné materidlu a zafizeni uréenych k zabudovéni do dila, a to tak, aby vyie pojistného
plnéni sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou udalost &inila minimalné 40 000 000,- K¢
(slovy Ctyficet miliond KE). Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych pinéni na zakladé vice
pojistnych smluv.
Sjednané pojistné pinéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v ptipadé jakéhokoli
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno. Zhotovitel plné odpovidd za %kodu vzniklou
objednateli nebo tfetim osobém v souvislosti s pinénim, nedodrienim nebo porugenim
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

15.5.2. Zhotovitel je povinen pfed zapoletim provadéni dila sjednat a udriovat pojiténi
odpovédnosti za 3kodu z innosti zplsobenou tieti osob& na majetku, ujmy na zdravi a smrti
zplsobené pfi realizaci a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi
partnery a dodavateli. Limit pojistného pInéni je pozadovdn ve vy3i min. Etyficet miliond (40 000
000) Ke. Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy, predioZit objednateli nejpozdéji pred
podpisem této smlouvy o ‘dilo anasledné do péti pracovnich dnl od pisemného vyZadani
objednatelem. Platnost tohoto pojiténi musi byt sjedndna nejpozdéji od data zahajeni provadéni
dila a aZ do uplynuti zéruéni doby sjednané touto smlouvou,_

15.5.3. Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od$kodnit Objednatele za viechny

ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd méze vzniknout v dlsledku provadéni dila;
Zhotovitel se zaroven zavazuje od3kodnit Objednatele za Skody vzniklé z veskerych omyld,
opomenuti & nedbalosti Zhotovitele pfi vykonu ¢innosti v ramci Smilouvy, skody zpdsobengé
v dilsledku vad, nebo nedostatkd dila a jakékoli souvisejici ndroky, Fizeni, skody a dal¥i naklady.

15.5.4. Zhotovitel je dale povinen mit uzavfenou pojistnou smiouvu pokryvajici Ghradu pfipadné
Skody zpUsobené na Zivoté, zdravi a majetku tietich osob nebo na Zivotnim prostfedi viivem

Stranka 21 z 27



&innosti provadénych v souvislosti s pinénim této smlouvy. Stejné podminky je Zhotovitel povinen
zajistit u svych podzhotovitel(.

15.5.5. Objednatel neni odpovédny za 3kodu zplsobenou pracovnim Urazem na stavenisti
pracovnikovi Zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato 3koda nebyla zplsobena kondnim d&i
opomenutim Objednatele nebo jeho zaméstnancl. Za vsechny pfipadné naroky Ci Skody, které by
Objednateli vznikly v souvislosti s takovym drazem, je Zhotovitel povinen Objednatele odSkodnit.

15.5.6. Zhotovitel piedal Objednateli pfed uzavienim této smlouvy potvrzeni o tom, Ze je fadné
pojiétén pro pfipad odpovédnosti za jakoukoli $kodu vzniklou Objednateli v souvislosti s pinénim
této Smlouvy.

15.5.7. Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojistné smlouvy aZ do uplynuti zaruéni doby dle cl.
11.1. Smlouvy. Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez
zbyte&ného odkladu poté, co se o jejim vzniku dozvi.

15.5.8. Nezajisti-li Zhotovitel nepfetriité trvani pojisténi dle ¢1.15.5., je Objednatel opravnén uzavfit
pojistnou smlouvu a udrfovat toto poji§téni v platnosti sam. Naklady vzniklé v souvislosti
s takovym poji§ténim je zhotovitel povinen uhradit Objednateli na zdkladé jejich vyuctovani.
Pfedmétné naklady je Objednatel oprévnén zapocist na jakoukoli pohledavku Zhotovitele vici
Objednateli, a to i nesplatnou.

15.6. Bankovni zaruka: neodvolatelnd a nepodminéna bankovni zaruka za fadné plnéni povinnosti

zhotovitele dle této Smlouvy.

15.6.1 Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji mésic pied zacatkem doby pInéni neodvolatelnou
a nepodminénou bankovni zaruku za fadné plnéni povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy
(vEetnd veskerych prav na pInéni vzniklych v disledku porudeni pravnich povinnosti), splatnou na
prvni pozadani Objednatele, a to ve vy3i 500 000 K& (slovy: pétsettisic korunceskych).

Bankovni zaruka se musi vztahovat na dodrZeni smluvnich podminek (plati mimo jiné i pro
zahdjeni praci na dile a na dodrzeni terminu splnéni dila).

Objednatel je na zékladé pFedlozené bankovni zaruky oprdvnén cerpat finanéni prostfedky
kumulované a7 do celkové vyée poskytnuté bankovni zaruky, a to v pfipadé, Ze mu vznikne
odpovidajici finan&ni narok na zdkladé porudeni nékteré ze smluvnich nebo zdkonnych povinnosti
Zhotovitele. Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednavatel pisemné dodavateli
vy3i poZadovaného pinéni ze strany banky.

Objednatel je povinen vrétit Zhotoviteli original bankovni zaruky do 1 mésice od ukonceni této
Smiouvy.

15.6.2 Pokud dojde v priib&hu platnosti a Gginnosti Smlouvy k poklesu ziistatku bankovni zaruky pod
80 % jeji pavodni vye, je Zhotovitel povinen pfedloZit novou bankovni zaruku, a to v opétovné
vyéi 500 000 K& (slovy: pétsettisic korungeskych), a to do jednoho mésice od data, kdy zlstatek
bankovni zaruky klesne pod 80 % jeji pivodni vyse. V takovém pfipadé je Objednatel povinen
v okam¥iku predloZeni origindlu nové bankovni zéruky Zhotoviteli neprodlené vratit original
pavodni bankovni zaruky. Pokud Zhotovitel nespini povinnosti dle tohoto odstavce, je Objednatel
opravnén poZédat o pInéni bankovni zaruky ve zbylé vysi. Objednatel mé v tomto pfipadé dale
pravo od Smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze se Objednatel dostane do prodleni dle tohoto
odstavce, je Zhotovitel povinen Objednatele na toto upozornit bez zbytecného odkladu.

15.6.3 Bankovni zaruka nemusi byt sjedndna na celou dobu trvani Smlouvy, Ize ji nahradit bankovni
zarukou platnou po krat$i €asovy dsek, minimainé v3ak na dobu 1 roku; vidy vSak musi platit, ie
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po celou dobu trvani smiouvy zajisti Zhotovitel vystaveni platné a G&inné bankovni zaruky
v pozadované vy3i. ProdlouZeni nebo nahrazeni bankovni zaruky novou bankovni zarukou ve vysi
500 000 K¢ (slovy: pétsettisic korunceskych) viak musi Zhotovitel realizovat a pfedat Objednateli
nejpozdéji tyden pfed ukoncenim jeji platnosti. Pokud Zhotovitel nesplni povinnosti dle tohoto
odstavce, je Objednatel opravnén poZadat o plnéni bankovni zéruky. Objednatel ma v tomto
pfipadé dale pravo od Smiouvy odstoupit.

15.7. Viceprace

15.7.1. Cena za dilo mlzZe byt zvySena v pfipadé stanoveném ve ¢l. 8.4. a &, 8.6. Smlouvy.

15.7.2. Provedeni vicepraci musi byt odsouhlaseno Objednatelem a TDS, bez jejich schvéleni je
Zhotovitel nemGZe utinit. Zhotovitel poZadované viceprace zaznamena do stavebniho deniku,
Objednatel a TDS se knim vyjadii do 3 pracovnich dni od vyzvani Zhotovitelem. Zapis
Zhotovitele musi obsahovat piesné uréeni kde, kdy a z jakého diivodu viceprace vznikly.

15.7.3. Bude-li nutné provést viceprdce, budou realizovdny v souladu s ust. § 222 zakona & 1342016
Sb., o zaddvani vefejnych zakazek. V takovém pFipadé je Zhotovitel povinen provést soupis téchto
dodate&nych stavebnich praci, zmén, dopliikd nebo rozsifeni (napt. prace v dasledku skryté vady
Projektove dokumentace), ocenit jej podle Pfilohy & 2 Smlouvy (Soupis praci) a pfedloZit tento
soupis, v€etné odlvodnéni nezbytnosti provedeni téchto praci Objednateli a TDS. Teprve po
piipadném odsouhlaseni TDS a Objednatelem ve formé pisemného dodatku k této Smlouvé ma
Zhotovitel prévo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak Zhotovitel neucini, ma se
za to, Ze tyto préce a dodavky jim realizované byly soucésti pfedmétu plnéni a zahrnuty v jeho
cené.

15.7.4. Zhotovitel nemd narok na zaplaceni praci, které nejsou uvedeny a ocenény v Pfiloze ¢ 2
Smlouvy (Soupis praci).

15.8. Za vy38i moc se povaZiuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich strandch a které smluvni
strany nemohou ovlivnit (napf. valka, povstani, Zivelnd katastrofa apod.). Pokud se plnéni stane
nemoznym v disledku vy33i moci, poZadé dottena smluvni strana o Upravu Smlouvy ve vztahu
k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé&, m4 uplatiujici strana pravo odstoupit
od Smlouvy, které je G€inné dnem doruéeni oznameni.

15.9. Pfedmétem Smlouvy neni poskytovani poziruéniho servisu.

XVIL. KOMUNIKACE

16.1. Veskera sdéleni i jina jednéni smluvnich stran podle této Smlouvy budou adresovany nize
uvedenym zastupclm smluvnich stran, a to v éeském jazyce.

16.2. Pokud tato Smlouva vyZaduje pro urcité sdéleni & jiné jednani smluvnich stran pisemnou formu,
bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného zaruCenym elektronickym
podpisem zéstupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni strany, popf. zasldno
prostFednictvin’i poskytovatele po3tovnich sluZeb na adresu sidla pfislugné smluvni strany k rukdm
zastupce této strany podle této Smlouvy. Upozornéni na porudeni Smlouvy a odstoupeni od
Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt zasldny poitou jako doporugené zasilky a sou¢asné
elektronicky kontaktn{ sobé dle ¢1.16.4. Smlouvy.
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16.3. Vyzaduje-li tato Smlouva, aby urité sdéleni ¢i jiné jednani smluvnich stran bylo ucinéno
pisemné v urcité |hiité, je tato |hita zachovana, pokud je sdéleni nebo Ukon dorugeno
elektronicky na e-mail zastupce druhé smluvni strany podle této Smlouvy. Pokud smluvni strana
nepotvrdi doruéeni, ma se za to, Ze zpréva byla dorucena tfeti pracovni den po odeslani e-mailu.

16.4. Smluvni strany dohodly, e v komunikaci ve vécech plnéni této Smlouvy je budou zastupovat
nasledujici osoby:

Zhotovitel prohlasuje, Ze povéfil nife uvedenou osobu k jednéni svym jménem ve vécech

souvisejicich s realizaci této Smlouvy véetné predéni dila:

Jméno: Vratislav Kypta
E-mail: stavoservis@kypta.cz
Tel.: +420 377 530418

Zhotovitel prohladuje, e povéfil niZe uvedenou osobu, ktera bude realizovat dilo po celou dobu
provadéni stavby pod odbornym vedenim inZenyra, technika Ci stavitele — hlavniho stavbyvedouciho

pro obor pozemni stavby dle zak. 360/1992 Sb.,

Jméno: Ing. Lubomir Hess
E-mail: vyroba@stavoservis.cz
Tel.: +420 602 178 513

Zhotovitel prohladuje, Ze povéfil nize uvedenou osobu, kterd bude realizovat dilo po celou dobu
provadéni stavby pod odbornym vedenim inZenyra, technika ¢i stavitele — zdastupce hlavniho
stavbyvedouciho pro obor pozemnf stavby dle zak. 360/1992 Sb.,

Iméno: ing. arch. Petr VInaf
E-mail: vinar@stavoservis.cz
Tel.: +420 607 814 346

Zhotovitel prohladuje, ze povéfil nize uvedenou osobu, kterd bude realizovat dilo po dobu provadéni
stavby pod odbornym vedenim drZitele povoleni k restaurovani — specializace - restaurovani

nefigurdlnich nepolychromovanych uméleckofemesinych dél v kameni:

Jméno: Ak. mal. Jaroslav Sindelaf
E-mail: negebu@volny.cz
Tel.: +420 603 527 503

Zhotovitel prohladuje, Ze povéfil nize uvedenou osobu, kterd bude realizovat dilo po dobu provadéni
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stavby pod odbornym vedenim driitele povoleni k restaurovani — specializace - restaurovani
nefigurdinich nepolychromovanych uméleckofemesinych dé| ze d¥eva:

Jméno: Jan Dlouhy
E-mail: jan@jmedlouhy.cz
Tel. +420 606 587 924

Zhotovitel prohladuje, Ze povéfil nife uvedenou osobu, kterd bude realizovat dilo po dobu provadéni
stavby pod odbornym vedenim drZitele povoleni k restaurovani — specializace - restaurovani
nefigurdinich nepolychromovanych uméleckofemesinych dél ze &tuku:

Jméno: Ak. mal. Jaroslav Sindelaf
E-mail: negebu@volny.cz
Tel.: +420 603 527 503

Zhotovitel prohladuje, Ze povéfil nize uvedenou osobu, ktera bude realizovat dilo po dobu provddéni
stavby pod odbornym vedenim drZitele povoleni k restaurovani — Specializace - restaurovani
uméleckoremeslinych dél z obecnych kov:

Jméno: lvan Houska
E-mail: Inko@houska-douda.cz
Tel.: +420 603 510 092

Objednatel prohlaluje, Ze povéfil nize uvedenou osobu k jednani svym jménem ve vécech
souvisejicich s realizaci této Smlouvy véetné prevzeti dila:

Iméno: PhDr. Irena Bukacova
E-mail: bukacova@marianskatynice.cz
Tel.: +420 373 396 410

16.5. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek pro tspéénou
realizaci Smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. Smluvni strany
budou v ramci komunikace vzijemné poskytovat potiebné konzultace, aby mély k dispozici
v€asné, upiné a pravdivé informace.
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XVIl. ZAVERECNA USTANOVENI

17.1. Tato Smiouva se fidi Eeskym pravem. Otézky v této Smlouvé neupravené se fidi pFislusnymi
ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi. Jakykoliv
spor vznikly z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni bude spadat do soudni pravomoci ceského
soudu mistn& pfisluiného dle sidla Objednatele. PFipadné spory budou smluvni strany feSit
pfedevéim spole¢nym jednanim s cilem dosdhnout smirného feseni.

17.2. Smlouva je vypracovédna ve tfech vyhotovenich s platnosti originélu, z nichZ po dvou obdrii
Objednatel a po jednom Zhotovitel.

17.3. Smlouvu Ize ménit & doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné a souvisle Cislovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

17.4. Vetkeré dohody utinéné pted podpisem Smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté, pozbyvaji dnem
uzavieni této Smlouvy platnosti.

17.5. Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shledano neplatnym & nevykonatelnym,
ostatni ustanoveni Smlouvy tim ziistavaji nedotéena.

17.6. Zhotovitel se zavazuje, 7e obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny Objednatelem,
nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu Objednatele a nepouZije tyto informace
k jinym U&eldm, neZ k plnéni této Smlouvy.

17.7. Smlouva nabyvad platnosti dnem jejiho uzavfeni, tj. dnem podpisu Smlouvy opravnénymi
zastupci obou smiuvnich stran._Smlouva o dilo nabyva ucinnosti az dnem zvefejnéni v Registru
smluv.

17.8. Smluvni strany souhlasi stim, Ze tato Smlouva vCetné pfiloh a pfipadnych dodatkd bude
uvefejnéna v Registru smluv s odkazem na profilu zadavatele (Objednatele) v elektronickém
nastroji E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz). Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel zajisti uvefejnéni
Smlouvy ¢i dodatku v Registru smluv do 15 dn( po uzavfeni.

17.9. Nastanou-li u nékteré ze stran skute&nosti branici fadnému pinéni této Smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytetného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupch Objednatele

a Zhotovitele.

17.10. Dodavatel je povinen uchovévat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vfetné
Ggetnich doklad& minimalné do konce roku 2028. Pokud je v eskych pravnich pfedpisech

stanovena lhGta deldi, musi ji Zadatel/pfijemce poufit.

17.11. Dodavatel je povinen minimainé do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych
organli (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolnfho ufadu, pfislusného organu finangni spravy a dalich opravnénych orgdn( statni
spravy) a je povinen vytvofit vy3e uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

17.12. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji pfilohy:
Priloha &. 1 — Projektové dokumentace (pozndmka zadavatele: nepfiklada se v nabidce)
Pfiloha &. 2 - Soupis praci (ocenény Soupis praci z nabidky dodavatele; poznamka zadavatele:
v nabidce staéf pfiloZit jen jedno vyhotoveni)
P¥iloha &. 3 — Seznam poddodavatell
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17.13. Smluvni strany prohla3uji, Ze si text Smlouvy fadné pretetly, souhlas! s jejim obsahem, Smlouva
byla sepsdna urdité, srozumitelné, na 2akladé jejich pravé a svobodné vile, nikoli v tisni ani za
jednostranné nevyhodnych podminek, a na diikaz toho ob& smluvni strany pfipojuji své podpisy.

V Maridnské ynicidne 2. 2. 7p 737 VPiznidne %72.2-. {9 4?

Pa. 58N Kypta-Stavoservis s.r.o.
= STAVEBN| FIRMA
Brovozovne Kerovarskd 24, 301 60 PLZERN

Tel/Fax: 377 630 418
1CO: 28213760, DIC: Lo25213750

I e

PhDr. Irena Bukagovd ™ Vratislav Kypta
feditelka jednatel spoleénosti
Muzeum a galerie severniho Plzefiska v Maridnské Tynici, Kypta ~ Stavoservis s.r.o.
prispévkova organizace

za Objednatele za Zhotovitele
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