Sp. zn.: CN/70/CN/18
 Č.j.: 2511/18/CN

	zADAVATEL:
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

	SÍDLO:
	Školní 280, 33101 Plasy

	IČ:
	70838534 / Neplátce DPH

	Zastoupený:
	Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy

	PROFIL ZADAVATELE:
	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_41.html

	ADMINISTRÁTOR:
	Centrální nákup, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

	IČ:
	72046635

	ZASTOUPENÝ:
	Ing. Jiří Heran, ředitel


	nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

	Stavební práce v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plasy (3. vyhlášení)

	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).


VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 2 ze dne 25. 5. 2018
Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávacích podmínek.
Zadavatel obdržel následující dotazy, na které tímto odpovídá.

Dotazy k zadávacím podmínkám, včetně odpovědí zadavatele:

1) Dotaz:
Při procházení zadávací dokumentace nemohu dohledat upřesnění technické specifikace výtahu, tedy rozměry kabiny, provedení stěn kabiny, chování výtahu při požáru, atd. Prosíme o upřesnění, kde je možné tyto informace získat.
Zároveň při posouzení požadovaného termínu realizace do 120 dnů po podpisu smlouvy o dílo je nutné konstatovat, že termín realizace je krátký.
Odpověď: 
Zjednodušená specifikace výtahu je vypsána ve výkresové dokumentaci v části DSP, v Příloze č. 1 Výzvy. Součástí PD, která tvoří Přílohu č. 1 Výzvy, je i požárně bezpečnostní řešení, kde je popsáno chování výtahu při požáru, rozměry kabiny jsou tam také.
Lhůta pro realizaci je dostatečná a zadavatel ji měnit nebude. Z hlediska ukončení plnění je totiž zadavatel vázán termíny projektu, z kterého je VZ spolufinancována. Smlouva na plnění předmětné VZ bude tedy podepsána bezodkladně po výběru dodavatele, načež plnění musí být zahájeno a ukončeno v souladu s termíny uvedenými v zadávacích podmínkách, tj. zahájení do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, ukončení všech prací nejpozději do 120 dnů od zahájení plnění.

V Plzni dne 25. 5. 2018                                          

Bc. Lucie Bouzková
Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele
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