

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
II/195 Klenčí pod Čerchovem -Poběžovice (1.eteпа))
Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 24
Místo: SIL.II/195,Klenčí,Postřekov

CC-CZ:
Datum: 10.09.2018

Zadavatel:
SÚS PK Domažlice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
J.Miška

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			118 313,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	118 313,92	21,00%	24 845,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 143 159,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/195 Klenčí pod Čerchovem -Poběžovice (1.eteпа))
Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: SIL.II/195,Klenčí,Postřekov
Zadavatel: SÚS PK Domažlice
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 10.09.2018
Projektant J.Miška

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	118 313,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	118 313,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/195 Klenčí pod Čerchovem -Poběžovice (1. etapa))

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

SIL.II/195,Klenčí,Postřekov

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

SÚS PK Domažlice

Projektant J.Miška

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 313,92

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	118 313,92
---	-----	-----------------------------	------------

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou				
2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí	hod	5,000	1 000,00	5 000,00
	PP		Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí				
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby				
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření	kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření				
5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000	33 313,92	33 313,92
	PP		Dopravní značení na staveništi -doprav.opatření během výstavby globální! Výstavba komunikace,kanalizace,plynovodu a EL.přípojky				
6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - informace pro vlastníky sousedních nemovitostí				
7	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy vč.projednání a uhrazení nákladů spojených s přeložením trasy linkových autobusů				
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Informační tabule na staveništi				
10	K	034503000.1	Informační tabule na staveništi	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
	PP		Informační tabule na staveništi 2 x info tabule s nápisem "MUSÍME TO OPRAVIT", s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "zamračený smajlík" 2 x info tabule s nápisem "DÍKY A ŠŤASTNOU CESTU, s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "smějící se smajlík" velikost cedule min. š. 1m / 1,5m				
	VV		4		4,000		
11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Plán BOZP na staveništi				
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Kompletační a koordinační činnost				