

Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS

		Doba realizace	Cena
1	Úsek č.1 "II/605 Exit D5 - Holoubkov		500 000 Kč
	SO komunikace		500 000 Kč
	A) DÚR/DSP		400 000 Kč
	B) Zajištění inženýrské činnosti a SP		100 000 Kč
	Návrh doby realizace (max. 270 dnů)	120	
2	Úsek č.2 "Holoubkov - Rokycany"		1 925 000 Kč
	část 2a Holoubkov - Svojkovice		775 000 Kč
	SO komunikace		375 000 Kč
	A) DÚR/DSP		275 000 Kč
	B) Zajištění inženýrské činnosti a SP		100 000 Kč
	SO most ev.č. 605/046		400 000 Kč
	A) DÚR/DSP		300 000 Kč
	B) Zajištění inženýrské činnosti a SP		100 000 Kč
	část 2b intravilán Svojkovice		375 000 Kč
	SO komunikace		375 000 Kč
	A) DÚR/DSP		275 000 Kč
	B) Zajištění inženýrské činnosti a SP		100 000 Kč
	část 2c Svojkovice - Rokycany		775 000 Kč
	SO komunikace		375 000 Kč
	A) DÚR/DSP		275 000 Kč
	B) Zajištění inženýrské činnosti a SP		100 000 Kč
	SO most ev.č. 605/047		400 000 Kč
	A) DÚR/DSP		300 000 Kč
	B) Zajištění inženýrské činnosti a SP		100 000 Kč
	Návrh doby realizace (max. 180 dnů)	120	0 Kč
3	Úsek č.3 "Rokycany- Ejpovice"		500 000 Kč
	SO komunikace		500 000 Kč
	A) DÚR/DSP		400 000 Kč
	B) Zajištění inženýrské činnosti a SP		100 000 Kč
	Návrh doby realizace (max. 360 dnů)	120	
	Doba realizace celkem ve dnech (vypočte se automaticky)	360	
	Nabídková cena celkem bez DPH (vypočte se automaticky)		2 925 000 Kč

Poznámky:

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Celková nabídková cena bude uvedena v čl. 3.1. návrhu SOD

Cena PD opravy propustků, PD úpravy autobusových zastávek a PD vážního místa bude součástí ceny komunikace

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstvaIng. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva