

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
vyřizuje:	Ing. Martina Tyrová	tel.	770 112 120
č.j.	912/19/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka

Název: Most ev. č. 19352-2 - Puclice

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek - III. SKUPINA

systémové č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK) P19V00000073

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne DD.MM.RRRR		žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	V rozpočtu SO 201 Most, v položce č. 3 požadujete projekt sledování a údržby mostu - máme za to, že tato položka by měla se v rozpočtu neměla vyskytovat, jedná se o položku, kterou si standardně nechává zpracovávat zadavatel. U tohoto mostu, kde se nenachází žádná ložiska, mostní uzávěry atd. nám to přijde zbytečné. Jediné co se bude udržovat budou římsy a maximálně nátěr zábradelního systému.	
2	V rozpočtu SO 201 Most, v položce č. 5 požadujete výpočet zatížitelnosti, ten se ovšem u nových mostů nepočítá. Žádáme zadavatele o vyřazení položky z rozpočtu.	
3	Žádáme zadavatele o doložení výkresové části výztuže mostu, minimálně požadujeme dle TKP pro dokumentaci staveb – schématický výkres výztuže v měřítku 1:25 nebo 1:50. Důvodem je adekvátní nacenění armatury od armovny.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Zadavatel trvá na zpracování , položka se nebude vypouštět.
ad 2	Zadavatel trvá na zpracování , položka se nebude vypouštět.
ad 3	V příloze předkládáme požadovaný výkres výztuže.

Datum vyhotovení: 30.1.2019

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky