Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:
smluvní strany
Objednatel:
	Objednatel:
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

	Zapsaný u: 
	zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 684

	Sídlo:
	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	Jednající: 
	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel

	IČO: 
	45333009

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu: 
	772 559 293/0300

	Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: ===bude doplněno před podpisem smlouvy===

	Tel.: 
	===bude doplněno před podpisem smlouvy===

	Email:
	===bude doplněno před podpisem smlouvy===

	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: ===bude doplněno před podpisem smlouvy===

	Tel.: 
	===bude doplněno před podpisem smlouvy===

	Email:
	===bude doplněno před podpisem smlouvy===


 dále jen „Objednatel“
Zhotovitel:
	Zhotovitel:
	DOPLNIT

	Sídlo: 
	DOPLNIT

	Statutární orgán:
	DOPLNIT

	IČO / DIČ:
	DOPLNIT

	Společnost zapsaná v: 
	DOPLNIT

	Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: DOPLNIT

	Tel.: 
	DOPLNIT

	Email:
	DOPLNIT

	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: DOPLNIT

	Tel.: 
	DOPLNIT

	Email:
	DOPLNIT


 dále jen „Zhotovitel“
Předmět smlouvy
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále také „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností nutných pro realizaci stavby „Novostavba výjezdové základny a vzdělávacího a výcvikového střediska ZZSPK, Plzeň – Doubravka, Hřbitovní ulice“ (dále také „dílo“), a to v souladu se specifikací, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy.
[bookmark: _GoBack]Smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Zpracování projektové dokumentace „Novostavba výjezdové základny a vzdělávacího a výcvikového střediska ZZSPK, Plzeň – Doubravka, Hřbitovní ulice“ (2. vyhlášení). Zhotovitel musí při provádění díla dodržet veškeré zadávací podmínky uvedené veřejné zakázky.
Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.
Předmět díla
Příprava zakázky, shromáždění podkladů, zprostředkování průzkumů a zaměření
Specifikace potřebných podkladů, průzkumů a zaměření prováděných specialisty, zjištění inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek nutných pro výstavbu, analýza stavu staveniště a jeho okolí. Ověření aktuálního stavu veškerých sítí v celém rozsahu dotčených ploch, včetně případných přípojek a přeložek, projednání se správci dotčených sítí případnou koncepci přeložek, upřesnění potřebných projektových prací. 
Dodavatel provede veškeré nezbytné průzkumy nutné pro zpracování DUR a DSP, zejména geologický průzkum, polohopis, výškopis, radonový průzkum apod.
Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákona o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Zhotovitel provede rovněž veškeré průzkumy nutné pro zpracování tohoto stupně projektové dokumentace, zejména geologický průzkum, polohopis, výškopis, radonový průzkum apod.
Výstup bude činit 6 paré  a 1 ks nosiče v el. podobě CD/DVD (soubory ve formátu .doc, .xls, .pdf a .dwg)
Zhotovitel zpracuje i vizualizaci a dále předá v elektronické podobě zjednodušený 3d model objektu (např. ve formátu IFC).
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, podání návrhu na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek k územnímu rozhodnutí a tavebnímu povolení a následně i získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení, a to včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.).
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění. Dodavatel provede rovněž všechny nezbytné průzkumy nutné ke zhotovení PD.
Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, splňovala požadavky ZZVZ na zadávací dokumentaci a technické podmínky. Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis prací nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby dodavatel o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. 
Dodavatel provede rovněž veškeré nezbytné průzkumy nutné pro zpracování tohoto stupně PD.
Výstup 6 paré  a 1 ks nosiče v el. podobě CD/DVD (soubory ve formátu .doc, .xls, .pdf a .dwg). Zpracovatel PD zpracuje i vizualizaci a dále předá v elektronické podobě zjednodušený 3d model objektu (např. ve formátu IFC).
Součinnost při výběru dodavatele stavby
Spolupráce s objednatelem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zodpovězení dodatečných dotazů dodavatelů k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr a to ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem. Za doručení dotazu objednatele se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty (emailem). Účast na jednáních komise, kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách dodavatelů a kontrola oceněného soupisu prací vítězné nabídky před uzavřením smlouvy o dílo.
Výkon autorského dozoru. Hlavnímu úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:
Účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.
Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě alespoň 1 měsíčně.
Autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.
Autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením.
Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje autorský dozor návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní.
Ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických parametru stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentace. 
Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; též podpora projektanta při komplexních zkouškách.
Na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností.
Licence pro užití autorského díla
Zhotovitel poskytne k užití díla výhradní a neomezenou licenci. Na základě poskytnutí licence pro užití autorského díla bude objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla. 
Objednatel bude oprávněn dílo: 
a) rozmnožovat,
b) rozšiřovat, 
c) poskytovat dílo jiným subjektům,
d) půjčovat dílo, 
e) pozměňovat dílo, 
f) sdělovat dílo veřejnosti.
Objednatel bude oprávněn i k jiným, než výše uvedeným způsobům užití díla, zejména bude oprávněn podle něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít je jako podklad pro další použití, např. pro vypracování kompletní projektové dokumentace apod.
Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
Dodavatel bude po dokončení stavby spolupracovat se zadavatelem na nezbytných činnostech souvisejících s uvedením stavby do užívání.
Dokumentace v bodě 3.2 (DUR a DSP) a činnosti dle bodu 3.3 lze, s ohledem na předmět veřejné zakázky a vyjádření příslušného stavebního úřadu, provést jako společnou dokumentaci.
odhadovaný rozpočet
Dodavatel v tabulce níže stanuje výši odhadovaného rozpočtu projektované stavby. 
	Stavební objekt
	Cena v Kč bez DPH

	SO 01 Budova výjezdového místa
	DOPLNIT

	SO 02 Nové přípojky voda, kanalizace, plyn, elektro, telefon
	DOPLNIT

	Celkem
	DOPLNIT


Cena díla
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 
	Cena v Kč včetně DPH

	Příprava zakázky, shromáždění podkladů, zprostředkování průzkumů a zaměření
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Součinnost při výběru dodavatele stavby
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Výkon autorského dozoru
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Licence pro užití autorského díla
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Cena celkem
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT


Ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné. Cenu lze překročit pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.
Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele.
Termíny plnění
Zahájení: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Ukončení dle tabulky: 
	A
	Příprava zakázky, shromáždění podkladů, Zajištění nebo provedení průzkumů, ověření stavu inž. sítí, zabezpečení vstupních podkladů 
	do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

	
	Splněním se rozumí: předání zpracovaných posudků dle prováděných průzkumů.

	B
	Zpracování DÚR/DSP 
	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

	
	Splněním se rozumí: předání zpracované DÚR/DSP

	C
	Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení vč. podání žádosti o společného povolení
	do 6 měsíců od splnění bodu B

	
	Splněním se rozumí: podání žádosti o společné povolení dle spojeného územního a stavebního řízení.

	D
	Zpracování DPS a DVZ 
	do 14 dnů od splnění bodu C.

	
	Splněním se rozumí: předání úplné PD ve stupni DPS a DVZ včetně výpočtu a výkazu výměr.

	E
	Získání společného pravomocného povolení
	dle skutečného průběhu řízení

	
	Splněním se rozumí: Získání společného pravomocného povolení spojeného územního a stavebního řízení.

	F
	Součinnost při výběru dodavatele stavby
	v průběhu předmětného zadávacího řízení

	
	Splněním se rozumí: provádění činností dle bodu 3.5.

	G
	Výkon autorského dozoru
	od zahájení stavebních prací do doby vydání kolaudačního souhlasu

	
	Splněním se rozumí: provádění činností dle bodu 3.6.

	H
	Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
	v průběhu kolaudačního řízení, provedení profesních výkonů po dokončení stavby

	
	Splněním se rozumí: provádění činností dle bodu 3.8.


Termíny plnění uvedené v článku 6.1 a 6.2 této SOD jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení díla či části díla delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Termíny plnění můžou být po vzájemné dohodě upraveny dodatkem k této SOD.
Termíny lze překročit pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že i přes jeho řádný postup nebylo v moci zhotovitele ovlivnit vydání stavebního povolení s nabytou právní mocí nebo vydání územního rozhodnutí s nabytou právní mocí.
Údaje o plánované stavbě
	Název stavby:
	„Novostavba výjezdové základny a vzdělávacího a výcvikového střediska ZZSPK, Plzeň – Doubravka, Hřbitovní ulice

	Druh stavby:
	Pozemní stavba pro zdravotní péči

	Charakter stavby:
	Novostavba  

	Místo stavby:
	Areál SDH, Hřbitovní ulice, Plzeň, pozemek 2220/1 

	Katastrální území:
	Plzeň - město

	Obec:
	Plzeň

	Kraj:
	Plzeňský

	Stavebník:
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Klatovská 2960/200i, 30100 Plzeň


Platební podmínky, fakturace
Po ukončení každé dílčí činnosti dle této SOD (čl. 3 této SOD) vystaví zhotovitel fakturu.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). 
Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. 
Komunikace mezi smluvními stranami
Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:
na straně objednatele: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
	Jméno a příjmení:
	===bude doplněno před podpisem smlouvy===

	Email: 
	===bude doplněno před podpisem smlouvy===

	Tel.: 
	===bude doplněno před podpisem smlouvy===


na straně zhotovitele: DOPLNIT
	Jméno a příjmení:
	DOPLNIT

	Email: 
	DOPLNIT

	Tel.: 
	DOPLNIT


Majetkové sankce, smluvní pokuty
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytne projektovou dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Za prodlení s termíny předání díla či části díla v termínech dle čl. 6 této smlouvy, a to 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z  daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením či pochybením zhotovitele.
Odstoupení od smlouvy
Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. 2, čl. 3 a čl. 12 této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 14 dnů z důvodů, které zhotovitel svým jednáním způsobil, nebo je mohl ovlivnit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nároku na náhradu škody.
Provádění díla
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle požadavků zákona o hospodaření energií č. 406/2000, § 7a.
Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení plnění na základě této smlouvy o dílo uzavřít a po celou dobu plnění udržovat v platnosti pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli v minimální výši 500 000,00 Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele. V průběhu každé dílčí části provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně jednou ke konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla. 
Na veškeré žádosti zhotovitele o vyjádření týkající se díla poskytne objednatel potřebnou součinnost. Vyjádření objednatel odešle zhotoviteli vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů od přijetí žádosti zhotovitele.
Předání a převzetí díla
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli.
Zhotovitel je povinen dané části díla dokončit a předat objednateli v termínech dle čl. 6 této SOD.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy. 
Po skončení provádění díla bude zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde pouze k faktickému předání díla objednateli. Bude-li dílo obsahovat drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději však do 15 ti dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. Dílo je provedeno teprve poté, co dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků.
Záruky
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2 a 3 záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
Odstranění vady dodáním náhradního plnění
Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
Odstoupení od smlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
Změna smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“
Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
licence pro užití autorského díla
Na předmět díla se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění. Naplnění zákona bude provedeno autorizováním výkresové dokumentace.
Zhotovitel poskytuje objednateli k užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu této smlouvy. Na základě poskytnuté licence pro užití autorského díla je objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla. Objednatel je v souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti. Objednatel je, dle § 12 odst. 5 autorského zákona oprávněn i k jiným, než výše uvedeným způsobům užití díla, zejména je oprávněn podle něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít je jako podklad pro další použití.
Odměna za poskytnutou licenci je stanovena v celém jejím rozsahu a pro celou dobu jejího trvání jednorázovou částkou, která je uvedena v čl. 4 této SOD.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami, nebo dnem, kdy je uveřejněna v registru smluv podle toho, které datum nastane později.
Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.
Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací v registru smluv. Tím bude splněna povinnost uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv odešle objednatel.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	za objednatele:	
	za zhotovitele:
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	V_________________ dne 
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