
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)
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Předmět plnění VZ:
Oprava povrchu silnice II/195 ve dvou samostatných úsecích a to v kombinacic 

částečné a úplné uzavírky.

dosud není (ZPŘ)

P19V00000250

Vysvětlení zadávací dokumentace

Ing.Martina Tyrová

3437/19/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (2.etapa)

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 14 460 000,00 Kč

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

Celá dokumentace, která je zveřejněná pro uchazeče je s názvem akce: 

„II/195 Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice (1. etapa)“ a v průvodní zprávě se uvádí v bodě 4. ČLENĚNÍ

STAVBY : 

Stavbu tvoří jeden stavební objekt, stavba není členěna na části a bude provedena po jednotlivých

úsecích 1 – 3., což odpovídá příloze B.1 Celková situace

Soupisy prací jsou pak rozděleny v souladu se zadávací dokumentací na 

1.úsek Poběžovice -Vlkanov 

2.úsek Vlkanov – Nový Kramolín 

Předpokládáme správně, že dokumentace je platná k výzvě – 2.etapa a 2.etapou se rozumí úseky

Poběžovice - Vlkanov a Vlkanov – Nový Kramolín?

1) V soupisu prací (příloha č. 3c – Vedlejší a ostatní náklady) se nachází položka 070001000 – Provozní

vlivy-základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

vč.projednání a uhrazení nákladů spojených s přeložením trasy linkových autobusů. Tato položka

se nachází u obou soutěžených úseků (Vlkanov-Nový Kramolín a Poběžovice-Vlkanov). 

Máme za to, že práce spojené s vyřizováním a uhrazením nákladů spojených s přeložením trasy

linkových autobusů by si měl vyřizovat sám zadavatel na vlastní náklady a napřímo, nikoliv přes

zhotovitele.   

Dotaz č. 1

a) Vypustí zadavatel tuto položku ze soupisu prací a to z obou částí (Vlkanov-Nový Kramolín a

Poběžovice-Vlkanov)?

- č. 1 - odpověď na dotazy
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ad 1

ad 2

Datum vyhotovení: 9.5.2019

generální ředitel

podepsáno elektronicky

celá projektová dokumentace původně zahrnovala 3 úseky a to : 

úsek Klenčí pod Čerchovem – Postřekov

úsek Vlkanov – Poběžovice 

úsek Vlkanov – Nový Kramolín

Realizace úseku Klenčí pod Čerchovem – Postřekov již proběhla v roce 2018. 

Nyní se zadávají pouze úseky : 

Vlkanov – Poběžovice 

Vlkanov – Nový Kramolín

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

Stejně byla tato položka uvedena i v předcházející soutěži v roce 2018 (II/195 Klenčí pod Čerchovem –

Poběžovice, 1. etapa). Jedná se o náklady, které jsou spojené s projednáním objízdných tras

autobusových linek. Toto je řešeno v rámci uzavírky, kterou zajišťuje zhotovitel nikoli objednatel. 

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:
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