
 
Sp. zn. CN/9/CN/19  Č.J. 2744/19/CN 

 

1 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 

ZADAVATEL: Dům sociální pé če Kralovice, p říspěvková organizace  

SÍDLO: Plzeňská tř. 345, 331 41 Kralovice 

IČO/DIČ: 49748190 

ZASTOUPENÝ: Ing. Josefem Trčkou, ředitelem 

ADMINISTRÁTOR: Centrální nákup, příspěvková organizace 

SÍDLO: Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň 

IČO: 72046635 

zastoupený: Mgr. Janou Dubcovou, ředitelkou 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

„Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice – projektová 
dokumentace“ 

 

Nadlimitní veřejná zakázka (dále také „VZ“) na služby zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

Systémové číslo v E-ZAK P19V00000031 

 

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky služby s názvem „Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální 
péče Kralovice – projektová dokumentace“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora 
vysvětlení zadávací dokumentace. 

Důvodem poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace je skutečnost, že administrátor od 11. 06. 2019 
do 13. 06. 2019 obdržel prostřednictvím elektronické komunikace další 4 žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace obsahující jeden dotaz nebo dotaz s více body, přičemž jeden dotaz povede ke změně 
hodnotících kritérií a také nezbytnému prodloužení lhůty pro podání nabídek. Číslování dotazů začíná 
č. 2, protože na dotaz č. 1 již byla odpověď uveřejněna.  

 

 Znění dotazů: 

- pro přehlednost jsou odpovědi na jednotlivé dotazy uvedeny bezprostředně pod dotazem 
nebo odstavcem dotazu, případně je uveden odkaz na přílohu tohoto vysvětlení;  

- odpovědi jsou odlišeny jiným typem písma a červenou barevností textu; 

 

 

Dotaz č. 2 
V bodě 3.7  zadávací dokumentace je uvedeno "Vybraný dodavatel je povinen předložit 
objednateli nejpozději v den předcházející podpisu smlouvy kopii uzavřené pojistné smlouvy 
pro pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného inženýra a 
technika...Požadovaný minimální limit je ve výši 10.000.000,-Kč. Pojištění se musí vztahovat 
i na osoby, které pracují či pracovaly pro pojištěného formou subdodávky prací nebo v 
pracovně právním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného."  
- Standardně se toto pojištění vztahuje pouze na všechny zaměstnance pojištěného nikoliv na 
subdodavatele. Znamená to tedy, že máme od všech subdodavatelů vyžadovat, aby i oni byli 
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pojištěni na požadovaný limit, a to i přesto, že konečnou odpovědnost nese generální 
projektant? 
 
- Zde se jedná o vadný výklad ujednání, tedy: „…pojištění se musí vztahovat i na osoby…“ 

znamená, že konkrétní pojištění musí mít uzavřen generální projektant, ale aby zároveň pokrylo i další 
stanovené podmínky. Pojištění musí předložit všechny osoby, které budou provádět odborné práce na 
díle – jak zaměstnanci dodavatele nebo poddodavatele. Tedy pokud subdodavatel nemá pojištění 
pokrývající tuto činnost, tak je potřeba, aby generální měl ujednáno pojištění pokrývající i škodu 
způsobenou subdodavatelem. 
 

Dále prosím o odpovědi k dotazům ohledně smlouvy o dílo. Nechali jsme si zpracovat právní 
audit smlouvy a vyplynuly z něho následující dotazy : 
 
Bod 2.13 a 6.4 SoD – jakým způsobem je stanoveno, že zhotovitel bude zjišťovat upřesňující požadavky 

od objednatele, a jak bude tento závazek zhotovitele kontrolován. 

- Způsob zjišťování není úmyslně uveden, jelikož se v každém případě musí přistupovat 

individuálně (např. pokud se bude vybírat materiál, u něhož je potřeba vizuální ověření, tak se 

využije elektronický nebo osobní styk, například při potvrzení velikosti je postačující telefonický 

kontakt), tedy konkrétní stanovení způsobu komunikace je velmi omezující pro obě strany. 

Bod 2.16 SoD – chápeme správně, že zhotovitel má za povinnost zajistit do 1 dne, tzn. i včetně víkendů 

kompletní rozpracovanost díla, tedy vč. profesí? Toto může pro zhotovitele znamenat výtisk desítek až 

stovek výkresů, což není ve stanoveném termínu reálné (už vůbec mimo pracovní dny). 

- Někteří dodavatelé provádějí práce přes víkendy, proto nelze stanovit pouze pracovní dny, 

navíc pokud dojde k akutnímu případu je nutno jednat rychle. Dále nikde není uvedeno, že 

dokumentace musí být předložena v listinné podobě. Dokumentace bude předložena „v 

jakékoli fázi rozpracovanosti“, což je možné neprodleně stihnout k předání. 

 Bod 3.3. SoD je uvedeno, že jednotlivé předávací protokoly jsou podmínkou fakturace, a tedy i úhrady 

příslušné části ceny díla. Nicméně smlouva postrádá ujednání o tom, jak jsou strany povinny postupovat 

v případě, že objednatel např. odmítne protokol podepsat. Podle jakých ustanovení by se v tomto 

případě postupovalo? 

- Vizte čl. XII odst. 12.1.: „Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.“ 

  

bod 6.6. SoD – jaká platí výše pojistného limitu pojištění zhotovitele? 10 miliónů či celkové ceny za dílo? 

- Stanoveno i v zadávací dokumentaci – Oddíl 3 Obchodní podmínky, 3. odstavec, věta druhá: 

„Požadovaný minimální limit je ve výši 10.000.000,-Kč“  

bod 6.23 SoD – ustanovení v tomto znění prakticky dává objednateli možnost kdykoli a jakkoli 

zasáhnout do prováděného díla bez upozornění, a to na náklady zhotovitele. Prosíme o vysvětlení, jaké 

konkrétní pochybení zhotovitele musí nastat, aby bylo tohoto ustanovení využito. Máme za to, že 

zhotovitele může objednatel tímto ustanovením dostat do situace, kdy na základě vlastního 

nepodloženého úsudku objednatele konstatuje pouze pochybnost, že zhotovitel nebude schopen plnit 

tuto smlouvu, následně zadá zhotovení díla jinému zhotoviteli za jakoukoliv částku, a to na náklady 

zhotovitele. Přitom objednatel není dle smlouvy povinen prokázat důvod svých pochybností a ve 

smlouvě není stanovena ani forma, jakou bude pochybnost prokázána. Prosíme o zcela jasné vysvětlení 

a uvedení způsobu, jak bude tato pochybnost prokazována. 
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- Jednáno je zde o zásahu do prováděného díla, tedy tento zásah jde na náklady zhotovitele, 

přičemž se musí jednat o podstatné pochybnosti, že smlouva nebude naplněna řádně a včas, 

pokud by tomu tak nebylo, bude se jednat o pochybení na straně objednatele; nelze uvádět 

případy prokazování pochybností, každá je individuální a nelze používat na všechny stejný 

postup řešení. 

 bod 8.14. SoD – Rozumíme správně, že pokud vznikne při realizaci stavby vada, je povinností 

zhotovitele projektové dokumentace prvně prokázat, že nebyla způsobena vadou v projektové 

dokumentaci? Máme za to, že odpovědnost za vady při realizaci stavby by měl nést zhotovitel stavby a 

ten by měl případně prokázat, že vada vznikla na základě vady projektové dokumentace. Chápeme 

obavu objednatele, že zhotovitel stavby a zhotovitel projektové dokumentace si budou vzájemně 

přehazovat vinu, ale takto máme obavu, že u jakékoliv vady vzniklé při realizaci stavby budeme nuceni 

prokazovat, že nebyla způsobena vadou na projektové dokumentaci. 

- Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2630, odst. 1: Bylo-li plněno vadně, je vzhledem 

k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně. 

o b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže neprokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 

stavební dokumentaci 

- v tomto ujednání je pouze parafrázováno znění zákona, vysvětlení k tomuto ujednání Vám 

mohou přinést další prameny práva (odborné články, komentáře, důvodová zpráva k zákonu). 

  

bod 10.3 a) SoD – Prosíme o zcela jasné vysvětlení, o jaké chování zhotovitele se jedná a co je přiměřená 

jistota. 

- Nelze takto konkretizovat, ale například zhotovitel přestane komunikovat, vyhýbá se plnění 

termínů, neustále žádá o odklad, přiměřená jistota může být dodání části díla. 

bod 10.6. a) SoD – Prosíme o informaci, podle jakých ustanovení bude v případě využití tohoto odstavce 

postupováno. Konkrétně se nám jedná o úhradu vynaložených nákladů zhotovitele, vzhledem k tomu, 

že z uvedeného vyplývá, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zcela bezdůvodně a kdykoliv. 

Z našeho pohledu v odstavci absentuje ustanovení o vážném či opakovaném porušení povinností 

zhotovitele dle této smlouvy, na základě kterého je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

- Postupováno bude v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejících 

předpisů. Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy bezdůvodně. 

bod 10.9 SoD – Prosíme o vysvětlení, co znamená, že část díla nemá pro objednatele hospodářský 

význam. Obáváme se situace, kdy by objednatel odstupoval od smlouvy či vypovídal smlouvu, zcela jistě 

by neměl zájem hradit cenu díla, pročež by mohl prohlásit, že PD pro něj již nemá význam s cílem 

vyhnout se hrazení ceny. 

- Vizte čl. 10.9., věta 3.: „Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnou zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, …“; například v případech pouze částečné PD, která nedává smysl 
a nelze ji dále použít může objednavatel prohlásit, že nemá hospodářský význam. 
Objednatel zaplatí odměnu za všechny řádně provedené práce. 

 
 

Dotaz č. 3 
K výše uvedenému nadlimitnímu zadávacímu řízení na služby mám dotaz: 
1/ V bodě 10 Zadávací dokumentace – PRAVIDLA PROHODNOCENÍ NABÍDEK je 
uvedeno, že nabídky budou v souladu s §114 hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. 
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Domnívám se, že zadavatel v tomto případě opominul ustanovení §114 odst. 3) bod b)1, které 
vylučuje hodnocení nabídek pouze podle nejnižší nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na 
služby v oblasti projektování (CPV 71) 
 
Dotaz – změní zadavatel příslušnou část zadávacích podmínek v souladu se ZZVZ? 
 

- Bod 10 Zadávací dokumentace – PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK bude v souladu s 
ustanovením §114 odst. 3) bod b)1, které vylučuje hodnocení nabídek pouze podle nejnižší 
nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na služby v oblasti projektování (CPV 71), plně 
upraven a tato úprava vyžaduje také KRYCÍ LIST NABÍDKY (Příloha č. 1, ZD), jehož upravená 
verze k vyplnění, tvoří samostatnou přílohu tohoto vysvětlení. 

- Nové znění bodu 10 Zadávací dokumentace, zde: 

10    PRAVID LA PRO HODNOCENÍ  NABÍD EK 

10.1 Způsob hodnocení: 
 

Veřejná zakázka bude hodnocena v souladu s § 114 zákona (ZZVZ) podle ekonomické výhodnosti, při 
respektování § 114 odst. 3 b) bod 1., kdy zadavatel nesmí stanovit ekonomickou výhodnost pouze na 
základě nejnižší nabídkové ceny. 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která obsahuje 
tato dílčí kritéria:  
1) Celková nabídková cena – váha 70%  
2) Rychlost zpracování DUR + DSP – váha 15%  
3) Rychlost zpracování DPS – váha 15% 
 
Kritérium č. 1 (K1): CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA – VÁHA 70 % 

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH určená za celý 
předmět plnění této VZ. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění této veřejné 
zakázky, včetně všech nákladů souvisejících. 

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídková cena v Kč bez DPH je číselně 
vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu). 
Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce a výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 
desetinná místa:  

Počet bodů hodnocené nabídky (za K1) = nejnižší nabídková cena/hodnocená nabídková cena x 70 

Výsledný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 1. Uchazeč s nejnižší nabídkovou 
cenou získá v tomto dílčím kritériu nejvyšší počet bodů, tj. 70 bodů. 
 
Kritérium č. 2 (K2): RYCHLOST ZPRACOVÁNÍ DÚR + DSP – VÁHA 15 % 

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocená rychlost zpracování DUR + DSP, uvedená ve dnech. 
Maximální hodnocená rychlost zpracování dokumentace pro vydání ÚR je 22 kalendářních týdnů tj. 
154 kalendářních dnů, minimální hodnocená rychlost zpracování je 140 kalendářních dnů. Pokud 
uchazeč ve své nabídce uvede rychlost zpracování delší než 154 kalendářních dnů, bude tato 
skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky.  

Nejvíce bodů získá nabídka s nejkratší dobou zpracování. Rychlost zpracování DUR + DSP ve dnech je 
číselně vyjádřitelným kritériem. Hodnocení bude probíhat podle následující tabulky: 
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Počet dnů pro zpracování DUR + DSP: Počet bodů: 

154 kalendářních dnů 1 bod 

153 kalendářních dnů 2 body 

152 kalendářních dnů 3 body 

151 kalendářních dnů 4 body 

150 kalendářních dnů 5 bodů 

149 kalendářních dnů 6 bodů 

148 kalendářních dnů 7 bodů 

147 kalendářních dnů 8 bodů 

146 kalendářních dnů 9 bodů 

145 kalendářních dnů 10 bodů 

144 kalendářních dnů 11 bodů 

143 kalendářních dnů 12 bodů 

142 kalendářních dnů 13 bodů 

141 kalendářních dnů 14 bodů 

140 kalendářních dnů 15 bodů 

Získaný počet bodů bude znamenán bodovou hodnotu za kritérium č. 2. Uchazeč s nejkratší možnou 
dobou zpracování DUR + DSP, získá v tomto dílčím kritériu nejvyšší počet bodů, tj. 15 bodů. 
 
Kritérium č. 3 (K3): RYCHLOST ZPRACOVÁNÍ DPS – VÁHA 15 % 

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocená rychlost zpracování DPS, uvedená ve dnech. 
Maximální hodnocená rychlost zpracování DPS je 20 kalendářních dnů, tj. tj. 140 kalendářních dnů, 
minimální hodnocená rychlost zpracování je 126 kalendářních dnů.  Pokud uchazeč ve své nabídce 
uvede rychlost zpracování delší než 140 kalendářních dnů, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení 
nabídky.  

Nejvíce bodů získá nabídka s nejkratší dobou zpracování. Rychlost zpracování DPS ve dnech je číselně 
vyjádřitelným kritériem. Hodnocení bude probíhat podle následující tabulky: 

Počet dnů pro zpracování DPS: Počet bodů: 

140 kalendářních dnů 1 bodů 

139 kalendářních dnů 2 bodů 

138 kalendářních dnů 3 bodů 

137 kalendářních dnů 4 bodů 

136 kalendářních dnů 5 bodů 

135 kalendářních dnů 6 bodů 

134 kalendářních dnů 7 bodů 

133 kalendářních dnů 8 bodů 

132 kalendářních dnů 9 bodů 

131 kalendářních dnů 10 bodů 

130 kalendářních dnů 11 bodů 

129 kalendářních dnů 12 body 

128 kalendářních dnů 13 body 

127 kalendářních dnů 14 body 

126 kalendářních dnů 15 bod 
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Získaný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 3. Uchazeč s nejkratší možnou 
dobou zpracování DPS, získá v tomto dílčím kritériu nejvyšší počet bodů, tj. 15 bodů. 
 
10.2 Celkový výsledek hodnocení: 

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Nejvýhodnější je 
nabídka toho uchazeče, který v součtu za dílčí kriteria dosáhne nejvyššího počtu bodů (tj. celkový 
výsledný počet bodů hodnocené nabídky je roven součtu dílčích bodů hodnocené nabídky za kritérium 
č. 1, kritérium č. 2, kritérium č. 3). Nejvýše může nabídka získat 100 bodů (100 %).  

Celkové hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce: 

Celkový počet bodů hodnocené nabídky = K1 + K2 + K3 

 
10.3 Způsob hodnocení v případě předložení nabídek se stejným počtem bodů 

V případě předložení dvou a více nabídek, které získají v hodnotícím kritériu ekonomické výhodnosti 
stejný počet bodů, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí: 
1) Celková nabídková cena v Kč bez DPH (nižší cena je lepší), 
2) Rychlost zpracování DPS (kratší doba zpracování je lepší). 
3) Rychlost zpracování DUR + DSP (kratší doba zpracování je lepší). 
Konec znění upraveného bodu 10 Zadávací dokumentace. 
 

Dotaz č. 4 
… v současné době připravujeme nabídku v rámci veřejné zakázky: Přístavba a celková 
rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice – projektová dokumentace. 
 
Vzhledem k určitým nejasnostem bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení níže uvedených 
dotazů. 

 
Dotaz č. 4a: 

 
V bodě 2.4 (Vymezení předmětu zakázky) Výzvy k podání nabídky uvádíte, že předmětem 
veřejné zakázky je mj. „I. Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání 
(SKP)“ .  

 
V rámci této části předmětu zakázky požadujete spolupráci resp. zpracování posudků a 
kontrolních měření předkládaných při kolaudaci stavby.  
Prosím, mohli byste upřesnit, jaké konkrétní posudky a kontrolní měření jsou v tomto bodě 
zmiňovány? Domníváme se, že veškeré posudky a kontrolní měření předkládané při kolaudaci 
stavby má zajišťovat zhotovitel stavebního díla (stavební firma), ne zhotovitel projektové 
dokumentace stavby.  
 

- Případné posudky (pro potřebu zadavatele) nebo kontrolní měření jsou uvedeny pro případ 
zjištěných vad a nedodělků, které by nebyly zachyceny v rámci autorského a technického 
dozoru a bránily by užívání stavby, kolaudaci stavby nebo byly rozporovány dodavatelem 
stavby. 

 
Dotaz č. 4b: 

 
V bodě 2.4 (Vymezení předmětu zakázky) Výzvy k podání nabídky uvádíte, že předmětem 
veřejné zakázky je mj. „C. Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění 
inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí vč. získání pravomocného územního 



 
Sp. zn. CN/9/CN/19  Č.J. 2744/19/CN 

 

7 
 

rozhodnutí (IČ ÚŘ)“  a „D. Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění 
inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného stavebního 
povolení (IČ SŘ)“. Tyto stupně projektové dokumentace jsou uvedeny zvlášť.  

 
V bodě 2.5 (Předpokládaná hodnota veřejné zakázky) a v bodě 2.7 (Termín plnění veřejné 
zakázky) ale uvádíte zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, stavebního 
povolení, vč. získání společného pravomocného povolení (IČ ÚŘ+IČ SŘ) dohromady. 
Dohromady je zároveň také termín i nabídková cena pro DUR a DSP. 
Prosím, mohli byste objasnit, zda se bude každý stupeň dokumentace zpracovávat a projednávat 
zvlášť, příp. zda se má jednat o vypracování společné dokumentace DUR+DSP?  
 
Předem Vám děkuji za odpověď a přeji Vám hezký den. 
 

- Dle dostupných zjištění lze uvažovat, že stupeň DUR a DSP se bude zpracovávat a také 
projednávat jako společná dokumentace a tomu odpovídá také předpokládaný podíl v % 
výkonových fází. 
 
 

Dotaz č. 5 
V rámci zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Přístavba a celková rekonstrukce 
Domu sociální péče Kralovice – projektová dokumentace“ tímto vznášíme dotaz na 
zadavatele: 
 
V zadávací dokumentaci čl. 4.3. Technická kvalifikace, bod b) je mimo jiné uvedeno: 

„Jako oprávněný zástupce čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel splňuje technickou 
kvalifikaci požadovanou v čl. 4.3 a) Zadávací dokumentace, když za poslední 3 roky před 
zahájením zadávacího řízení poskytl významné služby, projektové zakázky obdobného 
charakteru jako tato veřejná zakázka (ve stupni DÚR, DSP, DPS, stavby sociální a zdravotnická 
zařízení, občanského vybavení, případně stavby školských zařízení, stavební úpravy objektu či 
nová výstavba v obdobném rozsahu, dle definice §2 odst. 1, písm. k, bod 3, zákona č. 183/2006 
Sb. Ve znění pozdějších předpisů), v realizační hodnotě min. 100 mil. Kč bez DPH u jedné 
referenční zakázky a alespoň u jedné referenční zakázky v hodnotě 1 mil. Kč bez DPH za 
projektové služby v plném rozsahu výkonových fází (DÚR, DSP, DPS)“ 
 
Pro vyloučení pochybností se dotazujeme:  

a) Musí všechny 3 poskytnuté služby obdobného charakteru být zpracovány ve stupni 
DÚR a zároveň DSP a zároveň DPS, nebo mohou být provedeny v jednotlivých 
samostatných stupních tj. buď samostatně v DÚR, případně samostatně v DSP, případně 
samostatně v DPS, případně v kombinaci např. DÚR+DSP nebo DSP+DPS? 

b) Musí být stavba u jedné referenční zakázky v hodnotě 1 mil. Kč bez DPH za projektové 
služby v plném rozsahu výkonových fází zpracována opět ve stupni DÚR a zároveň 
DSP a zároveň DPS, nebo mohou být provedeny v jednotlivých samostatných stupních 
tj. buď samostatně v DÚR, případně samostatně v DSP, případně samostatně v DPS, 
případně v kombinaci např. DÚR+DSP nebo DSP+DPS?  

c) Mohou být: jedna reference v realizační hodnotě min. 100 mil. Kč bez DPH a jedna 
reference u zakázky v hodnotě 1 mil. Kč bez DPH za projektové služby prokázány 
jednou a tou samou stavbou? (Tato stavba by pak byla doplněna dalšími dvěma do 
požadovaného počtu celkem 3 ks referenčních staveb dle bodu a) čl. 4.3 ZD). 
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d) Případně alternativně k dotazu bod c): Mohou být: jedna reference v realizační hodnotě 
min. 100 mil. Kč bez DPH a jedna reference u zakázky v hodnotě 1 mil. Kč bez DPH 
za projektové služby prokázány jednou a tou samou stavbou, ale v různých stupních 
PD?   

 
Děkuji za odpověď, 
 

- Je pochopitelné, že ne všechny stavby vyžadují samostatné DÚR a proto pro objasnění 
uvádíme, že požadována min. kombinace DSP + DPS, která se vztahuje k jedné stavbě a není 
podstatné, jestli došlo ke zpracování postupnému (např. ve dvou letech) nebo průběžnému, 
navazujícímu. 

- Uvedenou formulaci na prokázání technické kvalifikace je potřeby chápat jako požadavek na 
dvě různé referenční zakázky (jedna v realizační hodnotě min. 100 mil. Kč bez DPH u jedné 
referenční zakázky, a druhá referenční zakázka v hodnotě 1 mil. Kč bez DPH za projektové 
služby). 

- Z předchozího vysvětlení je zřejmé, že zadavatel vyžaduje dvě referenční zakázky. 
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace ovlivnilo pravidla pro hodnocení nabídek v zadávací 
dokumentaci (celý bod 10, zadávací dokumentace) předmětné VZ, a proto termín pro podání nabídek 
(bod 12, zadávací dokumentace) se mění, nová lhůta pro podání nabídek je 29. 07. 2019, nejpozději 
do 10:00 hod. 
 
 
Příloha: KRYCÍ LIST NABÍDKY (upravená Příloha č. 1 Zadávací dokumentace) 
 
 

V Plzni dne 25. 06. 2019 

 

V zastoupení zadavatele administrátor veřejné zakázky:             

Ing. Václav Štrunc 
odborný referent 
Centrální nákup, příspěvková organizace 
Vejprnická 663/56 
318 00 Plzeň 
MT:    +420 778 758 900 
tel:     +420 377 224 260 
E-mail: vaclav.strunc@cnpk.cz 
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