

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4	
ZADAVATEL:	Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace
SÍDLO:	Plzeňská tř. 345, 331 41 Kralovice
IČ:	49748190
ZASTOUPENÝ:	Ing. Josefem Trčkou, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice – projektová dokumentace	
Nadlimitní veřejná zakázka (dále také „VZ“) na služby zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P19V00000031

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice – projektová dokumentace“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Důvodem poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace je skutečnost, že administrátor dne 08. 07. 2019 obdržel prostřednictvím datové schránky žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení:

Obracíme se s dotazem na termíny plnění veřejné zakázky, konkrétně ke stanovené lhůtě 6 týdnů od účinnosti SoD k části A. Příprava zakázky, shromáždění podkladu, Zajištění nebo provedení průzkumu, ověření stavu inž. sítí, zabezpečení vstupních podkladů (VSP).

Dle nás není odpovídající! Uvedená činnost, pokud se má provést řádně a kvalitně, se nedá v uvedené lhůtě stihnout.

Trváte na stanovené délce termínu?

Odpověď:

Termín je požadavkem zadavatele a nebude se prodlužovat. Termín je sice stanoven zadávací dokumentací i návrhem smlouvy, avšak nejsou k němu vázány sankce. Pro zadavatele je zásadní dodržení finálních termínů k předání díla nebo jeho částí. Případné Smluvní pokuty a úroky z prodlení se vztahují k předání díla nebo jeho částí, nikoli k přípravě zakázky. Smluvní pokuty řeší čl. IX. Návrhu smlouvy o dílo. Z uvedeného vyplývá, že např. drobné prodlení např. s průzkumnými pracemi nebrání jiné činnosti na projektové dokumentaci a jednotlivé činnosti se mohou prolínat či probíhat souběžně.

V Plzni dne 09. 07. 2019

V zastoupení zadavatele VZ:

Ing. Dana Kocová
vedoucí oddělení VZ na stavební práce
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň
tel: +420 377 224 260
mobil:+420 770 136 842
E-mail: dana.kocova@cnpk.cz