

## Vysvětlení zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	8952/18/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu

### Veřejná zakázka:

### Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Zajištění pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	2 860 000,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní
Předmět plnění VZ:	Provedení měření hladiny vody v kopaných studnách, pasportizace před zahájením provádění stavby a následná repasportizace objektů ohrožených nebo využívaných stavbou Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2019-036316
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000576

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	18.10.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	<p><b>1)</b> Ve výkazu výměr je napsáno fasáda stavby: Je myšleno uliční fasáda směrem k aktuální komunikaci, případně nově stavěné (čili ke stavbě), nebo objekt komplet? Tato informace je rozhodující kvůli případné nutnosti vstupů na pozemek. Jedná se i o chatové oblasti, ve kterých lidé nežijí trvale!</p> <p><b>2)</b> Výše uvedený dotaz se týká i plotů.</p> <p><b>3)</b> Měření studní: Ve výkazu výměr jsou vypsány parcely, na kterých jsou již evidované kopané studny nebo ne (79)?</p> <p><b>4)</b> Kdy bude podána výzva k zahájení stavebních prací? V zadávací dokumentaci je napsáno v 11/2019 a terénní práce na pasportizaci objektů a studní mají být hotové od výzvy k zahájení prací do 90 dní. Podání nabídek této veřejné zakázky je do 25.11.2019.</p>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	<p><b>1.</b> Čl. 2.3 Návrhu smlouvy o dílo, mimo jiné, definuje co je pasportizací, resp. repasportizací pro účely této smlouvy míněno, a to včetně konkretizace fasádních stěn nemovitostí či prvků oplocení.</p> <p><b>2.</b> Viz. odpověď k dotazu č. 1.</p> <p><b>3.</b> Ne, jedná se o parcely ohrožené nebo využívané Stavbou, na kterých by se mohla studna vyskytovat.</p> <p><b>4.</b> V čl. 7 Zadávacích dokumentacích (jak na Zhotovitele Stavby, tak i na Zajištění pasportizace a repasportizace) je uveden Zadavatelem předpokládaný termín zahájení prací s tím, že si Zadavatel vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení, popř. na základě prodloužení ostatních zadávacích řízení, které souvisí se Stavbou.</p>
------	--

Datum vyhotovení:	22.10.2019
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*