

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	8217/19/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	3 500 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Zpracování projektové dokumentace stavby přestupního terminálu veřejné dopravy v Klatovech.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000406		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	30.10.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Dle zadání nemá být dotčen pozemek p.č. 1480, dle popisu hranice pozemku je hranice pozemku hranicí stavby. Dle předložené studie ale na tomto pozemku stavba leží. Bude pozemek p.č. 1480 dotčen? Stejně tak se nepředpokládá zásah do budovy nádraží (sociální zařízení)?		
2	V čl. 14.7. SoD je uvedeno, že smlouva se zruší, pokud objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky. O jaké finanční prostředky se jedná (na realizaci stavby, nebo na projektovou činnost)? Zrušení smlouvy by pak znamenalo vrácení plnění i za již realizované etapy zakázky (např. studie)? Je možné toto nadmíru tvrdé opatření upravit ve smyslu, že smlouva pak nebude zrušena, ale ukončena a zhotoviteli budou uhrazeny doposud provedené činnosti?		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zásah do pozemku 1480 stavbou terminálu je závislý na konkrétním řešení návrhu křižovatky. V případě, že zábor pozemku 1480 bude pro návrh křižovatky nutný, bude tento pozemek zahrnut do pozemků dotčených stavbou. Návrhy stavebních úprav sociálního zařízení v rámci této zakázky nebudou realizovány. Zhotovitel vypočte nároky na kapacitu sociálních zařízení budovaného terminálu a posoudí je s kapacitou stávajících sociálních zařízení v prostorách budovy nádraží. Zhotovitel zakázky bude účasten na jednáních s vlastníkem budovy nádraží ve věci možností využití a úprav stávajících sociálních zařízení. V případě rekonstrukce sociálních zařízení vlastníkem budovy nádraží bude zhotovitel účasten koordináčních jednáních týkajících se těchto úprav.
ad 2	Článek 14.7. v návrhu SoD se ruší, jelikož předmětná zakázka je již objednatelem finančně zajištěna.

Zadavatel MĚNÍ zadávací dokumentaci dle § 99 ZZVZ následovně:

- Příloha č. 1 - vzorové dokumenty: doplněno o chybějící formulář seznam poddodavatelů
- Příloha č. 2 - návrh smlouvy: odstraněn článek 14.7. *V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.*

Jedná se o změnu dle § 99 odst. 2 ZZVZ a zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **8. 11. 2019 do 10 hod.**

Datum vyhotovení:

01.11.2019

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky