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Sp. zn. CN/76/CN/19		Č.J. 4207/19/CN/
	VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

	ZADAVATEL:
	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace

	SÍDLO:
	Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň

	IČ:
	00078077

	ZASTOUPENÝ:
	Mgr. Danielem Bechným, ředitelem

	ADMINISTRÁTOR:
	Centrální nákup, příspěvková organizace

	SÍDLO:
	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

	IČ:
	72046635

	ZASTOUPENÝ:
	Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou

	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Rekonstrukce depozitáře  SVK PK – realizace

	Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

	Systémové číslo VZ v E-ZAK:
	P19V00000370

	URL adresa veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7319.html


· Zadavatel prostřednictvím e-mailu obdržel dne 1. 11. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
[bookmark: _Hlk16663202]Vážený zadavateli, 
dovolujeme si požádat o následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce. 
1) V soupise prací v listu D143_MAR je špatně vložený vzorec. Po doplnění jednotkové ceny se kromě celkové ceny ještě dopočítává navíc sloupec ,,montáž‘‘. Na základě tohoto je poté cena vyšší, než je skutečnost.
Dovolujeme si požádat o opravu soupisu prací.
Tato žádost o vysvětlení nebyla podána včas (nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek která byla do 7.11.2019). Ale vzhledem k závažnosti obdržené informace se zadavatel rozhodl v souladu s § 49 odst.1. lhůtu pro podání nabídek posunout a projektanta vyzvat ke kontrole a úpravě soupisu prací.
Ještě téhož dne, kdy zadavatel obdržel tuto Žádost o vysvětlení (1. 11. 2019), byla lhůta pro podání nabídek prodloužena do 14. 11. 2019 zveřejněním v elektronickém nástroji E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek.
· Dne 5. 11. 2019 Zadavatel zveřejňuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
Odpověď projektanta:
„Byl upraven výpočet ceny na soupisu prací D143_MAR tak, že cena je samostatně počítána pro dodávku a samostatně pro montáž. Výsledná cena je součtem těchto položek. 

[bookmark: _Hlk22897238]Dále v souladu s § 49 odst.1. byla opravena položka 221 a 222 v části D11_STA – separační vrstva a byly vloženy nové položky pro dodávku a montáž kročejové izolace tl. 40 mm – položka 237b a 237c v části D11_STA.“

Výše uvedené změny a doplnění v soupisu prací a výkazu výměr jsou zapracovány do Nového soupisu prací a výkazu výměr – aktualizace ke dni 4. 11. 2019. 

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora výše uvedená vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3  zákona a doplňuje zadávací dokumentaci v souladu s  § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem posunuta na 14. 11. 2019 v 10:00 hod. 

[bookmark: _GoBack]Příloha Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 7:
· Nová příloha č. 3 ZD – NOVÝ SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR – aktualizace ke dni 4. 11. 2019 - do nabídky je nutné ocenit tuto verzi soupisu prací a výkazu výměr!!!!


V Plzni dne 5. 11. 2019
V zastoupení zadavatele administrátor VZ:           




                     
                                                                                                                                                                                    
              Ing. Štěpánka Hamatová
     Centrální nákup, příspěvková organizace 
     Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
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