

ZÁZNAM O POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

ZADAVATEL:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace (DOZP Horní Bříza)
SÍDLO:	U Vrbky 486, Horní Bříza
IČO:	00022578
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Jiřím Horníkem

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„VÝMĚNA PVC LINOLEA A OPRAVY PODLAH v pokojích uživatelů služeb odd. D a kancelářích DOZP Horní Bříza“

Spisová značka:		Číslo jednací:	
-----------------	--	----------------	--

1. POPIS PŘEDMĚTU VZ:	Předmětem zakázky je provedení opravy podlah v pokojích uživatelů služeb odd. D, dodávky a pokládky PVC linolea z důvodu havarijního stavu stávajících podkladů.
------------------------------	--

2. SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK:

číslo	Uchazeč	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky	Forma nabídky (elektronická / listinná)
1	ŠVIHOVEC s.r.o., Přehradní 643/23, 321 00 Plzeň IČO: 29111838 DIČ: CZ29111838	26.10.2019	10:08	elektronická
2	První plzeňská stavební s.r.o., Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň IČO: 29158907, DIČ: CZ29158907	28.10.2019	18:52	elektronická
3	PPD stav s.r.o., Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň IČO: 06595413, DIČ: CZ06595413	29.10.2019	11:08	elektronická

3. HODNOCENÍ:

Nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH a termínu realizace** zakázky.

Výsledek hodnocení nabídek

číslo	Uchazeč	Nabídková cena v Kč vč. DPH Termín realizace	Pořadí
1	ŠVIHOVEC s.r.o., Přehradní 643/23, 321 00 Plzeň IČO: 29111838 DIČ: CZ29111838	433.616,00 01-02/2020	3
2	První plzeňská stavební s.r.o., Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň IČO: 29158907, DIČ: CZ29158907	419.676,00 30 dní od objednání	1
3	PPD stav s.r.o., Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň IČO: 06595413, DIČ: CZ06595413	460.723,00 2 měsíce od podpisu Smlouvy	2

(Nabídky byly hodnoceny podle kritéria **ekonomické výhodnosti nabídky**, která zahrnovala tato dílčí hodnotící kritéria:

- nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
- termín realizace zakázky

4. VYBRANÝ UCHAZEČ:

Zadavatel vybral nabídku uchazeče:
První plzeňská stavební s.r.o., Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň
IČO: 29158907, DIČ: CZ29158907, který splnil veškeré požadavky zadávacích podmínek a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

5. OSTATNÍ INFORMACE:

Záznam o poptávkovém řízení je uveřejněn na profile zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/profile_displayhtml v sekci "Veřejné dokumenty"

Výzvu k podání nabídky zaslal zadavatel dodavatelům dne 25.10.2019 v 10:03 e-mailem

Kontrolu nabídek uchazečů provedl zadavatel s pověřenými osobami – komise:


Ing. Olga Smetková, vedoucí provozně technického úseku

František Štraub, údržbář, řidič, topič

Lukáš Horňák, kuchař

V Horní Bříze dne 29.10.2019

Za zadavatele:


Mgr. Jiří Horník, ředitel

Vypracoval(a): Ing. Olga Smetková

Ing. Jana Sejbova

Od: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: pátek 1. listopadu 2019 8:18
Komu: 'Ing. Jana Sejbova'
Předmět: Odesílání e-mailu: SMLOUVA O DÍLO výmalba E, SMLOUVA O DÍLO PVC + oprava podlah odd. D, kanceláře
Přílohy: SMLOUVA O DÍLO výmalba E.docx; SMLOUVA O DÍLO PVC + oprava podlah odd. D, kanceláře.docx

Ke zveřejnění smlouvy

Ing. Bc. Olga Smetková
manažer kvality
vedoucí provozně technického úseku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza
tel. 723 091 587

Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor nebo odkaz:

SMLOUVA O DÍLO výmalba E
SMLOUVA O DÍLO PVC + oprava podlah odd. D, kanceláře

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.

Číslo smlouvy: 2019-32

ID smlouvy: 9914214

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace

U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

IČO 00022578

Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653

Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 30.1.2007, č.j. SVZ/2921/07

Průvodka Smlouvy k podpisu

Název dodavatele: První plzeňská stavební s.r.o.

IČO: 29158907

Předmět smlouvy: Dodávka a pokládka zátěžového PVC v pokojích a kancelářích

Cena bez DPH	Cena s DPH
364 936,00	419 676,00

Garant za DOZP: Ing. Smetková

Schvalovací řízení (pokud jsou připomínky k návrhu Smlouvy, uveďte je z druhé strany této průvodky nebo na samostatné příloze)

Jméno příjmení	připomínky ano - ne	datum	podpis
Ing. Jana Šejbová	ano	1.11.2019	P. L.
Ing. Olga Smetková			
Květuše Bartásková			
Nikola Macková			
Bc. Martina Vacíková			

Stanovisko správce rozpočtu : souhlasím datum: 31.10.2019

podpis: P. L.

Datum podpisu: 31.10.2019

Zveřejněno v Registru Smluv dne: 1.11

Zveřejnil: P. L.

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

První plzeňská stavební s.r.o.

se sídlem **Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň**

zastoupena jednatelem společnosti **Mgr. Janem Husákem**

IČ: 29158907, DIČ: CZ29158907

bankovní spojení:

společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni v odd. C, č. vložky 27665

jako zhotovitel

a

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace

se sídlem **U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza**

zastoupena ředitelem organizace: **Mgr. Jiřím Horníkem**

IČ: 00022578, DIČ: CZ00250996

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr., vložka 653

jako objednatel

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající:

- dodávka a montáž zátěžového PVC linolea vč. soklu do pokojů uživatelů služeb oddělení D a kanceláří
- provedení vyrovnaní podlah

v Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

II.

Čas a místo plnění

Zhotovitel provede pro objednatele práce v rozsahu předmětu smlouvy uvedené v čl. I. a dokončené dílo předá objednateli ve sjednaném termínu, a to nejpozději do 31.12.2019. Překročení termínu pro předání dokončeného díla je možné pouze v případě nepředvídatelné překážky a musí být předem oznámeno objednateli nebo zhotoviteli a potvrzeno vzájemnou dohodou.

Místem plnění je: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného díla, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,03% za každý den prodlení z ceny díla, kterou je zhotovitel objednateli povinen uhradit formou srážky z ceny. Celková smluvní pokuta za celou dobu prodlení může činit maximálně 15% z ceny díla.

III. Cena, platební a fakturační podmínky

Cena za provedení díla byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto:

Demontáž původních PVC vč. soklů vč. likvidace	40 528,00 Kč
Provedení vyrovnání podlah, cca 50 % plochy	51 013,00 Kč
Dodávka a montáž PVC linolea	216 960,00 Kč
Dodávka a montáž PVC sokl	36 835,00 Kč
Úklid	8 400,00 Kč
Pronájem kontejneru	6 000,00 Kč
Doprava materiálu	5 200,00 Kč
Celkem bez DPH :	364 936,00 Kč
DPH 15% :	54 740,00 Kč
Celkem včetně DPH :	419 676,00 Kč

Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka na provedení prací a dodávky a montáže PVC, které obsahují metrážní specifikace pro pokoje oddělení D a kanceláře.

Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

V průběhu realizace díla mohou být vystaveny dílčí faktury za dokončené části díla dle dohody mezi zhotovitelem a objednatelem, po dokončení a převzetí díla bude vystavena faktura na doplatek se splatností 14 dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

IV. Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu

Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo bude mít při předání vlastnosti požadované objednatelem a na základě této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje objednateli na použité materiály záruku v délce **24** měsíců. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacího protokolu oběma stranami.

Záruka se nevztahuje na vady u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.

V záruční době vyplývají nároky objednatele z ustanovení § 564 obchod. zákoníku. Případná reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady.

Zhotovitel uhradí objednateli škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo třetí osobě a prohlašuje, že má sjednané příslušné pojištění svých pracovníků a závazků.

Zhotovitel provede odbornou prohlídku následující den po přijetí písemné reklamace objednatele. K podané reklamaci je zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit do 14-ti kalendářních dnů.

Vady a nedodělky zjištěné a uplatněné v rámci přejímacího řízení odstraní zhotovitel nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o předání výsledku díla objednatelem a zhotovitelem.

V. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zhotovitel se zavazuje:

- dodržet bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele zajistit vlastní dozor nad bezpečnostní práce ve smyslu vyhl. ČÚPB a ČBÚ č. 324/90 Sb. a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce či činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 133, odst.d) Zákoníku práce
- vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí a činnosti a rizik na pracovišti objednatele.

Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

Zhotovitel upozorní objednavatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednavatele, nebo dalších osob.

Zhotovitel si je vědom, že podle zákona č. 509/1990Sb. § 421, odst. a), odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a že se této zodpovědnosti nemůže zbavit.

V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

VI. Podmínky změny a zrušení smlouvy

Smluvní strany si vyhrazují jednostranně od smlouvy odstoupit v případě, že ze strany druhé smluvní strany dojde k podstatnému porušení smluvních ujednání.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- nesplnění dohodnutých termínů dokončení prací
- nekvalitní provedení prací
- nekvalitní dodávky výrobků
- nepředání staveniště
- nekvalitní příprava staveniště

Smluvní strana, která odstupuje od smlouvy, je povinna oznámit odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně písemně a sdělit důvody, pro které odstupuje od smlouvy.

V odstoupení od smlouvy může smluvní strana dát druhé smluvní straně přiměřenou lhůtu k odstranění důvodů, které vedly smluvní stranu k odstoupení od smlouvy. Teprve po marném uplynutí této lhůty oznámí smluvní strana druhé smluvní straně, že od smlouvy odstupuje.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. Zvláštní ustanovení

Objednatel poskytne bezplatně el. proud, vodu a hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele.

VIII.
Závěrečná ustanovení

V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a na důkaz toho je podepsána.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo v Registru smluv v plném rozsahu.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý z účastníků obdrží jeden výtisk.

V Plzni dne: 31.10.2019

V Horní Bříze dne: 31.10.2019

Zhotovitel:




První plzeňská stavební s.r.o.
Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň
IČ: 291 58 907
DIČ: CZ29158907

Mgr. Jan Husák
První plzeňská stavební s.r.o.
Jednatel společnosti

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Horní Bříza, příspěvková organizace
Horní Bříza, U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
IČ 00022578 ①

Mgr. Jiří Horník
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Horní Bříza, p.o.
ředitel



Zpracoval:

První plzeňská stavební s.r.o.

Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň

IČO. 29158907, DIČ: CZ29158907

Datum: 28.10.20189

**Poptávka DOZP Horní Bříza - PVC Linoleum - výměna v
pokojích uživatelů a kancelářích**

	MJ	počet MJ	cena za MJ	Celkem
Demontáž původních PVC vč. soklů vč. likvidace	m2	272	149	40 528 Kč
Provedení vyrovnání podlah, cca. 50% plochy	m2	132,5	385	51 013 Kč
Dodávka a montáž zátěžového PVC Linoleum - Ambient vč. prořezu	m2	320	678	216 960 Kč
Dodávka a montáž PVC sokl	bm	265	139	36 835 Kč
Úklid	kpl	1	8400	8 400 Kč
Pronájem kontejneru	ks	2	3000	6 000 Kč
Doprava osob a materiálu	kpl	1	5200	5 200 Kč
Ostatní (specifikujte)				
Cena celkem bez DPH 15%				364 936 Kč
DPH 15%				54 740 Kč
Cena celkem vč. DPH 15%				419 676 Kč

Termín realizace - 30 dní od objednání

První plzeňská stavební s.r.o.

Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň

IČ: 291 58 907

DIČ: CZ29158907

smetkova@domovhb.cz

Od: Marek Švihovec <svihovec@svihovec.cz>
Odesláno: sobota 26. října 2019 10:08
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: CN ŠVIHOVEC - pokládka PVC
Přílohy: CN rekapitulace - PVC.pdf; CN ŠVIHOVEC - lino.pdf

Dobrý den paní inženýrko,
v příloze Vám zasílám CN na opravu podlah a výměnu PVC podlahové krytiny.
V případě zájmu navrhuji více projednat či upřesnit během osobního jednání.

Děkuji, s pozdravem
Marek Švihovec
ŠVIHOVEC s.r.o.
tel. 774 811 804
www.svihovec.cz



From: smetkova@domovhb.cz <smetkova@domovhb.cz>
Sent: Friday, October 25, 2019 10:03 AM
To: prvnipلزenskastavebni@seznam.cz; greben@ppdstav.cz; svihovec@svihovec.cz
Subject: poptávka oprava podlah a výměna lina

Dobrý den,
poptáváme u Vás výměnu lina a opravu podlah v pokojích uživatelů a kancelářích Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o. V příloze zasílám specifikaci a předpokládaný rozsah.
Upozorňuji, že realizace bude probíhat za plného provozu zařízení. Prohlídka místa zakázky je možná v úterý 29.10.2019 od 9h.
Nabídku, včetně návrhu termínu možné realizace, je možno zaslat na email smetkova@domovhb.cz, nebo poštou či osobně na adresu níže uvedenou do 1.11.2019 do 12h.

S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková
manažer kvality
vedoucí provozně technického úseku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza
tel. 723 091 587

Orientační cenová nabídka na akci:

Stavební úpravy v objektu DPS, Horní Bříza – pokládka PVC

Rekapitulace:

Cena bez DPH:	377.058,-Kč
Cena vč. 15% DPH:	433.616,-Kč
Termín realizace:	01-02/2020
Záruka na dílo:	36 měsíců
Financování díla:	bez zálohy, po dokončení prací, splatnost 30 dnů

- Působnost ve stavebním oboru od roku 2003
- Od roku 2005 jako fyzická osoba **Marek Švihovec** registrovaná u ŽÚ MMP
- Od roku 2010 jako právnická osoba **SVIHOVEC s.r.o.**, zapsaná v OR, KS v Plzni
- Firma je registrována v seznamu odborných dodavatelů programu **NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM**
- Pojištění odpovědnosti firmy u ČPP a.s. ve výši **11.500.000,- Kč**
- Jsme držitelem certifikátu jakosti kvality dle **ČSN EN ISO 9001:2009**

Výběr ze zakázek obdobného charakteru:

- Klatovská 118,120, Plzeň
- Heyrovského 26,28, Plzeň
- Březohorská 183, Příbram
- Nám. Gen. Píky 13,14,15,16, Plzeň
- Fr. Malíka 985,986,987,988,989,990, Most
- Krušnohorská 1655,1656,1657, Jirkov
- Habrová 1,3, Plzeň
- Plzeňská 613,614,615, Vejprnice
- Krejčíkova 1,3,5,7, Plzeň
- Bělojarská 1464, 1465, Tachov
- Rychtaříkova 22,24,26, Plzeň
- Kaznějovská 58,60, Plzeň
- Hálkova 822,823, Starý Plzenec
- Pod Vrchem 73,75, Plzeň
- Přátelství 246,247,248, Litvínov
- Sukova 5,7, Plzeň
- Velká Hradební 14,15,16, Ústí nad Labem
- Sudova 4,6,8,10, Plzeň
- Masarykova 1/1A, Plzeň
- Hrudičková 2108,2109,2110, Praha
- Brněnská 25,27, Plzeň
- Augustinova 2068,2069,2070, Praha
- Květná 2,4, Plzeň
- Revoluční 52,54, Plzeň
- Lesní 46,48, Plzeň
- Dobrovského 15, Plzeň
- Masarykova 4,6,8,10, Plzeň
- Chválenická 16,18,20,22,24, Plzeň
- Břeclavská 1,3, Plzeň
- Brněnská 33,35, Plzeň
- Žlutická 23,25,27,29, Plzeň
- Waltrova 2,4, Plzeň
- Náměstí generála Píky 23,24,25,26, Plzeň
- Francouzská 51,53,55,57,59,61,63,65, Plzeň
- Dvořákova 27, Plzeň
- Francouzská 12,14, Plzeň
- Slovanská alej 15,17, Plzeň
- Brojova 15,17,19,21, Plzeň

V Plzni, dne 26. října 2019, zpracovali Lenka Dubinová, Marek Švihovec



www.svihovec.cz

ŠVIHOVEC s.r.o., Přehradní 643/23, Plzeň - Litice

**Poptávka DOZP Horní Bříza - PVC Linoleum - výměna v
pokojích uživatelů a kancelářích**

	MJ	počet MJ	cena za MJ	Celkem
Demontáž původních PVC vč. soklů vč. likvidace	m2	272	180	48 960 Kč
Provedení vyrovnání podlah, cca. 50% plochy	m2	132,5	369	48 893 Kč
Dodávka a montáž zátěžového PVC Linoleum - Ambient vč. prořezu	m2	320	699	223 680 Kč
Dodávka a montáž PVC sokl	bm	265	125	33 125 Kč
Úklid	kpl	1	4500	4 500 Kč
Pronájem kontejneru	ks	2	4500	9 000 Kč
Doprava osob a materiálu	kpl	1	8900	8 900 Kč
Ostatní (specifikujte)				
Cena celkem bez DPH 15%				377057,5
DPH 15%				56558,63
Cena celkem vč. DPH 15%				433616,13

Dne: 26.10.2019 vypracoval: M. Švihovec

smetkova@domovhb.cz

Od: Marek Švihovec <svihovec@svihovec.cz>
Komu: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: pátek 25. října 2019 12:10
Předmět: Přečteno: poptávka oprava podlah a výměna lina

Vaše zpráva

Komu: prvnipizenskastavebni@seznam.cz; greben@ppdstav.cz; svihovec@svihovec.cz
Předmět: poptávka oprava podlah a výměna lina
Odesláno: 25.10.2019 10:02

byla přečtena dne 25.10.2019 12:09.

smetkova@domovhb.cz

Od: prvniplzenskastavebni@seznam.cz
Odesláno: pondělí 28. října 2019 18:52
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: Re: poptávka oprava podlah a výměna lina
Přílohy: DPS H. Bříza - poptávka lino.pdf

Dobrý den,

v příloze zasílám nabídku na opravu podlah a výměnu lina.

S pozdravem

Mgr. Jan Husák
První plzeňská stavební s.r.o.
Brněnská 1280/61
323 00 Plzeň
IČO. 29158907
DIČ: CZ29158907
tel.: 724 226 126

----- Původní e-mail -----

Od: smetkova@domovhb.cz
Komu: prvniplzenskastavebni@seznam.cz, greben@ppdstav.cz, svihovec@svihovec.cz
Datum: 25. 10. 2019 10:02:45
Předmět: poptávka oprava podlah a výměna lina

Dobrý den,

poptáváme u Vás výměnu lina a opravu podlah v pokojích uživatelů a kancelářích Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o. V příloze zasílám specifikaci a předpokládaný rozsah.

Upozorňuji, že realizace bude probíhat za plného provozu zařízení. Prohlídka místa zakázky je možná v úterý 29.10.2019 od 9h.

Nabídku, včetně návrhu termínu možné realizace, je možno zaslat na emailem smetkova@domovhb.cz, nebo poštou či osobně na adresu níže uvedenou do 1.11.2019 do 12h.

S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková

manažer kvality

vedoucí provozně technického úseku

Zpracoval:

První plzeňská stavební s.r.o.

Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň

IČO. 29158907, DIČ: CZ29158907

Datum: 28.10.20189

**Poptávka DOZP Horní Bříza - PVC Linoleum - výměna v
pokojích uživatelů a kancelářích**

	MJ	počet MJ	cena za MJ	Celkem
Demontáž původních PVC vč. soklů vč. likvidace	m2	272	149	40 528 Kč
Provedení vyrovnání podlah, cca. 50% plochy	m2	132,5	385	51 013 Kč
Dodávka a montáž zátěžového PVC Linoleum - Ambient vč. prořezu	m2	320	678	216 960 Kč
Dodávka a montáž PVC sokl	bm	265	139	36 835 Kč
Úklid	kpl	1	8400	8 400 Kč
Pronájem kontejneru	ks	2	3000	6 000 Kč
Doprava osob a materiálu	kpl	1	5200	5 200 Kč
Ostatní (specifikujte)				

Cena celkem bez DPH 15% **364 936 Kč**

DPH 15% 54 740 Kč

Cena celkem vč. DPH 15% **419 676 Kč**

Termín realizace - 30 dní od objednání

První plzeňská stavební s.r.o.

Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň

IČ: 291 58 907

DIČ: CZ29158907

smetkova@domovhb.cz

Od: prvnipizenskastavebni@seznam.cz
Komu: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: pondělí 28. října 2019 18:38
Předmět: Přečteno: poptávka oprava podlah a výměna lina

Komu: <svihovec@svihovec.cz>

Předmět: poptávka oprava podlah a výměna lina

Odesláno: 25.10.2019 10:02:36

byla přečtena: 28.10.2019 18:37:47

=

Od: greben@ppdstav.cz
Odesláno: úterý 29. října 2019 11:08
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: RE: poptávka oprava podlah a výměna lina
Přílohy: DOZP Horní Bříza.pdf

Vážená paní Smetková,
Děkujeme za Vaši poptávku. Přílohou zasílám cenovou nabídku.
Ukončení realizace předpokládáme dva měsíce od podpisu Smlouvy o dílo.

S pozdravem

Ing. Pavel Grebeň

gsm: +420 734 446 724
mail: greben@ppdstav.cz
web: www.ppdstav.cz

jednatel

PPD stav s.r.o.

Slovanská alej 2669/24b
326 00 Plzeň
IČ: 06595413

PPDstav

From: smetkova@domovhb.cz <smetkova@domovhb.cz>
Sent: Friday, October 25, 2019 10:03 AM
To: prvnipلزenskastavebni@seznam.cz; greben@ppdstav.cz; svihovec@svihovec.cz
Subject: poptávka oprava podlah a výměna lina

Dobrý den,
poptáváme u Vás výměnu lina a opravu podlah v pokojích uživatelů a kancelářích Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o. V příloze zasílám specifikaci a předpokládaný rozsah.
Upozorňuji, že realizace bude probíhat za plného provozu zařízení. Prohlídka místa zakázky je možná v úterý 29.10.2019 od 9h.
Nabídku, včetně návrhu termínu možné realizace, je možno zaslat na emailem smetkova@domovhb.cz, nebo poštou či osobně na adresu níže uvedenou do 1.11.2019 do 12h.

S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková
manažer kvality
vedoucí provozně technického úseku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza
tel. 723 091 587

Poptávka DOZP Horní Bříza - PVC Linoleum - výměna v pokojích uživatelů a kancelářích				
	MJ	počet MJ	cena za MJ	Celkem
Demontáž původních PVC vč. soklů vč. likvidace	m2	272,0	192	52 224 Kč
Provedení vyrovnání podlah, cca. 50% plochy	m2	132,5	394	52 205 Kč
Dodávka a montáž zátěžového PVC Linoleum - Ambient vč. prořezu	m2	320,0	725	232 000 Kč
Dodávka a montáž PVC sokl	bm	265,0	150	39 750 Kč
Úklid	kpl	1,0	3600	3 600 Kč
Pronájem kontejneru	ks	3,0	5200	15 600 Kč
Doprava osob a materiálu	kpl	5,0	1050	5 250 Kč
Ostatní (specifikujte)				
Cena celkem bez DPH 15%				400 629 Kč
DPH 15%				60 094 Kč
Cena celkem vč. DPH 15%				460 723 Kč

23.10.19


 PPD stav s.r.o.
 Slovanská ul. 2669/24b, 326 00 Plzeň
 IČ: 06595413 DIČ: CZ06595413


smetkova@domovhb.cz

Od: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: pátek 25. října 2019 10:03
Komu: 'prvniplzenskastavebni@seznam.cz'; 'greben@ppdstav.cz'; 'svihovec@svihovec.cz'
Předmět: poptávka oprava podlah a výměna lina
Přílohy: poptávka lino.xlsx

Dobrý den,

poptáváme u Vás výměnu lina a opravu podlah v pokojích uživatelů a kancelářích Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o. V příloze zasílám specifikaci a předpokládaný rozsah.

Upozorňuji, že realizace bude probíhat za plného provozu zařízení. Prohlídka místa zakázky je možná v úterý 29.10.2019 od 9h.

Nabídku, včetně návrhu termínu možné realizace, je možno zaslat na email smetkova@domovhb.cz, nebo poštou či osobně na adresu níže uvedenou do 1.11.2019 do 12h.

S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková
manažer kvality
vedoucí provozně technického úseku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza
tel. 723 091 587

**Poptávka DOZP Horní Bříza - PVC Linoleum - výměna v pokojích
uživatelů a kancelářích**

	MJ	počet MJ	cena za MJ
Demontáž původních PVC vč. soklů vč. likvidace	m2	272	
Provedení vyrovnání podlah, cca. 50% plochy	m2	132,5	
 Dodávka a montáž zátěžového PVC Linoleum - Ambient vč. prořezu	m2	320	
Dodávka a montáž PVC sokl	bm	265	
Úklid	kpl		
Pronájem kontejneru	ks		
Doprava osob a materiálu	kpl		
Ostatní (specifikujte)			
Cena celkem bez DPH 15%			
DPH 15%			
Cena celkem vč. DPH 15%			

Celkem

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0

0

0

smetkova@domovhb.cz

Od: Mgr. Jiří Horník <hornik@domovhb.cz>
Odesláno: úterý 29. října 2019 12:22
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: RE: Poptávkové řízení výměna PVC linolea a výmalba odd. E

Souhlasím a jmenuji níže uvedenou hodnotící komisi.

děkuji

Mgr. Jiří Horník
ředitel
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,
příspěvková organizace
U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
Tel: 777 363 011

From: smetkova@domovhb.cz <smetkova@domovhb.cz>
Sent: Tuesday, October 29, 2019 11:36 AM
To: 'Mgr. Jiří Horník' <hornik@domovhb.cz>
Subject: Poptávkové řízení výměna PVC linolea a výmalba odd. E
Importance: High

Dobrý den,
poptávala jsem provedení dvou zakázek, a to výmalby pokojů už. služeb a chodeb oddělení E v souladu s Hygienickým řádem a výměnu PVC linolea včetně opravy podlah v pokojích uživatelů služeb odd. D a kancelářích DOZP.
Jelikož jsem již nabídky obdržela, potřebuji vyhotovit záznam o poptávkovém řízení. S tím souvisí provedení kontroly nabídek uchazečů s pověřenými osobami.
Navrhuji jmenování komise ve složení:
Ing. Smetková – vedoucí provozně technického úseku
Fr. Štraub – údržbář, řidič, topič
L. Horňák – kuchař, zástupce vedoucího kuchyně.
Děkuji.

Ing. Bc. Olga Smetková
manažer kvality
vedoucí provozně technického úseku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza
tel. 723 091 587

Zpracoval:

První plzeňská stavební s.r.o.

Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň

IČO. 29158907, DIČ: CZ29158907

Datum: 28.10.20189

Harmonogram - DOZP Horní Bříza - výmalby + PVC

Termín	Místo
11.11. - 15.11.2019	první část - 4 pokoje ze 12 vč. PVC
18.11. - 22.11.2019	druhá část - 4 pokoje ze 12 vč. PVC
25.11. - 29.11.	třetí část - 4 pokoje ze 12 vč. PVC
11.11. - 29.11.2019 - dle možnosti	Výmalba - Primalex Standard bílá barva - schodiště 3x, chodba 3x
11.11. - 29.11.2019 - dle možnosti	Výmalba - zelená barva - chodba 4x
Budeme chtít malovat vždy po 2 pokojích - ještě upřesníme, plánujeme také v průběhu 11/2019	Výmalba - Primalex Standard bílá barva - celkem 30 pokojů
Ještě upřesníme, plánujeme také v průběhu 11/2019	PVC - 3x kanceláře

Plzni dne 2.11.2019, zpracoval Jan Husák

První plzeňská stavební s.r.o.

Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň

IČO: 291 58 907
DIČ: CZ29158907



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9917216
ID verze:	10667336
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.11.2019 11:44:30
Zveřejňující subjekt:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace (9mkkiiix)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	sejbova@domovhb.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
IČO:	00022578
Datová schránka:	9mkkiiix
Adresa:	U Vrbky 486, 33012 Horní Bříza, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Textové označení:	Dodávka a pokládka zátěžového PVC v pokojích a kancelářích
Datum uzavření:	31.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019-32
Podepisující osoba:	Mgr. Horník
Hodnota bez DPH:	364 936,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	