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Ve věci veřejné podlimitní zakázky na stavební práce „Stavební úpravy jednotky intenzivní péče (JIP)“, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a. s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.
Dne 22. 1. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.


Dotaz č. 1: „Výkaz výměr stavební části :
-	Ve výkazu výměr je položka č. 36 bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože o výměře 11,985 m2. Za prvé se téměř nikdy nestane, aby se dlažba „odloupla“ od podkladu v rovině a tady chybí jakékoliv doplnění mazaniny ( uvažuje se pouze pod bouranými příčkami a v otvorech pro dveře )a za druhé podlah z dlaždic je výrazně víc…to samé platí o položce č. 37 odsekání soklíků a položce 47 odsekání obkladů stěn. Tohle vše má vazbu i na množství suti, její přesun a likvidaci.
-	Další problém u podlah jsou už od oka viditelné velké výškové rozdíly v rovinnosti. Navržená samonivelační stěrka tl. 3 – 5 mm tohle určitě nevyřeší.
-	Pol.č. 72 vyřezání otvorů v plechové krytině a bednění… krytina není plechová, ale foliová a navíc je na půdě nafoukaná tepelná izolace, která výrazně ztíží provedení prostupů.
-	Nejsou řešeny detaily prostupů a jejich ukončení ve foliové krytině
-	Na realizaci je termín max. 90 dnů. Nepočítá se s nějakým omezením např. na hlučnější stavební práce ?“ 

Odpověď zadavatele: 
· Položky č. 36, 37 a 47 výkazu výměr vycházejí ze skutečností zjištěných v průběhu projektování, z poskytnutých
podkladů investorem a z jednání s investorem. Vzhledem k povaze stavebních prací (rekonstrukce) nelze
naprosto přesně zachytit rovinnost podkladu apod. ve výkresové dokumentaci. Uvedené výměry co nejvíce
odpovídají realitě. Ve výkazu výměr pro výběr zhotovitele jsou sice exaktně uvedeny veškeré hodnoty, při
stavebních pracích se však musí uvažovat i s možnými změnami množství (především jde-li o rekonstrukci
objektu jako v tomto případě), jednotková cena se ale měnit nebude. Tyto podmínky jsou pro všechny
účastníky výběrového řízení stejné.
· Obdobně jako u předcházejícího bodu, samonivelační stěrka je napočítána v celé ploše podlahy - tzn. v části
plochy může být například 10 mm, v jiné části ale méně než 3 mm. Průměrně předpokládáme bude odpovídat
3 až 5 mm.
· Dle našich podkladů je střešní krytina v ploše kde jsou navrženy prostupy plechová se stojatou drážkou.
· Lemování je vykázáno v položce č. 79 "Lemování prostupů ...". Lemování je základní klempířská práce, není
třeba k tomuto vytvářet typický detail.
·  Omezení pro provádění hlučnějších prací je uvedeno v ZD odst. 17. 2. až 17. 6. a v návrhu SOD v odst. 10. 7. až 10. 9.




II.
[bookmark: _GoBack]Lhůta pro podání nabídek ponechána bez další změny do 3. 2. 2020 10:00. 

V Plzni dne 27. 1. 2020


Ing. Eduard Korunka
administrátor                                     
Centrální nákup, příspěvková organizace             
v zastoupení zadavatele
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