SMLOUVA O DILO ¢&. 061/2019

uzaviend ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcdanského zakoniku,
v platném a ucinném znéni (dale jen ,,ob¢ansky zakonik“)

l. SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL Stodska nemocnice, a.s.

se sidlem: Hradecka 600, 333 01 Stod

IC: 26361086

DIC: CZ26361086

zastoupeny: MUDr. Alanem Sutnarem, Ph.D., predsedou predstavenstva

Ing. Pavlem Cibulkou, mistopfedsedou predstavenstva

Kontaktni osoba: Vaclav Vitovec
bankovni spojeni: KB, €.U. 115-6659990257/0100

dale jen (,,objednatel”)

ZHOTOVITEL REVIT projekt s.r.o.

zapsany v OR vedeném krajskym soudem v Plzni, oddil C, viozka 24993

se sidlem: Hlavni 777, 330 26 Tluéna
zastoupeny: Miroslavem Sladkem, jednatelem
IC: 29104530

DIC: CZ 29104530

bankovni spojeni: KB Plzen, 107-9280580257/0100

autorizovana osoba povérena vedenim stavby: Ing. lvo Mikaska

déle jen (,,zhotovitel”)

Il. PREDMET SMLOUVY
2.1 Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na svlj ndklad a na své nebezpedi pro

objednatele za podminek niZze uvedenych odborné provést verejnou zakazku s nazvem:
Ubytovna SN (uprava bunék), Hradecka 606.
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Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim
autorizovanou osobou — autorizovaného inZenyra, technika ¢i stavitele pro obor pozemni
stavby dle zak. 360/1992 Sb., jez je uvedena v této smlouvé a jejiz autorizace byla doloZena
v nabidce zhotovitele. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vyhlasené verejné zakazky na stavebni prace , Ubytovna
SN (uprava bunék), Hradecka 606“ zadané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni v souladu s §
53 zadkona o zadavani verejnych zakazek ¢. 134/2016 Sh.

Ill. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje, provést pro objednatele stavebni dilo
spocivajici zejména Predmétem verejné zakazky jsou stavebni Upravy bytovych jednotek
v objektu ubytovny Stodské nemocnice, a.s. na vySe uvedené adrese. V projektové
dokumentaci je vyznaceno, kterych bytovych jednotek (ddle také BJ) se stavebni Upravy tykaji.
Obsahem upravy bytovych jednotek je jejich kompletni rekonstrukce, vymeéna oken vcetné
osazeni Zaluziemi, vymeéna interiérovych dvefi v¢éetné zarubni, nové vchodové protipoZarni
dvere, nové vnitfni omitky, vyména podlahovych krytin véetné kompletni nové podlahové
skladby od nosné konstrukce, obklad kuchyriské linky v kazdé rekonstruované bytové jednotce,
nova kuchynskd linka délky 1,5 m a jeji soucasti bude dfez, digestof a vestavénd elektricka
dvouplotynka. Dojde k vybourdavkam pficek kolem koupelen a instala¢niho jadra, provedeni
novych pricek vkoupelnach vcetné obkladl, dlazeb a zafizovacich predmétl. Podstatnou
soucasti Uprav BJ je také kompletni vyména stoupacek ZTI, nové kanaliza¢ni (odpadni i
pripojovaci) a vodovodni potrubi v rekonstruovanych bytovych jednotkach. Zdroj tepla z(stava
zachovan, ale dojde kvyméné otopného systému vcetné novych rozvodd v Cu a novych
radiatord, pricemz bude zajiSténa stavebni pripravenost pro dalkové odecty spotfeby tepla u
jednotlivych radiatorl vBJ. Bude provedena kompletni rekonstrukce elektroinstalace
(silnoproud a slaboproud v BJ a podtlakové odvétrani WC. Soucasti konecnych uprav jsou také
malby v BJ a natéry, vse v rozsahu dle specifikace vykazu vymér a soupisu praci.

Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoZ i podminky zadavaci dokumentace verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je
zfejmy z projektové dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a
vykazl vymér, zpracované autorizovanou osobou:

Ing. Ji¥i Cerveny, autorizace CKAIT: 0201037 — IP0O, adresa: Cihlafska 743/58, 321 00 Plzer -
Litice, IC: 64185354,

Kompletni projektova dokumentace ve trech (3) paré bude pfedana zhotoviteli pred podpisem
této smlouvy.

Nedilnou soucasti pfedmétu plnéni je dodrZeni vSech pozZadavki, které jsou uvedeny v
dokladové casti projektové dokumentace.

V ptipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zaddvaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl c¢i konkrétni dodavatele, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi, rovnocennymi nebo lepsSimi
vyrobky pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametrd a funkce. Materidly uvedené
v projektové dokumentaci pro zadani stavby dle zakona ¢.134/2016 Sb. jsou pouze smérné dle
nutnych standard(l pro zpracovani podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel vtéto souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl
schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy veskeré
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technické, kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné vsouladu s touto smlouvou, rozhodnutimi, stanovisky
a vyjadrenimi dotéenych organl statni spravy a spravcl inZenyrskych siti dle dokladové casti,
pfislusnymi pravné zavaznymi i doporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi
normami, relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni, uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, dokonceni a predani dila, k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do radného provozu, a to zejména:

a. vytyceni nebo zjisténi trasy vsech inZenyrskych siti pred zahdjenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat vsouladu s vyjadienimi jednotlivych spravch téchto siti, které jsou
soucasti dokladové casti projektové dokumentace,

b. dodrZovani jednotlivych ustanoveni zdkona ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu — Stavebni zakon, v¢. jeho provadécich vyhlasek,

c. dodrZovani vsech podminek stavebniho povoleni a vSech dalSich vyjadreni, stanovisek, které
jsou prilohou této smlouvy,

d. zabezpeceni odborného provadéni stavby stavbyvedoucim dle ¢l. Il odst. 2.2,

e. pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pred zahdjenim praci
av prlbéhu provadéni stavebnich praci — pfeda objednateli v elektronické podobé na
datovém nosidi,

f. poskytnuti objednateli soucinnosti pti kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila projekt skutecného
provedeni stavby (dokumentace zmén) v poctu dvé (2) paré, pokud byly provedeny zmény
oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli zapisy ve
stavebnim deniku.

Soucdsti ceny za dilo je rovnéZ provedeni geodetického vytyceni stavenisté, zaméreni stavby
a oddéleni pozemkd pro ucely zapisu do katastru nemovitosti.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovidd objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen
objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem.
Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést naklady s tim spojené.

Jestlize v prQbéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku
potvrzené, zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimalné
stejné jakosti a stejnych nebo lepsich vlastnosti, jako mél mit plvodni materiadl. Pripadna
zaména materialu nema vliv na navyseni ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v soucasné dobé v CR, jakoi
i souc¢asné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si
pro ucely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZzeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad,
kdy neplyne zobecné zavaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad
a nedodélkd v bezvadné kvalité. Zhotovitel smi pouZzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které
jsou v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“), dle zakona €.22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zdkon o technickych
pozadavcich”), dle zakona 258/2000 Sb., oochrané vefejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienickych
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pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody. Ve smyslu
zakona o technickych poZadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, je zhotovitel
povinen predat objednateli kopii certifikatli kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych
pouzitych vyrobkl a rovnéi prohlaseni o shodé na celou stavbu. Pfedmét dila musi byt
schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou
a plné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét ¢innosti dle predmétu
dila a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim autorizované osoby, kterou zhotovitel
uvedl v nabidce ve vefejné zakazce.

IV. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 4.950.154,93 K¢

(slovy Ctyfimilionydevétsetpadesdttisiciednostopadesdtctyfikoruny devadesdttfihalére)
DPH 21% 1.039.532,54 K¢

(slovy Jedenmiliontricetdevéttisicpétsettficetdvékoruny padesdtityrihalére)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH c¢ini 5.989.687,47 K¢

(slovy PétmilionidevétsetosdesdtdevéttisicSestsetosmdesdtsedmkorun Ctyricetsedmhalérii)

Pfredmét cCinnosti dle této smlouvy podléha reZimu pfeneseni dafiové povinnosti (stavebni
prace), zhotovitel je povinen pro tcely uplatiiovani DPH Fidit se klasifikaci CZ-CPA v souladu
s § 92 e) zakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisa (dale
jen ,zékon o dani z pfidané hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

DPH se pro ucely této smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pridané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavreni této smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavreni této smlouvy do data
uskutec¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé
této smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu
DPH.

Cena za dilo je Uplna a konecna a zahrnuje veskeré naklady a poplatky souvisejici se
zhotovenim a doddanim dila a se spInénim povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi
zejména napf. naklady na geodetické vytycCeni stavenisté, geodetické zaméreni stavby
a oddéleni pozemk(, zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby;
naklady na zajiSténi pozZadovanych certifikatl, osvédceni a zkousek; ndaklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim stavenisté, za skladkovné apod. iveskeré ndklady souvisejici
s plnénim zadavacich podminek).

Nedilnou soucasti této smlouvy je kryci list rozpo¢tu a rekapitulace objektl stavby soupisu
praci. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v ¢l. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis
praci s vykazem vymér, ktery bude predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat
soupisu praci a vykazu vymér predloZeného v nabidce zhotovitele.

Uhrada ceny za dilo bude realizovana na zakladé zhotovitelem vystaveného darfiového dokladu
(faktury). Zhotovitel je opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy ke konci kalendarniho
mésice dil¢i fakturu (dariovy doklad) na uhradu casti hodnoty skutecné provedenych praci
ocenénych na zadkladé vykazu vymér a ve stavebnim deniku objednatelem predem potvrzenych
a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povérfenou osobou
(technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou pro vystaveni kazdé faktury, kdyz
nedilnou pfrilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povérenou osobou (technicky dozor
stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura netplna). Nedojde-li mezi
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obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze préace, u kterych nedoslo k rozporu. Splatnost dil¢ich faktur je tficet
(30) kalendarnich dnl dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den
pfislusného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakazky. Zhotovitel predloZi objednateli vzidy
dva (2) origindly danovych ucetnich dokladd (faktur) vc. soupisu provedenych praci
potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura v¢. vSech povinnych naleZitosti musi byt
predloZzena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujictho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

Jsou-li spInény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, Cini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou koneéné faktury je objednatelem podepsany predavaci
protokol, popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vsech vad a nedodélki
zjisténych pfi predani dila.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10% ze
sjednané ceny dila zadavatel dodavateli uhradi proti zavérecné fakture po radném predani dila
bez vad a nedodélkd, popf. po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedavacim fizeni.

V ptipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané ndlezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo budou obsahovat Udaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou
objednatelem proplaceny a objednatel je vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba
splatnosti opravenych, resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnutd Ihita a jeji
béh pocind dnem vystaveni opravenych nebo doplnénych faktur, neni vsak kratsi nez tficet (30)
dnll od doruceni opravenych faktur obsahujicich veskeré naleZitosti stanovené zakonem, di
touto smlouvou, objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze disla
bankovnich uctl, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona o dani z pridané hodnoty). V ptipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat
jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovy danovy doklad povaZovan za neuplny a objednatel
vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo
neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
vsouladu s¢l. X odst. 10.3 (elektricka energie, voda), na zdkladé osazeného podruzného
méreni, nejpozdéji do ¢trnacti (14) pracovnich dnl od predani dila objednateli.

Podminky zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZzaduje prace, které nejsou predmétem dila, s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit (nerealizovat) nékteré prace predmeétu dila,

c) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.),

e) pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisl
a norem, které maji prokazatelny vliv na prekroceni ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané cinnosti v polozkovém rozpoctu.
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Nejsou-li tyto prace obsazeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych
polozek na zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Grovni ceny polozek dle
cenové soustavy rozpoctu dila (v aktudlni cenové urovni pro r. 2019) adohodou mezi
objednatelem a hotovitelem, maximalné vsak ve vysi podle obecné dostupné cenové soustavy
v aktudlni cenové urovni (pro rok 2019).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodd snizit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé
bude cena dila sniZzena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci,
ktery zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis
ménépraci vcetné jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli
k projednani. Odsouhlasenim ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny takovych
praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt
v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpis. Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé dodatku ke smlouvé.

V. MIiSTO PLNENi

Mistem plnéni je objekt v aredlu nemocnice na adrese: Stodska nemocnice a.s., Hradecka 606,
333 01 Stod, k. 0. Stod, p. €. st. 731.

VI. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA
Zahdjeni stavebnich praci: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(
od nabyti Ucinnosti smlouvy o dilo zvefejnénim v registru smluv k prevzeti stavenisté.

Vystavba bude zahdjena neprodlené po predani stavenisté zhotoviteli. Zhotovitel musi
bezpodminecné respektovat termin dokonceni dila.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 135 kalendafnich dnG od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo zvefejnénim v registru
smluv

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila
zhotovitelem. Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vsech
stavebnich praci a cinnosti ze strany zhotovitele (véetné doloZeni poZadovanych dokladi,
odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak).
O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfreddanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni preddni dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélka).

Objednatel vyzve zhotovitele neprodlené, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od podpisu
smlouvy obé&ma stranami k prevzeti stavenisté, které preda zhotoviteli protokolarné. Zhotovitel
je povinen stavenisté fadné prevzit do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele.
Prace na dile je zhotovitel povinen zahajit v co nejkratsim moZném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol
(protokol o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této smlouvy
dojde teprve k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan
technicky dozor stavebnika a dle uvazeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pisemna
vyzva zhotovitele k pfevzeti dila musi byt dorucena objednateli alespon pét (5) pracovnich dn(
pred terminem zahdjeni prejimky dila (dle odst. 6.1). Preddavaci protokol musi obsahovat
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prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pfipadnych vad a nedodélka.
Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o prevzeti a predani dila, je
zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdvnéni objednatele odmitnout predmét
dila prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich Uplného
odstranéni zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu
dila bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez
vad a nedodélkll zacina bézZet sjednana zarucni lh(ta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pti predani dila odevzdd zhotovitel objednateli veskeré atesty,
kopii certifikatt kvality, prohlaseni o shodé na jednotlivé pouzité vyrobky, zarucni listy
(nebyly-li doloZeny dfive), potvrzeni o provedenych zkouskach, revizni zpravy, prohlaseni o
shodé na celou stavbu, doklad ouloZeni suti na skladku, projektovou dokumentaci
skutecného provedeni stavby dvé (2) paré v listinné podobé a jedenkrat (1) kopie na datovém
nosici ve spoluprdci s projektantem, geodetické zaméreni (pokud bude potreba), stavebni
denik, apod. Predani uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou fadného predani dila
(pfedmétu dila) a zhotovitel nespini svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive,
neZ preda objednateli veSkeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani
dokladd bez vad azhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnd, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele dodat objednateli Uplné doklady
bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim vsech dokladd v potfebném poctu véetné
jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni
opravnén od objednatele pozadovat jejich nahradu. Predanim doklad(i objednateli se tyto
stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajisténi usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ve Ihdtach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu
provadeéni dila az do fadného prevzeti dokonceného dila.

VII. ZARUKY

Zarucni doba za kompletni stavebni dilo dle této smlouvy €ini pét (5) roku (tj. Sedesat (60)
mésict).

Zarucni doba pocina béiet pfedanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli.
Zhotovitel je povinen odstranit ptipadné vady ¢i nedodélky zaznamenané v preddvacim
protokolu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné
sjednano jinak (dle ¢l. VI odst. 6.4). Zaruéni doba pocind bézet dnem, kdy byly vady
a nedodélky zaznamenané v predavacim protokolu zhotovitelem fadné odstranény; jejich
odstranéni bude rovnéz pisemné zaznamenano.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou
dobu zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému Ucelu, ale i k tcelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem(ze pfedmét dila uzivat pro jeho vady,
za které odpovida zhotovitel.
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Pokud se v prlibéhu zaruc¢ni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zavaZznost poruseni smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, poskytnutim slevy
z ceny dila, to vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

Nejpozdéji deset (10) pracovnich dni pred zahdjenim prejimky dokonceného dila mezi
zhotovitelem a objednatelem doloZi zhotovitel objednateli k zajisténi zavazk( za radné plnéni
zarucnich _podminek origindl pisemného prohlaseni banky v zarucni listiné, Ze uspokoji
objednatele (tj. véfitele) do financni hodnoty az 100 000,- K¢ v pfipadé, Ze:

e zhotovitel nesplni povinnosti spocivajici v odstranéni v zaru¢ni dobé vzniklych vad
a nedodélkq;

e bylo vici zhotoviteli zahajeno insolvencni fizeni, v jehoz dlsledku neni zhotovitel schopen
zajistit dodrZeni svych povinnosti v zaruéni dobé.

Bez predloZeni poZadované bankovni zaruky nelze dokoncit prejimku dila.

Objednatel dila je povinen vratit original bankovni zaruky bezodkladné po uplynuti terminu
zarucni Ihaty, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnd.

VIll. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, siednaném zpUsobu provedeni dila ¢i
provedeni, jeZz se nehodi pro ucel sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povaZzuji vady
v dokladech nutnych k uZivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila.
Vadami dila se dale rozumi stav, kdy provedené dilo neodpovida zdvazné technické normé, je-li
tato stanovena (zejm. v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé
predani vady, nedochazi ke splnéni zavazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se
dostava do prodleni a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila.

Zhotovitel odpovida déle za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném
rozsahu za vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyz
se vady stanou zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. Ust. § 2618
obcanského zakoniku se neuplatni. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale vreklamaci
objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén:

. poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiali apod.)
. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

. pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny

. odstoupit od smlouvy

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv
béhem Ihity stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele
je povazovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokt z vad
dila. V pripadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mlzZe objednatel snizit sjednanou cenu
dila placenou zhotoviteli o vysi slevy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnd po obdrieni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uzndna, je povinen odstranit
reklamovanou vadu, tykajici se stavebnich praci bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize
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objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do dvaceti ¢tyf (24) hodin po obdrieni
reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Odstranéni reklamované vady sepisSi smluvni strany protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady. Zarucni doba se prodluzuje o dobu, ktera uplyne ode dne uplatnéni reklamované vady do
dne odstranéni této vady.

Doda-li zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele
a opravnénimi objednatele dotéen narok objednatele na ndahradu zplsobené skody.
Uspokojenim, kterého lIze dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotcen
narok objednatele uplatnitelny z jiného pravniho divodu.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila miZe objednatel sniZit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o vysi slevy, ¢imZ neni dotéeno ustanoveni predchoziho odstavce tohoto
¢lanku smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu Skody ¢i na smluvni
pokutu timto neni dotéen.

IX. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti
s plnénim, nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila sjednat a udrZovat pojisténi odpovédnosti
za Skodu z ¢innosti zplsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi a smrti zplsobené pfi
realizaci av souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
a dodavateli s limitem pojistného plnéni ve vysi min. pét milionti K¢ (5.000.000,- K¢). Zhotovitel
je povinen kopii takové pojistné smlouvy predloZit objednateli nejpozdéji pred podpisem této
smlouvy o dilo a nasledné do péti pracovnich dnl od pisemného vyzadani objednatelem. Tato
smlouva musi byt Gc¢innd minimalné do konce |hiity pro dokonceni tohoto dila, ato do
odevzdani a prevzeti dila bez jakychkoli vad a nedodélkd.

X. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti.
Naklady za tuto Cinnost hradi objednatel.

Objednatel umozZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti osazeni
podruzného méreni, rozvod potifebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend
objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpelit samostatnd méfici mista na Uhradu jim
spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle ¢l. IV. odst. 4.14). Stavy odbéru vody a el. energie
budou po dobu realizace zaznamenavany do stavebniho deniku. Pfi ukonceni dila bude
provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotieby vody a el. energie, na jehoZ zakladé bude
spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném case a obstarat vSe, co je k provedeni dila potreba.
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Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho ¢innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dodriovat ¢asovy harmonogram. Harmonogram je pfilohou smlouvy o
dilo a jeho dodrZeni je pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfFistupu a prijezdu ke stavajicim
objektliim osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho
prostoru, zajisténi zafizeni staveniSté a prostoru stavenisté proti vstupu cizich osob,
a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostiedi atd.).
Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti
pohybovat.

Zhotovitel je povinen udriovat stavenisté a Cistotu okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke
znecisténi, je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s provadénim dila zabrdnit vzniku Skod na majetku.

Bourani 6:30-13:00 doplnit Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v okoli a uvnitf objektu
stavby / realizovaného dila a s dostatecnym predstihem bude sobjednatelem sjednavat
pfipadna nezbytné nutnd omezeni. VeSkeré bouraci prdce budou provadény vyhradné v
pracovni dny v dobé mezi 6:30 — 13:00 hod., pfipadné o vikendu v ¢ase 6:30 — 13:00 hod.
Veskeré prace vyvoldvajici hluk maji stejna omezeni jako bouraci prace.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajisténi usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ve |hitach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisd. Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu
provadéni dila (v¢. terminu, kdy bude probihat prfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem
a objednatelem).

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady
zajisti prondjem pozemk( a pripadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté
a skladky materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida
za uvedeni téchto pozemk( vcetné skladky do plvodniho fadného stavu a predani téchto
pozemkl zpét pronajimateli do péti (5) pracovnich dnli po podpisu predavaciho protokolu dila.
Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti odvoz a uloZeni pfebytecného materialu na skladky,
vCetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji pred pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pravidelné pfi kontrolnich dnech informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila (zejm. jakékoliv skute¢nosti ohroZujici v€asné a fadné dodani
dila) je zhotovitel povinen vidy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy nebo jeji casti treti
osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti U¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
tfeti osobou, pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je
objednateli pIné odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele,
musi zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli min. pét (5) pracovnich dnl pred
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nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval
Cast profesni zpUsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabidce v seznamu
poddodavateld (v Priloze ¢. 5), novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci)
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana plvodnim poddodavatelem. Splnéni zpUsobilosti
(kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel objednateli origindlem nebo ufedné
ovérenou kopii doklad( ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim cinnosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném
rozsahu nespliioval nebo nedolozZil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery
pozadovana kritéria splfiuje a doloZi. V pripadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatel( (v Priloze ¢. 5) a timto poddodavatelem
Cast profesni zpUsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabidce neprokazoval, tuto zménu
oznami objednateli, technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP rovnéz min. pét (5)
pracovnich dnl pred nastupem nového poddodavatele.

XIl. SANKCE

Pfi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonéeni dila
v délce:

Od jednoho do deseti dnll prodleni ve vysi dvé desetiny procenta (0,1 %) z celkové ceny dila, vc.
pfipadnych dodatkd ke smlouvé;

Od jedenactého do dvacdtého dne prodleni ve vysi tfi desetiny procenta (0,15 %) z celkové ceny
dila, v¢. pfipadnych dodatkl ke smlouvé;

Od dvacdatého prvniho dne do tficatého dne ve vysi Ctyfi desetiny procenta (0,4 %) z celkové
ceny dila, vC. pripadnych dodatk( ke smlouvé;

Od tficatého prvniho dne dale ve vysi pét desetin procenta (0,5 %) z celkové ceny dila, vc.
pfipadnych dodatkd ke smlouvé.

Pfi nedodrzeni terminu pro splnéni uzlovych bod(i harmonogramu, ktery je pfilohou smlouvy, je
objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z celkové
sjednané ceny dila v¢. dodatkd, za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad vzniklych v zarucéni lh(té, které jsou soucasti
predmétu dila, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé
utvrzované povinnosti az do jejiho Uplného a radného splnéni, a to i opakované. V pfipadé, Ze
se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila nebo jeho &asti, pfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu, objednatel je opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi deset tisic K¢
(10.000,- K¢) za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni oproti sjednanému
terminu a za kazdy den prodleni.

Pti prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do ptvodniho radného
stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve lhité sjednané v této smlouvé miZe objednatel
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi pét tisic K¢ (5.000,- K¢) za kazdy
zapocaty den prodleni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem
autorizované osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, kterou
zhotovitel uved| v nabidce ve verejné zakazce dle ¢l. Il odst. 2.2 této smlouvy, nezajisti-li
zhotovitel v odlivodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, miZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice K¢ (2.000,- K¢) za kazidé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou
zajistujici vedeni stavby ¢asti stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych
etap vystavby, které budou touto osobou podepsany ve stavebnim deniku, neprovadéni
pravidelné kontroly probihajicich stavebnich praci min. dvakrat (2x) tydné s potvrzenim ve
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stavebnim deniku a neucast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila
za sebe odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (jeden tisic K¢) za kazdy
den, kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

Smluvni strany si pro pripad prodleni objednatele s plnénim penéZitého zavazku dle této
smlouvy sjedndvani smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z neuhrazené casti penéZitého
zavazku za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé
smluvni strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé
poruseni vice povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet zjakéhokoliv dafového
dokladu a sniZit o néj ¢astku k thradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu skody
v plné vysi, i kdyZ presahuje vysi smluvni pokuty.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji
vliv na pfipadnou mozZnost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to ive vysi
presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

Xll. VEDENi STAVEBNiHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést radné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu
§ 157 zakona 183/2006 Sb. v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — Ptiloha ¢. 9. Stavebni
denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Do stavebniho deniku je
zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené projektové
dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat jej pravidelné, vidy na kontrolnich
dnech stavby, technickému dozoru stavebnika ke schvaleni.

Stavebni denik musi byt uloZen na stavbé po celou dobu provadéni dila.

Xlll. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude
plnéna tato smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila, nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat
platné pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prdaci. Toto
preruseni nema vliv na ve smlouvé uvedenou dobu pInéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele.

XIV. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni (pfedpoklad
konani_jedenkrat (1x) tydné. Termin nasledujiciho kontrolniho dne bude vidy zaznamenan
v zapise z pfislusného kontrolniho dne. Povinnosti autorizované osoby, kterd bude zajistovat
odborné vedeni stavby, je pravidelna ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne
bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny zucastnéné osoby.
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Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen
objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem.
Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést naklady s tim spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadeéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila. Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole provedenych praci vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci
provedenych praci. Témto kontroldm bude vidy pfitomna autorizovana osoba povérena
vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnli od obdrzeni této vyzvy. Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je
povinen umoZznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.
XV. VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti
dila po provedeni jejich montdze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel
az do splnéni zavazku podle ¢l. VI. této smlouvy.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druhd strana porusi své povinnosti
podstatnym zplsobem, nebo ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni, nebo se
jiz v tomto Fizeni nachazi, nebo pokud zhotovitel ve své nabidce v rdmci verejné zakazky uvedl
informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv
na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pripadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této smlouvé (zejména v ¢l.
lll. této smlouvy), provadi jej nekvalitnim zplsobem, dilo vykazuje vady, a zhotovitel
nezjedna ihned napravu a neprovede neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné
opravy, Upravy apod., nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dnQ;

b) zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nereaguje-li zhotovitel na vyzvu
technického dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich
dnl (o takovéto vyzvé bude proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo
v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbytec¢ného odkladu
napravu;

d) neprevzal-li zhotovitel stavenisté bezdlivodné do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy
objednatele k ptevzeti stavenisté dle ¢l. VI této smlouvy;

e) zhotovitel vyuZziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu stouto smlouvou a
zadavaci dokumentaci ozndmen

f) ze zdkonem stanovenych dlvoda.

Zhotoviteli odstoupenim od smlouvy jakékoli ze smluvnich stran vznikd narok na dhradu
skutecné vynaloZzenych naklad( souvisejicich s jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni odstoupeni od
smlouvy, a to pouze v pripadé, Ze na tyto realizované cinnosti Ize bezproblémové navazat jinym
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci. Skutecné provedené
prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé predavaciho
protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym dozorem
stavebnika. V pripadé, Zze by ¢ast dila provedend pred odstoupenim od smlouvy vykazovala
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vady nebo nebyla faddné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu,
zhotoviteli nevznikad narok na Uhradu nakladd, byt by bylo zhotovitelem tvrzeno, Ze tyto vydaje
vznikly v souvislosti s realizaci nebo s pripravou na dalsi realizaci dila (napf. nakup materialu).

Odstoupeni od této smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Gc¢inky odstoupeni od
této smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati
pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

V pripadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné zavazky
a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti G¢inku odstoupeni. Uhrada se nevztahuje na
v predstihu zakoupeny material, ktery neni zabudovan, ¢i drobné naklady zhotovitele.

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Za objednatele ve vécech technickych: Vaclav Vitovec, spravce objektu

tel.: tel. +420 377 193 515, +420 774 058 669
e-mail: vaclav.vitovec@stod.nemocnicepk.cz

Za zhotovitele: Jiri Matulka

tel: tel. +420 727 837 907

email: matulka@sladek-sro.cz

XVIIl. ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepftihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy ¢i jeho ¢ast
je nebo se stane neplatnym, neldéinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném
rozsahu od ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, Ucinnost
a vymahatelnost ostatnich ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové
zdanlivé, nebo neplatné, neddinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim
novym, které bude platné, ucinné a vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam
bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby Gcel a smysl této
smlouvy zlstal zachovan.

Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik.

Smluvni strany se dohodly, Ze zvyklosti nemaji prfednost pred ustanovenimi této smlouvy ani
pred ustanovenimi zakona.

Veskeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, a to v podobé cislovanych dodatk(l k této smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu véetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pripadnych dodatkd a vC. vyse skutecné uhrazené ceny za plnéni smlouvy zverejnit
v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek na profilu zadavatele
a v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni smlouvy v zakonné Ihté

zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude verejné pristupna.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpist
vSemi opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Pokud v této smlouvé nebylo ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
obcanskym zakonikem.
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18.8 Tato smlouva nabyvd platnosti podpisem této smlouvy poslednim z Ucastnikd
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

18.9  Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

XIX. GDPR

19.1. ,Objednatel (zadavatel, kupujici) je spravcem osobnich tGdaji, které ziskal ve verejné zakazce a
v souvislosti s plnénim této smlouvy. Povinnost objednatele (zadavatele, kupujiciho) ke
zpracovani osobnich Udajli v zadavacim fizeni vyplyva ptfimo ze ZZVZ. Zpracovani téchto
osobnich 4daji je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy pro fadné zadani
verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skarta¢ni Ihity této verejné
zakdazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci (ve Vyzvé).”

Pfilohy ke smlouvé:
e Seznam poddodavatell (dle nabidky)
e Kryci list rozpoctu, rekap. objektl stavby soupisu praci, rozpocet
e Harmonogram praci (oboustranné odsouhlaseny, zdvazny)

Ve Stodé V Tluéné

za objednatele: za zhotovitele:

Digitalné I Digitalné podepsal
MUDr. Alan2™ 0. Mliros|a  Digitéiné podep

Alan Sutnar, Ph.D Miroslav Sladek

Sutnar, Naium: s Datum: 2020.01.13
Ph.D o004V Sladek 12553 10100
Uo: +

MUDr. Alan Sutnar, Ph.D. Miroslav Sladek
pfedsedou predstavenstva jednatel
Stodska nemocnice, a.s. REVIT projekt s.r.o.
|ng. Digitalné
podepsal Ing.

Pavel Pavel Cibulka
Datum: 2020.01.14

Cl bu I ka 09:01:55 +01'00'

Ing. Pavel Cibulka
mistopredsedou predstavenstva
Stodska nemocnice, a.s.
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