SOD ,Zdrsriujici mikrokoberce 11/187 x 111/18721 — Odolenov (2.vypsani)*

Ministerstvo dopravy
of Sprava a Udrzba silnic Stétnl' fOnd dOpravnl'
SUSPK Plzenského kraje, infrastru ktury
prispévkova organizace

Smilouva o dilo — stavebni prace
" Zdrsiujici mikrokoberce 11/187 x 11/18721 — Odolenov (2.vypsani)"
(dale jen ,smlouva“)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. €. 89/2012 Sbh., obéanského zakoniku, platném znéni
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.z.%)

Cislo smlouvy objednatele: 8500004984
Cislo smlouvy zhotovitele: 2020/STA/021
realizace dila je spolufinancovana ze SFDI

smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zjednoduseného podlimitniho fizeni vefejné zakazky evidované
na profilu zadavatele pod systémovym Cislem: P20V00000407 (dale jen ,zadavaci fizeni*)

l. SMLUVNIi STRANY

1.1. Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 462/162, 326 00 Plzer
statutarni organ:
ICO: 72053119 DIC: CZ72053119
e-mail:
datova schranka:
telefon:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,kontaktni osoba objednatele®)

(dale jen jako ,,objednatel)
1.2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: B 1561 vedenou u Méstského soudu v Praze

sidlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
zastoupen/a:

ICO: 45274924 DIC: CZ45274924

e-mail;

telefon:

datova schranka:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich bez podpisového prava:
korespondenéni adresa, je-li odlidna od sidla: Plynarenska 889, 280 02 Kolin 4

(dale jen jako ,,zhotovitel*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

PREDMET DILA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocCivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,,Zdrsnujici mikrokoberce 11/187 x 111/18721 - Odolenov* dle podkladl pro
provedeni dila dle ¢l. Il. odst. 2.2. této smlouvy

(dale jen ,dilo®)
Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a) soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet stavby),
ktery je soucasti této smlouvy;,

(vS8echny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila“).

Zhotovenim dila se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné
dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné, zejména:

a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veSkerych inzenyrskych siti b&éhem
vystavby (v€etné jejich fadného vyty€eni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcam;

b) zajisténi bezpecénosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
¢isténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpisu;

c) zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v€. poplatkt a pfipadnych
pokut za del8i nez dohodnuty €as uzivani;

d) vedeni stavebnich a montaznich deniku, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek, zpracovani
planu BOZP a protipozarni ochrany;

e) zpracovani kontrolniho a zkusebniho planu (dale jen ,KZP*) pfed zahajenim stavebnich praci,
jeho pfedani ke schvaleni objednateli nejpozdéji v den pfedani stavenisté a provadéni zkousek
v souladu s timto planem;

f) zajisténi vSech nezbytnych prlizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila;

g) ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim fizeni apod.;

h) zajisténi atesttd a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobk( (dle zak. €. 22/1997 Sb.,
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladu, vysledk( a protokoll o provedenych méfenich a zkouSkach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametrd;

i) provedeni veskerych doplfujicich prizkumd, testd, méfeni, zkouSek, ovéreni, revizi, zasSkoleni
obsluhy a dale dodani certifikatd a atestld pouzitych materiald, manualt a navodu k obsluze
dodanych zafizeni, coZ je nezbytnou souéasti dila, to vSe vyluéné v Ceském jazyce a podle
predpist platnych v CR;

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, dokonéeni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit spInéni podminek, stanovisek a vyjadfeni vSech
ucastniku Fizeni a spravcl dotéenych inzenyrskych siti a objektu.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét fotodokumentaci stavby, jejiz
vystupy se zavazuje pfedat objednateli v jednom vyhotoveni na el. nosiéi spolu s pfedanim dila.
Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz v prabé&hu provadéni
dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do 3 dnd od vyzvy
objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, vCetné dodavky materiald, zafizeni, vzorkd, zafizeni stavenisté, veSkerych vedlejSich
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

3.1.

3.2.

a rezijnich nakladd, tj. vdeho potfebného k viastnimu provedeni dila za podminek stanovenych touto
smlouvou a pokynu ze strany objednatele. Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést
stavbu v souladu s platnymi technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi
Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz), platnymi CSN, platnymi technickymi
podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz) a
technologickymi predpisy a postupy platnymi pro pouzité technologie a dale s pokyny vyrobcl
material( ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych material( ¢&i zafizeni (vSechny
uvedené normy, predpisy, pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické pfedpisy”). V pfipadé
nesouladu mezi jednotlivymi Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty tohoto odstavce ma
prednost ten Technologicky pfedpis, ktery je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-
li k odsouhlaseni KZP objednatelem, popf. existuje-li nesoulad i mezi Technologickymi pfedpisy, jez
jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, plati, ze pfednost ma Technologicky pfedpis ureny
objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jiz pfed podpisem této smlouvy pfevzal od
objednatele veskeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se pifed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem pfedloZzené dokumentace, proved! kontrolu obsahu podkladu a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, Ze k podkladim pro provedeni dila nema Zadnych pfipominek a Ze je
Z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a
rozsahu.

Vlastnosti pouzitych materiall jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych vlastnosti €i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti této SOD. VSechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé, musi mit
vlastnosti dle zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve
znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,stavebni zakon®) a musi splhovat podminky dle zakona ¢islo €.
22/1997 Sbh., o technickych pozZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu a
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zrusuje
smérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné ¢eskym
jazykem anebo aby byl kaZzdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, koordinatora BOZP, ufednimi osobami apod. pfitomen
tlumoénik, ktery zajisti nezbytny odborny pfeklad. Naklady na tlumoéeni nese v plném rozsahu
zhotovitel.

Zmeéna v osobé hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichz
prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni kvalifikace v zadavacim fizeni, je mozna za podminky,
Ze novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
pozadovana v zadavacim fizeni a zhotovitel tuto skute€nost objednateli dolozi.

CENA DILA

Cena za fadné a v€as dokoncené dilo, definované v &l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zékladé
rozpoctu - ocenéného soupisu praci pfedlozeného v nabidce zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni
dle a ¢ini:

Celkem za dilo bez DPH: 517 000,00 Ké
dale jen ,cena dila“

DPH bude uc¢tovano dle platné sazby ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni.
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3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci prilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet"
nebo ,polozkovy rozpocet").

Smluvni strany prohlasuji, Zze k polozkovému rozpo¢tu nemaji vyhrad.

Zhotovitel je povinen pro Ucely uplathovani DPH postupovat v souladu s ¢l. XI. odst. 11.5. této
smlouvy.

V cené dila jsou zahrnuty veSkeré naklady, které je nutno vynaloZit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, splnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfislusnych pravnich predpis( a technickych norem.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyz nejsou vyslovné
uvedeny (napf. ndklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady na vytyCeni
stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, naklady na zfizeni stavenistnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.). Poplatky za zabor
vefejného prostranstvi ve vlastnictvi ¢i spravé objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel
tak bude v nezbytném rozsahu pro plnéni smlouvy osvobozen od poplatku za uzivani (zabor)
vefejného prostranstvi. Zabor vefejného prostranstvi tfetich osob, je-li nezbytny je soucasti
projektové dokumentace, stavebnik ma tedy s takovouto osobou smluvné oSetfen vstup na pozemek
s pravem provedeni stavby (z tohoto smluvniho vztahu nevyplyva zhotoviteli zadny zavazek spojeny
s Uhradou najmu nebo jiného poplatku).

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni dGvodu.

V ptipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, ze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur€itého plnéni, jez je soulasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbytecné, je zhotovitel povinen objednatele na
takové plnéni upozornit a neprovadét takové pinéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, ze sjednany rozsah dila se sniZuje v rozsahu polozky ¢i ¢asti polozky
(odpovidajici mnozstvi jednotek) uvedené v rozpoctu o ménéprace dle odst. 3.10. tohoto &lanku
smlouvy. Cena dila bude snizena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z polozkového
rozpoCtu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, Zze zhotovitel spini povinnost dle odst. 3.10. tohoto
¢lanku smlouvy a zhotovitel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.9. az 3.11. tohoto ¢lanku v&etné
jejich ocenéni a tento soupis pfedloZit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis a tento soupis v&. ocenéni pfedloZit neprodlené objednateli. Jednotkova cena
vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se urCuje na ¢astku odpovidajici dané polozky uvedené
v soupisu praci a neni-li v soupisu praci pfisluSna polozka obsazena pak se cena viceprace urCi
cenou polozky v aktualnim oficialnim materialu pro ¢eské stavebni standardy - Ukazatele prumérné
rozpoCtové ceny na meérovou a UCelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany,
vydaném spole¢nosti URS CZ, a.s. se sidlem Tiskaiska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, IC:
47115645 (dale jen ,URS").

Pro vylou€eni v3ech pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze zména rozsahu dila bude vzdy
pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami formou pisemného dodatku ke smlouvé.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi, druhu a ceny
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.
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V.

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do dvou (2) tydn od vyzvy objednatele (vyzva
bude uc¢inéna nejpozdéji do dvou (2) tydnli od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Koneény termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
véetné vSech dokladii: nejpozdéji do 30. 9. 2020.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zarizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,asovy a finanéni
harmonogram®).

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prevzeti stavenisté ve lhuté dle odst. 4.1. nema vliv
na pocatek Ihity k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro UCely stanoveni koneé¢ného terminu pro
provedeni dila plati, ze staveni§té bylo pfedano 2 tydny po doruceni vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k prevzeti stavenisté v této lhaté
neposkytl.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté pisemné formou emailu, datové zpravy nebo
fyzicky na adresu sidla zhotovitele s dostateCnym pfedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl stavenisté
prevzit ve sjednaném terminu dle &l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenité v misté stavby zfizeno, na své naklady fadné zabezpedit zafizeni stavenisté fadnym
uzamcenim stavebnich bunék, oplocenim stavenis$té a oznaCenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podkladu, které mu pfeda objednatel, zajistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektl, béhem vystavby Fadné pecovat o zakladni smérové a vySkové
body a dale dodrzovat podminky spravct a vlastnikd inZzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do puvodniho stavu.

PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svUj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihuté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maiji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svuj naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfislusnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokadzana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi néaroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkouSek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povérfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén prfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodate¢né
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

VII.

7.1.

7.2.

poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpeénostni, hygienické Ci pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu vesSkerou soucinnost. Dale je
povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Zhotovitel se zavazuje a ru€i za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny jim dodavany material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy &i nebezpelny.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vlivam stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpisu fesSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méreni ¢i zkousku kvality dila laboratofi uréenou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(méreni) dle véty prvni nese objednatel, pokud ¢ast dila, jez je pfedmétem zkousky (méreni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opatném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k ucasti na provedeni vSech zkouSek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkouSky. PFi nespInéni povinnosti dle véty prvni ma
objednatel pravo vysledky takto provedené zkou$ky odmitnout akceptovat, pficemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD“) budou probihat zpravidla 1 x za 14 dni,
minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnli anebo prvni kontrolni
den stanovi objednatel ¢i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS") (napf.
zapisem pfi pfedani a prevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel ¢ TDS a to napf.
ohledné projednavanych skute€nosti, zejména ohledné zjist€éného stavu stavby, zjisténych
problému, pozadavk(l zhotovitele ¢i pokynl objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani
KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za G¢asti u¢astnik,
jejichz ucast je nezbytna vzhledem k pfedpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na
KD osoby, jejichZ u€ast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila 1 x mésiéné zpracovavat soupisy provedenych praci
a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil€ich praci a dodavek, tj. fadnou
specifikaci provedené &asti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast provedena.
Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek uvedené
v polozkovém rozpoltu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy. Soupisy
provedenych praci je zhotovitel povinen pfedkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je pfedavat
objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendarniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v rdmci stavby, ktera
je pfedmétem dila dle této smlouvy.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v prdbéhu zhotovovani dila bez toho, Ze by dochazelo
k jeho pfedani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez ¢asového a tzemniho omezeni.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

VIII.

8.1.

8.2.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢&i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle €l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpeci Skody
na pifedmétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenisté az do okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila objednatelem.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pFedpist nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a€ uz nedbalosti i umysIng, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prokazané Skody, které zpUsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila véetné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢asteénou nefunkénosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit $kodu, ktera vznikne tim, Ze zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapfi€ini touto skute€nosti nepfiznani dotacnich
prostfedkli nebo kraceni dotacnich prostfedkll poskytnutych objednateli nebo uréenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné Skod zplsobenych
jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukon€eni bude mit sjednanou platnou a u€innou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu pro veSkera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na
vécech a na zdravi, a to s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 10 miliond K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukoné&eni bude mit sou¢asné sjednanou platnou a u€innou pojistnou smlouvu stavebné montaznich
rizik v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na
Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokon&enim,
na technologickych celcich, na montéznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 1 mil. K&.

Zhotovitel se zavazuje sjednat nasledujici podminky pojisténi. Maximalni spolutast zhotovitele na
jednotlivé pojistné udalosti mize €init 10 % z pojistného limitu.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni stavebnich praci kopii
certifikatu (osvéd&eni o pojisténi) k pojistné smlouvé osvédEujici ucinnost pojistnych smluv a jejich
soulad s podminkami de €l. VII. odst. 7.8. az 7.11. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele, uc€inéné kdykoliv v dobé od zahajeni provadéni stavebnich praci
az do jejich uplného ukonc&eni, povinen predlozit k nahlédnuti origindl certifikatu a original pojistnych
smluv a predlozit novy certifikat k pojistné smlouvé v pfipadé kdy doba provadéni dila zhotovitelem
presahne dobu trvani pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouvé, predlozeného dle &l. VII. odst. 7.12.
této smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl od vyzvy objednatele.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zdkonem a pfislusnym provadécim pfedpisem. Stavebni
denik musi byt stéle pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do stavebniho
deniku nahliZet a Cinit do néj zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfeny zastupce
vyjadfit, musi zhotovitel ucinéni takového zapisu v€etné jeho znéni objednateli pisemné& oznamit
(formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osob& objednatele). Objednatel nebo jim
povéfeny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem
vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnl od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o pfedani a prevzeti dila.

PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou emailu, datovou schrankou apod.) nebo fyzicky
na adresu sidla objednatele oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dnd pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnG od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skonleni prejimaciho Fizeni vSechny
prfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skoncCeni pfejimaciho fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original

b) fotodokumentace stavby dle ¢l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

c) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobkl, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotovenich)

d) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach sjednanych v KZP vEetné protokoll z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)

e) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

f)  geodetické zaméfeni stavby se soutiskem s Katastralni mapou, v ¢lenéni a poctu dle &l. Il. odst.
2.3. této smlouvy v&. ,protokolu o akceptaci Zakazky Digitalni technické mapy Plzerfiského
kraje“, potvrzeného Spravcem DTM Plzeriského kraje; v€etné samostatného zaméfeni pro
vpusti a jejich pfipojky (ve dvou vyhotovenich), jsou-li vpusti sou€asti dila

g) geometricky plan stavby pro majetkopravni vypofadani (v poctu dle €l. Il. odst. 2.3. této
smlouvy), pfipadné jeho navrh

h) geometrické plany, pfipadné jejich navrhy pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen

i)  souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)

Bez predani vSech dokladl vyjmenovanych v ¢l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokoncené.

Dilo je povazovano za dokonéené za pfedpokladu ukon&eni vSech praci, splnéni v8ech povinnosti
uvedenych zejména v €l. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspésného provedeni vSech
zkou$ek uvedenych v KZP a po pfedani doklad uvedenych v €l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalSich
dokladu potfebnych pro fadné uzivani dila.

O predani dokon&eného dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.
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9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Uzavfeni dohody o pfed€asném uzivani ¢asti dila se nepovazuje za prevzeti této Casti dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze dokoncené dilo bude funkéni, provozuschopné, zpuUsobilé slouzit
svému Ucelu a bude dosahovat parametrl stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametr(i
obvyklych.

Povrch vSech pozemkl tvoficich stavenisté bude vyc€istén a uveden do predepsaného stavu
v terminu uvedeném v &l. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZiti ust. § 2605 0.z. a ust. § 2628 0.z. Objednatel nema
povinnost prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé&, Ze zhotovitel nepiedal
veskeré doklady dle €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo prevzit ve Ihaté jednoho tydne od prfedani dokladd dle ¢l. 1X. odst.
9.2. této smlouvy.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami ¢&i jinymi vyhradami (napf. nepredani nékterych dokladd),
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DILO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. Il. této smlouvy zaruku v délce 36 mésict. Po tuto
dobu odpovida za vady spojené s provedenim dila.

Zaruéni doba zacina bézet od data pfedani a prevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel je povinen vady pisemné (doru¢enim na adresu sidla, e-mailem popf. DS uvedené
v zahlavi) reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt
vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu a
v pfipadé pozadavku na odstranéni vady i dobu do jaké ma byt vada odstranéna. Objednatel je
opravnén:

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materiald apod.)
- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméFenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pfipadé, Zze reklamaci neuznal.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pfiCemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, a to i kdyz reklamaci
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle €l. IIl. odst. 3.1
této smlouvy za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé& stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. VesSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.
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10.10. Prokéaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze za reklamovanou

vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

10.11.Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téZ budoucimu vlastniku

jednotlivych Casti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na

spravce jednotlivych objektd, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

10.12.Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zplisobu a ¢ase

XI.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

odstranéni vad jinak, napf. i ustné i konkludentng, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté Ih(ité odstranit.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle €l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnéni nize uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Cena dila bude objednatelem hrazena na zakladé dil¢ich, mésicnich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendaini mésic dle skuteného provedeni praci na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupist provedenych praci a dodavek k terminu uskute¢néni zdanitelného pInéni
dle ¢€l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskute¢néni zdanitelného pInéni je posledni kalendafni den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorudit faktury za jednotlivé kalendaini mésice
objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho meésice nasledujiciho po kalendarnim mésici,
za ktery je pfedmétna faktura vystavena. V pfipadé, Ze nebude fadna faktura doru€ena objednateli
do 10. dne nasledujiciho kalendafniho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
proplatit. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za
nasledujici mésic.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené danové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro ucely
uplatiovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH*) a Pokynem Generélniho finanéniho feditelstvi &. GFR-D-22
k jednotnému postupu pfi uplathovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o danich
z pfijmd, ve znéni pozdéjSich predpist. Pokud v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo
montaznich praci klasifikovanych dle predchazejici véty, dojde zaroven ke zdanitelnému pInéni
souvisejicimu s t&€mito pracemi, bude i toto zdanitelné pInéni v reZimu pfenesené dafiové povinnosti.

Kazdy dariovy doklad vystaveny zhotovitelem (déle jen ,faktura“) musi mit naleZitosti dafiového a
ucetniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o Uéetnictvi. Kromé naleZitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev stavby a registracni Cislo projektu

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni

d) oznaceni banky a Cislo tuzemského Uc¢tu zvefejnéného v ,Registru platct DPH a identifikovanych
osob* (dle § 96 ZDPH)

e) Ihdta splatnosti faktury 30 dni

f) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle €&l. VI. odst. 6.13
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢&l. XlI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na Uhradu ceny uctované ¢asti dila vznikne aZ po provedeni dila jako
celku.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech fadné provedenych dilich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené Casti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato
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¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoctu.

11.9. Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.

11.10.Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé pfedavaciho
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s €l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.11.Splatnost dil€ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost konecné faktury se stanovuje
v délce 30-ti dni ode dne doru€eni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka
odepsana z uc¢tu objednatele.

11.12.0Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfovat nalezitosti dle &l. XI. odst. 11.6. a €l. XI. odst.
11.7. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ih(té splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést dlivod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova lhata splatnosti ode dne doruceni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.13.Vystaveni ani thrada dil€ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné Skody na zhotoveném dile a neznamena predani ¢asti dila.

11.14.Neuskute€¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony vE&. spotfeby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.15.Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené
v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu.

11.16.Jednotlivé dil&i faktury dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v pIné vysi, v souhrnu v§ak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysi 10 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy.
Bude-li dilo pfedano bez vad a nedodélkil toto ustanoveni se neuzije.

11.17.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této zadosti
bude kopie protokolu o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém bude uvedeno, ze dilo nevykazuje zadné
vady a nedodélky, resp. protokol potvrzujici, Zze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele (v pfipadé
prevzeti dila s vyhradami) byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve vécech technickych
obou smluvnich stran.

11.18.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do fficeti (30) dnu od doru¢eni zadosti o uvolnéni zadrzného dle
¢l. X1 odst. 11.17. této smlouvy a pfedani finan&ni zaruky za fadné plnéni zaru€nich podminek.

11.19.Nedojde-li mezi u€astniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

11.20.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu finan&ni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finan¢ni kontroly soucinnost
a poskytnout pfistup ke vS§em dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy,
véetné dokumentd podléhajicich ochrané podle zvlaStnich pravnich pfedpist. Za ucelem Fadného
splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

11.21.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vetné jejich dodatku, originaly
Ucetnich dokladu a dal$ich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let
ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu doklad( souvisejicich s plnénim této
smlouvy.
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XIl.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

XII.

13.1.

13.2.

13.3.

FINANCNi ZARUKY

Finanéni zaruky dle tohoto €lanku Xll. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospéch
objednatele formou bankovni zaruky.

Finanéni zaruka za radné provedeni dila:

- kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné &i smluvni sankce, ndhrady Skody
apod.), vzniklé objednateli z divodl poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného
provedeni dila dle této smlouvy;

- zhotovitel je povinen nejpozdéji do dne zahajeni stavebnich praci poskytnout objednateli
original finanéni zaruky ve sjednané vysi, platné a uc¢inné po celou dobu provadéni dila dle této
smlouvy;

- dojde-li ke zméné terminu dokoné&eni dila, je zhotovitel povinen finan¢ni zaruku prodlouzit o
takovou dobu, aby zaruka byla platna a ucinna za nezménénych podminek po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy + 30 nasledujicich dni.

VySe finan¢ni zaruky za fadné provedeni dila se stanovuje na 5 % z ceny dila dle ¢&l. lll. odst. 3.1.
této smlouvy (ve znéni platném ke dni uzavfieni této smlouvy). Objednatel pozbyva narok na jeji
uplatnéni dnem pfedani a prevzeti dila dle €l. IX. této smlouvy v pfipadé, Ze dilo bylo pfevzato bez
vyhrad objednatele, pfipadné dnem odstranéni posledni vyhrady uvedené v pfedavacim protokolu
dle €l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Neprodlouzeni finanéni zaruky za fadné provedeni dila v pfipadé zmény terminu dokonceni dila, ani
v dodate¢né pFimérené Ihité je poruSenim smlouvy ze strany zhotovitele, které opravriuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Financni zaruka za radné plnéni zaruénich podminek:

a) kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zadkonné ¢&i smluvni sankce, ndhradu Skody
apod.), vzniklé objednateli z dGvodd porusSeni povinnosti zhotovitele v prabéhu zaruéni Ihuty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele;

b) musi byt platna a uc¢inna ode dne jejiho pfedani objednateli do konce zaru€ni doby dle ¢l. X. odst.
10.2. této smlouvy + 30 nasledujicich dna.

Vy3e finanéni zaruky za fadné pInéni zaru€nich podminek se stanovuje na 3 % z ceny dila dle &l. III.
odst. 3.1. této smlouvy ve znéni platném ke dni pfedani dila.

Finanni zaruku za fadné plnéni zaru€nich podminek je zhotovitel povinen objednateli predat.
Zhotovitel bere na védomi, Ze pfed spinénim povinnosti dle véty prvni tohoto ¢lanku smlouvy nebude
uvolnéno zadrzné dle &l. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

Vyplatu penéznich prostfedku z finanéni zaruky maze objednatel uplatnit jen v pfipadé nespinéni
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Kazda finanéni zaruka podle této smlouvy musi byt neodvolatelna a nepodminéna a vystavena
v souladu s podminkami objednatele dle této smlouvy.

SMLUVNIi POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. . odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti Ihtté sjednané
v €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila dle ¢&l. lll. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapoc&aty kalendaini den prodleni se splnénim povinnosti dle €&l. IX. odst.
9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené v pfedavacim
protokolu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocCaty kalendarni den prodleni se splnénim povinnosti dle &l. VII.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

odst. 7.12. (nepfedloZeni osvéd&eni o pojisténi) nebo &l. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovéni
vyzveé objednatele).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného pInéni
uvedeného v ¢l. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle &l. VII. odst. 7.9. této
smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den, po
ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna &i neucinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného pInéni
uvedeného v €l. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle ¢&l. VII. odst. 7.10
této smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den,
po ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i nedc€inna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti uvedenych v téchto &lancich
smlouvy: €l. II. odst. 2.10., ¢€l. Il. odst. 2.11., ¢l. Il. odst. 2.12., €. IV. odst. 4.3., &l. VI. odst. 6.9., &l.
VIIl. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruseni povinnosti se rozumi poruseni
kterékoliv, jedné €i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych ¢lancich smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila dle &l. Ill. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendafni den prodleni s pfedanim finan¢ni zaruky dle
¢l. XII. odst. 12.2 této smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim narokim
z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada $kody apod.) vi¢i jakékoliv splatné ¢i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, vzniklé
z této smlouvy, zapodist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

13.10.Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na

XIV.

14.1.

14.2.

14.3.

nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

ZMENA SMLOUVY A ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzaviena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit
pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“ a
oCislovanym podle pofadovych gisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zmé&nu. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZiti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni doteno pravo stran o zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné
stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak®).

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupct, opravnénych ve vécech
smluvnich.

Objednatel si dle § 100 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni
(dale jen ,ZZVZ*) pfedem vyhrazuje zménu zavazku z této smlouvy a to nasledujicim zpusobem:

a) V prfipadé vzniku pfekazek ze strany dotfenych organl statni spravy, ze strany
vlastnikl dotéenych parcel, vlastnik(i (spravcul) inzenyrskych siti, popf. vlastnikd
dotEenych objektll, branicich zhotoviteli v plnéni jeho zavazku, kterym zhotovitel
jednajici s naleZitou pé&i nemohl zabranit, se o dobu trvani téchto prfekazek prodluZuje
doba plnéni.

b) Pokud se na zakladé prodlouzeni doby pInéni dle pfedeslého bodu zhotovitel dostane
s terminem zhotoveni dila do obdobi, ve kterém z divodl nevhodnych klimatickych
podminek prokazatelné s pIlnénim nelze pokracovat, o dobu trvani nevhodnych
klimatickych podminek se doba pInéni prodluzuje opétovné.
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XV.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

XVI.

16.1.
16.2.

XVII.

17.1.

17.2.

17.3.

ODSTOUPENIi OD SMLOUVY A VYPOVED

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této
smlouvy pisemné odstoupit nebo smlouvu vypovédét z divodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovédét v pfipadé ze:

a) zhotovitel bez pravniho dlivodu prerusi zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu delsi
nez patnact (15) pracovnich dn(;

b) zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné pfedepsané
technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované projektovou
dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel povéfi provedenim dila poddodavatele v rozsahu, ktery tato smlouva nepfipousti;

d) zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo neodborné nebo v rozporu
s podklady pro provedeni dila nebo vrozporu s pokyny objednatele nebo vrozporu s
Technologickymi pfedpisy;

e) zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

f) pfisluSny soud pravomocné rozhodne, ze zhotovitel je v upadku nebo mu Upadek hrozi (ij. vyda
rozhodnuti o tom, zZe se zjiStuje Upadek zhotovitele nebo hrozici upadek zhotovitele), nebo ve vztahu
k zhotoviteli je prohlaSen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. &. 90/2012 sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti odstoupeni
od smiouvy.

Objednatel si v pfipadé odstoupeni od smlouvy na provedeni dila pfed jeho Uplnym dokonéenim,
vyhrazuje pravo uzavfit smlouvu na dilo vrozsahu jeho nesplnéné &asti s dalSim ucastnikem
zadavaciho Fizeni, a to v poradi, které vyplynulo z plivodniho hodnoceni nabidek. Ust. § 125 ZZVZ
v tomto pfipadé plati obdobné. Smlouva s novym zhotovitelem bude uzaviena v podobé shodné
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnéni budou odpovidat cenam dle této smlouvy, s vyjimkou
termind stanovenych pro provadéni a dokonceni dila, které mohou byt v nové smlouvé prodlouzeny
az o dobu, ktera odpovida celkové dobé pro provedeni dila dle plvodni smlouvy. Jiz realizované
¢asti dila nebudou pfedmétem nové smlouvy, cena dila dle nové smlouvy bude o jiz realizované Casti
dila snizena.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a u¢elem ujednani pavodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému predani osobnich udaju zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademickeé tituly apod., telefonni &islo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni uUdaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu
zpracovani jejich osobnich Udaji a sou¢asné o jejich pravech, jez jako subjekt idaju v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrZzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
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17.4.

17.5.

17.6.

XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpe&nostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju. Smluvni strany se sou¢asné zavazuji zajistit, Ze budou v
ramci smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou uplatfiovat zasady stanovené v nafizeni
Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a volném pohybu téchto udaju a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja), které nabylo Gcinnosti dne 25. 5. 2018 (dale
jen ,Obecné nafizeni“ nebo rovnéz ,GDPR®). Povinnost mi€enlivosti trva i po ukongeni u€innosti této
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku
s osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k micenlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi¢enlivosti zavdzany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku mi¢enlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich Udajl treti
strané, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo pInéni povinnosti stanovené pravnim predpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu tdaja.

Je-li smluvni stranou fyzicka osoba, bere na védomi, ze druha smluvni strana zpracovava jeji osobni
Udaje v rozsahu osobnich Udaji uvedenych v tomto dodatku, resp. smlouvé za Uc¢elem uzavieni a
splnéni tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajisténi komunikace smluvnich stran pfi pInéni tohoto
dodatku, resp. smlouvy a za uc¢elem pfipadného uplatnéni narokd ze smlouvy. Smluvni strana bere
na védomi, Ze v souvislosti se zpracovanim jejich osobnich Udaju ji vznikaji prava uvedena v GDPR
a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a sou¢asné potvrzuje, zZe o téchto pravech
byla druhou stranou nalezité informovana.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzeriského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky*). Jednotliva ujednani smlouvy maiji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy Fidit prioritné ustanovenimi
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéreni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt souéasti zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté stavby. V pfipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech ozndmi zménou dotéend
strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v€etné v8ech jejich pfiloh podléha povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni Udaje, udaje naplfujici parametry obchodniho
tajemstvi a dalSi udaje resp. ¢asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlastnim pravnim
predpisem vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu
a konkrétni davody zakazu uvefejnéni téchto &asti. R4dné a divodné oznadené &asti smlouvy
(pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou prfed uvefejnénim zneditelnény. Objednatel pfed
zvefejnénim smlouvy zneditelni osobni udaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstva vnitra.

Splnéni povinnosti uvefejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. & 340/2015 Sb.
nejpozdéji do 3 mésicu od jejiho uzavfeni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do jednoho mésice po jejim uzavreni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veSkerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.
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18.8. V pfipadé, ze objednatel neziska predpokladané finanéni prostfedky z divodu, které nemohl ovlivnit
nebo které nezavinil, zejména z dotacnich programt ¢i rozpocCtu Plzenského kraje, rusi se tato
smlouva od pocatku. Objednatel naplnéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou
formou.

18.9. Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na treti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

18.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyZ podstatné nemeéni podminky nabidky.

18.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru€enymi elektronickymi podpisy zastupcl
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobg, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni.

18.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavfeni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

XIX. SEZNAM PRILOH

Nize uvedené pfilohy jsou souc€asti této smlouvy a uc€astnici podpisem smlouvy potvrzuji, Zze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- polozkovy rozpoclet (ocenény soupis praci véetné vykazu vymér), ktery byl soucasti nabidky

zhotovitele
- plna moc ze dne 9.1.2020

objednatel: zhotovitel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o. EUROVIA CS, a.s.

generalni Feditel feditel zavodu Emulze Kolin, dle plné moci
podepsano elektronicky podepsano elektronicky
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