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I.
Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 1. 10. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.
Dotaz č. 1
Vážení,
v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na výše zmíněnou veřejnou zakázku, Vám zasíláme následující žádost o vysvětlení.
1. Dle ZD je uvažováno s dokončením termínu nejpozději do 31. 12. 2020.
Dotaz zní: Jak bude dále postupováno, pokud by v rámci nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné dokončení stavby do stanoveného termínu? Jedná se zejména o pokládky umělých sportovních povrchů, u kterých musí být zcela jistě dodržen technologický postup pokládky, tj. vhodné klimatické podmínky pro pokládku. Dá se předpokládat, že v tomto období už vhodné podmínky pro pokládku být nemusí.
Žádáme prosím o vysvětlení výše popsaného.

Odpověď zadavatele:
[bookmark: _GoBack]Vyhlášená 1. etapa realizace investičního záměru pokládku umělých sportovních povrchů nezahrnuje.

II.
Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.


V Plzni dne 2. 10. 2020
Za administrátora: 
Ing. Eduard Korunka,
Centrální nákup, příspěvková organizace
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