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Smlouva o dílo – stavební práce  
„Most ev. č. 1773-2 ŠĢáhlavice – Kornatice“ 

(dále jen „smlouva“) 
uzavĜená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném znČní 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  
 

číslo smlouvy objednatele: 8500005197 
číslo smlouvy zhotovitele: 20050230 
 
Smlouva je uzavĜena na základČ výsledku zjednodušeného podlimitního Ĝízení veĜejné zakázky evidované 
na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000511 (dále jen „zadávací Ĝízení“). 
 

I. SMLUVNÍ STRůNY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, 326 00 PlzeĖ 
statutární orgán:  
IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:   
datová schránka: qbep485 
telefon:  
kontaktní osoba ve vČcech technických:  

(dále jen 
„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Metrostav a.s. 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn. B 758 vedenou u MČstského soudu v Praze 
sídlo:  Koželužská 2450/4, LibeĖ, 180 00 Praha 8 
zastoupen/á: Ing. Janem Kvašem, MBA, obchodním námČstkem divize 5, na základČ plné moci 
IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915 
e-mail:  jan.kvas@metrostav.cz   
telefon:  +420 607 234 249 
datová schránka: bnpcf46 
kontaktní osoba ve vČcech technických: Ing. Pavel Kout, tel. +420 602 503 499, e-mail: 
pavel.kout@metrostav.cz  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: jako sídlo uchazeče 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

mailto:jan.kvas@metrostav.cz
mailto:pavel.kout@metrostav.cz
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II. PěEDMċT DÍLů  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most ev. č. 1773-2 ŠĢáhlavice – Kornatice“ dle podkladĤ pro provedení 
díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Pontex, spol. s.r.o., IČO: 407 63 439, se 
sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zpracované v 10/2015, č. zakázky 1511701 (dále jen 
„PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli 
v rámci zadávacích podmínek na výbČr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmČr (položkový rozpočet stavby), 
který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: MMP/172534/17 ze dne 14. 7. 2017 vydaným 
Magistrátem mČsta PlznČ; 

d) zprávou o stanovení množství PAU v asfaltových smČsích komunikací, č. RT-005/5-2020, 
zhotovenou společností Roadtest s.r.o., sídlo: Borská 1232/40a, 301 00 PlzeĖ, IČO: 053 11 594; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. PĜedmČtem díla je rovnČž zpracování a pĜedání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zamČĜení skutečného stavu, provedené v souĜadném systému S-JTSK, výškovém 
systému Bpv. 3. tĜídČ pĜesnosti a ovČĜené oprávnČným zemČmČĜičským inženýrem. Kresba 
(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formČ a se seznamy souĜadnic a výšek v ASCII tvaru 
a pĜedána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. ZamČĜení skutečného stavu bude 
provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 
jsou zveĜejnČna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-
zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnČní podmínek dle 
vČty první pĜedáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy PlzeĖského 
kraje“, potvrzeným Správcem DTM PlzeĖského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle pĜíl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých zmČn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypoĜádání potvrzeného pĜíslušným 
katastrálním úĜadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s pĜíslušnou 
technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánĤ pro vymezení rozsahu vČcných bĜemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetnČ 
dodávek potĜebných materiálĤ a zaĜízení nezbytných pro Ĝádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro Ĝádné 
dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti smČĜující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 
potĜebných pro vydání kolaudačního souhlasu, pĜípadnČ pro povolení pĜedčasného užívání 
stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatĜeními v prĤbČhu stavby, 
zejména zajištČní uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištČní nezbytných opatĜení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí bČhem 
výstavby (včetnČ jejich Ĝádného vytyčení), odpovČdnost za jejich neporušení bČhem stavby a 
zpČtné písemné pĜedání jejich správcĤm; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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d) zajištČní bezpečnosti všech osob, chodcĤ a vozidel na staveništi a v okolí staveništČ, zejména 
čištČní znečištČných vozovek a pĜíjezdových cest, dodržování platných pĜedpisĤ;  

e) zajištČní povolení k užívání veĜejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatkĤ a pĜípadných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístČní či pĜemístČní dopravního značení, souvisejícího s provádČním stavby, dle pĜedpisĤ o 
pozemních komunikacích, tj. zajištČní stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras, včetnČ umístČní a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníkĤ, provádČní kontrolních mČĜení a zkoušek, zpracování 
plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveništČ, péče o rozestavČné objekty, jejich ošetĜování, zabezpečení stavby 
v zimních mČsících, provádČní zimních opatĜení. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 
čistotu a poĜádek, na své náklady odstraĖuje odpady, nečistoty vzniklé provádČním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) pĜed zahájením stavebních prací, 
jeho pĜedání ke schválení objednateli nejpozdČji v den pĜedání staveništČ a provádČní zkoušek 
v souladu s tímto plánem; 

j) zĜízení a odstranČní zaĜízení staveništČ včetnČ zajištČní energií a napojení na inženýrské sítČ; 
k) zajištČní všech nezbytných prĤzkumĤ nutných pro Ĝádné provádČní a dokončení díla; 
l) účast na jednáních ve vČci provádČní a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním Ĝízení apod.; 
m) zajištČní atestĤ a dokladĤ o požadovaných vlastnostech výrobkĤ (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ - prohlášení o 
shodČ) a ostatních dokladĤ, výsledkĤ a protokolĤ o provedených mČĜeních a zkouškách dle 
schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení pĜedepsané kvality a parametrĤ; 

n) provedení veškerých doplĖujících prĤzkumĤ, testĤ, mČĜení, zkoušek, ovČĜení, revizí, zaškolení 
obsluhy a dále dodání certifikátĤ a atestĤ použitých materiálĤ, manuálĤ a návodĤ k obsluze 
dodaných zaĜízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučnČ v českém jazyce a podle 
pĜedpisĤ platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádČní oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 
manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výbČr zhotovitele 
díla, v celkovém počtu 2 kusĤ umístČných v místČ a čase stanoveným objednatelem pĜi 
pĜedání staveništČ, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci pĜedmČtu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je tĜeba trvale nebo dočasnČ k zahájení, provedení, dokončení a pĜedání díla a uvedení díla do 
Ĝádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnČní podmínek stavebních povolení, 
stanovisek a vyjádĜení všech účastníkĤ Ĝízení a správcĤ dotčených inženýrských sítí a objektĤ. 

2.6. Zhotovitel je povinen prĤbČžnČ po celou dobu realizace díla provádČt fotodokumentaci stavby, jejíž 
výstupy se zavazuje pĜedat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s pĜedáním díla. 
Objednatel je oprávnČn požadovat poskytnutí poĜízené fotodokumentace již v prĤbČhu provádČní 
díla. Zhotovitel je povinen poskytnout poĜízenou fotodokumentaci nejpozdČji do 3 dnĤ od výzvy 
objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexnČ a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 
či jiné práce, včetnČ dodávky materiálĤ, zaĜízení, vzorkĤ, zaĜízení staveništČ, veškerých vedlejších 
a režijních nákladĤ, tj. všeho potĜebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 
podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynĤ ze strany objednatele. 
Pro zajištČní kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 
kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz napĜ. http://www.pjpk.cz), 
platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz napĜ. 
http://www.pjpk.cz) a technologickými pĜedpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 
s pokyny výrobcĤ materiálĤ či dodaných zaĜízení pro instalaci či aplikaci takových materiálĤ či 
zaĜízení (všechny uvedené normy, pĜedpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 
pĜedpisy“). V pĜípadČ nesouladu mezi jednotlivými Technologickými pĜedpisy dle pĜedchozí vČty 
tohoto odstavce má pĜednost ten Technologický pĜedpis, který je uveden v objednatelem 
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odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popĜ. existuje-li nesoulad i mezi 
Technologickými pĜedpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že pĜednost má 
Technologický pĜedpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již pĜed podpisem této smlouvy pĜevzal od 
objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se pĜed podpisem smlouvy podrobnČ seznámil se 
všemi podklady pro provedení díla a rovnČž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 
dle objednatelem pĜedložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladĤ a jejich vzájemného 
souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
Dále rovnČž potvrzuje, že k podkladĤm pro provedení díla nemá žádných pĜipomínek a že je 
z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitČ a 
rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálĤ jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádČní stavby. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 
nebo provedeny zmČny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbČ, musí 
mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „stavební zákon“) a musí splĖovat podmínky dle zákona číslo 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ a 
v souladu s naĜízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. bĜezna 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádČní stavebních výrobkĤ na trh a kterým se zrušuje 
smČrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje povČĜit provedením části díla výhradnČ poddodavatele uvedené v seznamu 
poddodavatelĤ, který objednateli pĜedložil v rámci své nabídky v zadávacím Ĝízení a dále je povinen 
objednateli pĜedem oznámit jakoukoli zmČnu tohoto seznamu poddodavatelĤ s uvedením druhu a 
rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. ZmČna poddodavatele, jehož prostĜednictvím zhotovitel prokázal splnČní nČkterého z kvalifikačních 
pĜedpokladĤ v zadávacím Ĝízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálnČ ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 
pĤvodní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostĜednictvím plnil veĜejnou zakázku 
nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelĤ, který zhotovitel pĜedložil v rámci své 
nabídky v zadávacím Ĝízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího Ĝízení (nebo jeden 
z dodavatelĤ, v pĜípadČ společné nabídky více dodavatelĤ) v zadávacím Ĝízení, podal nižší 
nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 
celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 
účastník zadávacího Ĝízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovoĜili plynnČ českým 
jazykem anebo aby byl každému jednání tČchto osob s oprávnČnými zástupci objednatele, 
stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úĜedními osobami apod. pĜítomen 
tlumočník, který zajistí nezbytný odborný pĜeklad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 
zhotovitel. 

2.15. ZmČna v osobČ hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 
prostĜednictvím zhotovitel prokázal splnČní kvalifikace v zadávacím Ĝízení, je možná za podmínky, 
že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 
požadována v zadávacím Ĝízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odfrézovaný materiál a demontované DZ včetnČ ev. č. mostu spolu se sloupky 
odvézt na stĜedisko SÚS Seč u Blovic. 

2.17. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádČní díla do 14 dnĤ od vytČžení materiálu, 
nebude-li dohodnuto jinak. 
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III. CENů DÍLů 

3.1. Cena za ĜádnČ a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základČ 
rozpočtu - ocenČného soupisu prací pĜedloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího Ĝízení 
dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    11 219 402,34 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnČní zdanitelného plnČní. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 
nabídky zhotovitele pod názvem ocenČný soupis prací pĜílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 
nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatĖování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 
smlouvy. 

3.6. V cenČ díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 
s Ĝádným provedením díla, splnČním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plnČním povinností 
zhotovitele dle pĜíslušných právních pĜedpisĤ a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovnČ 
uvedeny (napĜ. náklady na zĜízení, provoz, údržbu a vyklizení staveništČ, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zĜízení staveništních pĜípojek, náklady na 
energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veĜejného 
prostranství ve vlastnictví či správČ objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 
v nezbytném rozsahu pro plnČní smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veĜejného 
prostranství. Zábor veĜejného prostranství tĜetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 
dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvnČ ošetĜen vstup na pozemek s právem 
provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 
nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je zmČna ceny díla možná, byla-li potĜeba zmČny vyvolána 
nepĜedvídatelnými okolnostmi a tato zmČna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávnČn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení dĤvodu. 

3.10. V pĜípadČ, že zhotovitel v prĤbČhu provádČní díla shledá nebo pĜi dodržení odborné péče shledat 
mČl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 
určitého plnČní, jež je součástí pĜedmČtu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 
objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 
takové plnČní upozornit a neprovádČt takové plnČní bez písemného pokynu objednatele k jeho 
provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o ménČpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 
smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu ménČprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 
rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v pĜípadČ, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 
článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezmČnČném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést pĜesný soupis ménČprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetnČ 
jejich ocenČní a tento soupis pĜedložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se pĜi provádČní díla potĜeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 
pĜesný soupis a tento soupis vč. ocenČní pĜedložit neprodlenČ objednateli. Jednotková cena 
víceprací dle vČty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 
v soupisu prací a není-li v soupisu prací pĜíslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 
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cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele prĤmČrné 
rozpočtové ceny na mČrovou a účelovou jednotku pro období, v nČmž jsou práce realizovány, 
vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem TiskaĜská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 
47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že zmČna rozsahu díla bude vždy 
písemnČ odsouhlasena obČma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvČ. 

3.15. Nedojde-li mezi obČma smluvními stranami k dohodČ pĜi odsouhlasení množství, druhu a ceny 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávnČn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNċNÍ 

4.1. Termín pĜedání a pĜevzetí staveništČ: nejpozdČji do dvou (2) týdnĤ od výzvy objednatele (výzva 
bude učinČna nejpozdČji do dvou (2) týdnĤ od uzavĜení smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. pĜedání a pĜevzetí dokončeného kompletního díla 
včetnČ všech dokladĤ: nejpozdČji do pČti (5) mČsícĤ od pĜedání staveništČ. Doklady budou pĜedány 
nejpozdČji do jednoho (1) mČsíce od pĜedání dokončené stavby. PĜedpokládaný termín realizace 
je od dubna 2021.  

4.3. Termín pro vyklizení staveništČ a odstranČní zaĜízení staveništČ: nejpozdČji do 7 dnĤ ode dne 
protokolárního pĜedání a pĜevzetí díla.  

4.4. Zhotovitel pĜedloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 
harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k pĜevzetí staveništČ ve lhĤtČ dle odst. 4.1. nemá vliv 
na počátek lhĤty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 
provedení díla platí, že staveništČ bylo pĜedáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k pĜevzetí 
staveništČ objednateli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k pĜevzetí staveništČ v této lhĤtČ 
neposkytl. 

V. STůVENIŠTċ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k pĜevzetí staveništČ písemnČ formou emailu, datové zprávy nebo 
fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným pĜedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveništČ 
pĜevzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v pĜípadČ, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zaĜízení 
staveništČ v místČ stavby zĜízeno, na své náklady ĜádnČ zabezpečit zaĜízení staveništČ Ĝádným 
uzamčením stavebních bunČk, oplocením staveništČ a označením zaĜízení. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby staveništČ bylo ĜádnČ označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základČ podkladĤ, které mu pĜedá objednatel, zajistit vytyčení staveništČ 
a jednotlivých stavebních objektĤ, bČhem výstavby ĜádnČ pečovat o základní smČrové a výškové 
body a dále dodržovat podmínky správcĤ a vlastníkĤ inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
tím účelem je v pĜípadČ potĜeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 
k vedení sítí. 

5.4. Po pĜedání a pĜevzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveništČ a upravit je do pĤvodního stavu. 

VI. PROVÁDċNÍ DÍLů 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svĤj náklad a na své nebezpečí ve sjednané dobČ a kvalitČ 
pĜedpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povČĜení zástupci jsou oprávnČni kontrolovat provádČní 
díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávnČn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádČním a dílo provádČl Ĝádným 
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zpĤsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v pĜimČĜené lhĤtČ mu k tomu poskytnuté, má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemnČ (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 
kontaktní osobČ objednatele) ke kontrole a k provČĜení prací, které mají být v dalším postupu prací 
zakryty a to min. 3 pracovní dny pĜed jejich plánovaným zakrytím nebo pĜed tím než se stanou 
nepĜístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepĜístupnými, na svĤj náklad, pĜípadnČ má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli a na jeho náklady provedení pĜíslušných zkoušek nebo mČĜení, kterými bude 
prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 
provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím povČĜení zástupci ke kontrole pĜes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávnČn pĜedmČtné práce zakrýt. Bude-li v tomto pĜípadČ objednatel dodatečnČ 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly ĜádnČ provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míĜe zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništČ 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomĤckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či pĜípadné jiné pĜedpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 
povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že pĜi realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 
kterém je v dobČ jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je pĜi provádČní díla povinen provést veškerá potĜebná opatĜení, která zamezí nežádoucím 
vlivĤm stavby na okolní prostĜedí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
pĜedpisĤ Ĝešících problematiku vlivu stavby na životní prostĜedí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím povČĜené osoby provést kontrolní 
mČĜení či zkoušku kvality díla laboratoĜí určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
(mČĜení) dle vČty první nese objednatel, pokud část díla, jež je pĜedmČtem zkoušky (mČĜení) je zcela 
v souladu s Technologickými pĜedpisy, v opačném pĜípadČ nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemnČ (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobČ 
objednatele) pĜizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejménČ 2 
pracovní dny pĜed provedením každé jednotlivé zkoušky. PĜi nesplnČní povinnosti dle vČty první má 
objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, pĜičemž v pĜípadČ 
odmítnutí akceptace se k výsledkĤm zkoušky nepĜihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 
minimálnČ však 1 x za mČsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnĤ anebo první kontrolní 
den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (napĜ. 
zápisem pĜi pĜedání a pĜevzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS, a to napĜ. 
ohlednČ projednávaných skutečností, zejména ohlednČ zjištČného stavu stavby, zjištČných 
problémĤ, požadavkĤ zhotovitele či pokynĤ objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 
KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníkĤ, 
jejichž účast je nezbytná vzhledem k pĜedpokládanému prĤbČhu kontrolního dne, resp. stavu 
a postupu provádČní díla, pĜípadnČ tČch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávnČn pĜizvat na 
KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v prĤbČhu provádČní díla 1 x mČsíčnČ zpracovávat soupisy provedených prací 
a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. Ĝádnou 
specifikaci provedené části díla a dále pĜesnČ stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 
Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 
v položkovém rozpočtu – ocenČném soupisu prací, který je pĜílohou této smlouvy. Soupisy 
provedených prací je zhotovitel povinen pĜedkládat k odsouhlasení TDS a následnČ je pĜedávat 
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objednateli, a to vždy nejpozdČji do 7. kalendáĜního dne kalendáĜního mČsíce následujícího po 
mČsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávnČni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 
je pĜedmČtem díla dle této smlouvy. 

VII. VLůSTNICKÉ PRÁVO ů NEBEZPEČÍ ŠKODY Nů VċCI 

7.1. Vlastnictví k dílu pĜechází na objednatele již v prĤbČhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 
k jeho pĜedání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílĤm vzniklým v souvislosti s provádČním díla, 
a to bezúplatnČ, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 
ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohlednČ pĜechodu či pĜevodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na pĜechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 
na pĜedmČtu díla dle této smlouvy od pĜedání staveništČ až do okamžiku podpisu protokolu o pĜedání 
a pĜevzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke zpĤsobení škody objednateli nebo jiným subjektĤm z titulu 
neplnČní podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických pĜedpisĤ nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslnČ, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančnČ nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které zpĤsobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s provádČním díla včetnČ škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v dĤsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovČdnost i za škodu zpĤsobenou vnČjšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavČnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 
dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapĜíčiní touto skutečností nepĜiznání dotačních 
prostĜedkĤ nebo krácení dotačních prostĜedkĤ poskytnutých objednateli nebo určených 
k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištČn proti škodám zpĤsobeným jeho činností včetnČ škod zpĤsobených 
jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozdČji od zahájení provádČní stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištČní odpovČdnosti za 
škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 
vČcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnČní min. ve výši 10 milionĤ Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozdČji od zahájení provádČní stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít současnČ sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebnČ montážních 
rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 
škody na stavbČ, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavČnosti pĜed jeho dokončením, 
na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zaĜízeních staveništČ, a to 
s limitem pojistného plnČní min. ve výši 8 mil. Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištČní. Maximální spoluúčast zhotovitele na 
jednotlivé pojistné události mĤže činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje pĜedat objednateli nejpozdČji ke dni zahájení provádČní stavebních prací kopii 
certifikátu (osvČdčení o pojištČní) k pojistné smlouvČ osvČdčující účinnost pojistných smluv a jejich 
soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvČ objednatele, učinČné kdykoliv v dobČ od zahájení provádČní stavebních prací 
až do jejich úplného ukončení, povinen pĜedložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 
smluv a pĜedložit nový certifikát k pojistné smlouvČ v pĜípadČ kdy doba provádČní díla zhotovitelem 
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pĜesáhne dobu trvání pojištČní dle certifikátu k pojistné smlouvČ, pĜedloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 
této smlouvy, a to nejpozdČji do 3 kalendáĜních dnĤ od výzvy objednatele. 

VIII. STůVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pĜevzetí staveništČ o pracích, které provádí, stavební deník 
(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a pĜíslušným provádČcím pĜedpisem. Stavební 
deník musí být stále pĜístupný na stavbČ (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávnČni do stavebního 
deníku nahlížet a činit do nČj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodennČ zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnČní smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdĤvodnČní odchylek provádČných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelnČ zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pĜedmČtem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
mohou do stavebního deníku provádČt záznamy pouze objednatel, jím povČĜený zástupce, TDS, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo pĜíslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím povČĜený zástupce, TDS, 
pĜípadnČ zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu pĜipojit 
svoje stanovisko nejpozdČji do tĜí pracovních dnĤ, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím povČĜený zástupce 
vyjádĜit, musí zhotovitel učinČní takového zápisu včetnČ jeho znČní objednateli písemnČ oznámit 
(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobČ objednatele). Objednatel nebo jím 
povČĜený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učinČným zhotovitelem 
vyjádĜit nejpozdČji do pČti pracovních dnĤ od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmČnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracování písemných dodatkĤ smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranČní poslední vady a nedodČlku z  protokolu 
o pĜedání a pĜevzetí díla. 

IX. PěEDÁNÍ ů PěEVZETÍ DÍLů 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemnČ (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 
na adresu sídla objednatele oznámit nejpozdČji 7 kalendáĜních dnĤ pĜedem, kdy bude dílo pĜipraveno 
k pĜedání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdČji do tĜí dnĤ od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit pĜejímací Ĝízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen pĜipravit a doložit nejpozdČji do skončení pĜejímacího Ĝízení všechny 
pĜedepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozdČji do skončení pĜejímacího Ĝízení pĜedat objednateli zejména tyto 
doklady: 

a) stavební deník – originál 
b) dokumentace skutečného provedení stavby 
c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 
d) doklady o ovČĜení požadovaných vlastností výrobkĤ, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a naĜízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 
e) zápisy a osvČdčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetnČ protokolĤ z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 
f) doklad o likvidaci a tĜídČní odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 
g) geodetické zamČĜení stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členČní a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy PlzeĖského 
kraje“, potvrzeného Správcem DTM PlzeĖského kraje; včetnČ samostatného zamČĜení pro 
vpusti a jejich pĜípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 
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h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypoĜádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy), pĜípadnČ jeho návrh 

i) geometrické plány, pĜípadnČ jejich návrhy pro vymezení rozsahu vČcných bĜemen 
j) souhrnná závČrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez pĜedání všech dokladĤ vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 
dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za pĜedpokladu ukončení všech prací, splnČní všech povinností 
uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspČšného provedení všech 
zkoušek uvedených v KZP a po pĜedání dokladĤ uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 
dokladĤ potĜebných pro Ĝádné užívání díla. 

9.5. O pĜedání dokončeného díla bude sepsán protokol o pĜedání a pĜevzetí díla, potvrzený ze strany 
objednatele a zhotovitele. 

9.6. UzavĜení dohody o pĜedčasném užívání části díla se nepovažuje za pĜevzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, zpĤsobilé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametrĤ stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 
parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrĤ 
obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemkĤ tvoĜících staveništČ bude vyčištČn a uveden do pĜedepsaného stavu 
v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovnČ vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 
povinnost pĜevzít dílo, které vykazuje vady a nedodČlky nebo v pĜípadČ, že zhotovitel nepĜedal 
veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo pĜevzít ve lhĤtČ jednoho týdne od pĜedání dokladĤ dle čl. IX. odst. 
9.2. této smlouvy. 

9.11. PĜevezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (napĜ. nepĜedání nČkterých dokladĤ), 
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdČji do termínu uvedeného v pĜedávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitČ, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými pĜedpisy. 

X. ODPOVċDNOST Zů VůDY, ZÁRUKů Zů DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobČ jeho pĜedání. Po této dobČ má objednatel práva 
z vadného plnČní, zpĤsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 
na nČž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná bČžet od data pĜedání a pĜevzetí díla, uvedeného v pĜedávacím protokolu dle 
čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemnČ (doručením na adresu sídla, e-mailem popĜ. DS uvedené 
v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištČní. V reklamaci musí být 
vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým zpĤsobem požaduje sjednat nápravu a 
v pĜípadČ požadavku na odstranČní vady i dobu do jaké má být vada odstranČna. Objednatel je 
oprávnČn: 

- požadovat odstranČní vady dodáním náhradního plnČní (napĜ. u vad materiálĤ apod.) 
- požadovat odstranČní vady opravou, je-li vada opravitelná 
- požadovat pĜimČĜenou slevu ze sjednané ceny 
- odstoupit od smlouvy 
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10.5. Zhotovitel je povinen nejpozdČji do pČti pracovních dnĤ po obdržení reklamace písemnČ oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

10.6. V pĜípadČ požadavku objednatele na odstranČní vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobČ 
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pĜípadČ, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozdČji do posledního dne záruční doby, pĜičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatnČnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v dobČ stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v dobČ stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 
oprávnČn povČĜit odstranČním vady tĜetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Náklady na odstranČní reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných pĜípadech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných pĜípadech, že objednatel reklamoval neoprávnČnČ, tzn., že za reklamovanou 
vadu nenese zhotovitel odpovČdnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 
s odstranČním vady prokazatelnČ vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovČdnosti za vady díla náleží kromČ objednatele též budoucímu vlastníku 
jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 
správce jednotlivých objektĤ, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních Ĝízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na zpĤsobu a čase 
odstranČní vad jinak, napĜ. i ústnČ či konkludentnČ, tj. zejm. v pĜípadČ kdy zhotovitel vadu uznává a je 
ochoten ji v dohodnuté lhĤtČ odstranit. 

XI. PLůTEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnČní níže uvedených platebních 
podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základČ dílčích, mČsíčních faktur vystavených 
zhotovitelem za uplynulý kalendáĜní mČsíc dle skutečného provedení prací na základČ vzájemnČ 
odsouhlasených soupisĤ provedených prací a dodávek k termínu uskutečnČní zdanitelného plnČní 
dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnČní zdanitelného plnČní je poslední kalendáĜní den 
mČsíce, za nČjž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendáĜní mČsíce 
objednateli vždy nejpozdČji do 10. dne kalendáĜního mČsíce následujícího po kalendáĜním mČsíci, 
za který je pĜedmČtná faktura vystavena. V pĜípadČ, že nebude Ĝádná faktura doručena objednateli 
do 10. dne následujícího kalendáĜního mČsíce není objednatel povinen takovou fakturu pĜijmout 
a proplatit. Zhotovitel je v takovém pĜípadČ oprávnČn uplatnit tuto fakturaci společnČ s fakturací za 
následující mČsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základČ toho dochází k ujednání se 
zhotovitelem o uplatnČní režimu pĜenesené daĖové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
uplatĖování DPH Ĝídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
pĜidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního Ĝeditelství č. GFě-D-22 
k jednotnému postupu pĜi uplatĖování nČkterých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 
montážních prací klasifikovaných dle pĜedcházející vČty, dojde zároveĖ ke zdanitelnému plnČní 
souvisejícímu s tČmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnČní v režimu pĜenesené daĖové povinnosti. 

11.6. Každý daĖový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daĖového 
a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. KromČ náležitostí stanovených 
právními pĜedpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuĜe i tyto údaje: 



 

Stránka 12 z 17 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) pĜesný název stavby 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavĜení 
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveĜejnČného v „Registru plátcĤ DPH a identifikovaných 
osob“ (dle § 96 ZDPH) 
e) lhĤta splatnosti faktury 30 dní 
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich pĜesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 
této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávnČnými za objednatele. Bez ze strany TDS 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 
smlouvy neoprávnČná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 
celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech ĜádnČ provedených dílčích prací 
a dodávek, tj. Ĝádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 
část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 
v pĜípadČ, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávnČn provést pouze na základČ pĜedávacího 
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 
v délce 30-ti dnĤ ode dne doručení každé oprávnČnČ vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla pĜedmČtná částka 
odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávnČn faktury, které nebudou splĖovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 
11.7. vČty první této smlouvy, nebo jejichž vČcný obsah nebude v souladu s písemnČ 
odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhĤtČ splatnosti vrátit, aniž tím bude 
v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést dĤvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém pĜípadČ bČží nová lhĤta splatnosti ode dne doručení 
nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovČdnost zhotovitele 
za pĜípadné škody na zhotoveném díle a neznamená pĜedání části díla. 

11.14. NeuskutečnČné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotĜeby vstupního materiálu není 
zhotovitel oprávnČn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popĜ. do DS uvedené 
v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 
pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 
Bude-li dílo pĜedáno bez vad a nedodČlkĤ toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnČní zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemnČ. PĜílohou této žádosti 
bude kopie protokolu o pĜedání a pĜevzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 
vady a nedodČlky, resp. protokol potvrzující, že veškeré pĜípadné výhrady objednatele (v pĜípadČ 
pĜevzetí díla s výhradami) byly odstranČny. Protokol bude podepsán zástupci ve vČcech technických 
obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolnČno do tĜiceti (30) dnĤ od doručení žádosti o uvolnČní zádržného dle 
čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a pĜedání finanční záruky za Ĝádné plnČní záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodČ pĜi odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávnČn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
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11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veĜejné 
správČ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, osobou povinnou spolupĤsobit 
pĜi výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pĜi výkonu finanční kontroly součinnost 
a poskytnout pĜístup ke všem dokumentĤm souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 
včetnČ dokumentĤ podléhajících ochranČ podle zvláštních právních pĜedpisĤ. Za účelem Ĝádného 
splnČní této povinnosti je zhotovitel povinen smluvnČ zavázat i všechny své pĜípadné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetnČ jejích dodatkĤ, originály 
účetních dokladĤ a dalších dokladĤ vztahujících se k realizaci pĜedmČtu této smlouvy po dobu 10 let 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávnČným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladĤ souvisejících s plnČním této 
smlouvy. 

XII. FINůNČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospČch 
objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za Ĝádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 
apod.), vzniklé objednateli z dĤvodĤ porušení povinností zhotovitele týkajících se Ĝádného 
provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozdČji do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 
originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádČní díla dle této 
smlouvy; 

- dojde-li ke zmČnČ termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 
takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezmČnČných podmínek po celou dobu 
provádČní díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za Ĝádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy (ve znČní platném ke dni uzavĜení této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 
uplatnČní dnem pĜedání a pĜevzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v pĜípadČ, že dílo bylo pĜevzato bez 
výhrad objednatele, pĜípadnČ dnem odstranČní poslední výhrady uvedené v pĜedávacím protokolu 
dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za Ĝádné provedení díla v pĜípadČ zmČny termínu dokončení díla, ani 
v dodatečné pĜimČĜené lhĤtČ je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravĖuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za Ĝádné plnČní záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.), vzniklé objednateli z dĤvodĤ porušení povinností zhotovitele v prĤbČhu záruční lhĤty, 
které zhotovitel nesplnil ani po pĜedchozí výzvČ objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího pĜedání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 
10.2. této smlouvy + 30 následujících dnĤ. 

12.6. Výše finanční záruky za Ĝádné plnČní záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 
odst. 3.1. této smlouvy ve znČní platném ke dni pĜedání díla.  

12.7. Finanční záruku za Ĝádné plnČní záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli pĜedat. 
Zhotovitel bere na vČdomí, že pĜed splnČním povinnosti dle vČty první tohoto článku smlouvy nebude 
uvolnČno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu penČžních prostĜedkĤ z finanční záruky mĤže objednatel uplatnit jen v pĜípadČ nesplnČní 
povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmínČná a vystavená 
v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 
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XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendáĜní den prodlení s provedením díla oproti lhĤtČ sjednané 
v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendáĜní den prodlení se splnČním povinnosti dle čl. IX. odst. 
9.11. této smlouvy, tj. s odstranČním vady, nedodČlku nebo jiné výhrady uvedené v pĜedávacím 
protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendáĜní den prodlení se splnČním povinnosti dle čl. VII. 
odst. 7.12. (nepĜedložení osvČdčení o pojištČní) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovČní 
výzvČ objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnČní 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pĜípadČ, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 
smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 
který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnČní 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pĜípadČ, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 
této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 
po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý jednotlivý pĜípad porušení povinností uvedených v tČchto článcích 
smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 
VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým pĜípadem porušení povinnosti se rozumí porušení 
kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendáĜní den prodlení s pĜedáním finanční záruky dle 
čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávnČn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokĤm 
z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vĤči jakékoliv splatné či nesplatné 
pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávnČn jakékoliv své pohledávky vĤči objednateli, vzniklé 
z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez pĜedchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na nČ 
vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvČ ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMċNů SMLOUVY ů ZÁVůZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavĜena v písemné podobČ a že ji  lze mČnit 
pouze písemným oboustrannČ potvrzeným ujednáním výslovnČ nazvaným „Dodatek ke smlouvČ“ a 
očíslovaným podle poĜadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke zmČnČ 
smlouvy, nikoliv za její zmČnu. Smluvní strany výslovnČ vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo stran o zmČnČ smlouvy v pĜípadech touto smlouvou výslovnČ 
stanovených (zejm. dovČtkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u nČkteré ze stran skutečnosti bránící Ĝádnému plnČní této smlouvy, je povinna druhé 
stranČ to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupcĤ, oprávnČných ve vČcech 
smluvních. 
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14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, v platném znČní 
(dále jen „ZZVZ“) pĜedem vyhrazuje zmČnu závazku z této smlouvy a to následujícím zpĤsobem:  

a) V pĜípadČ vzniku pĜekážek ze strany dotčených orgánĤ státní správy, ze strany 
vlastníkĤ dotčených parcel, vlastníkĤ (správcĤ) inženýrských sítí, popĜ. vlastníkĤ 
dotčených objektĤ, bránících zhotoviteli v plnČní jeho závazku, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání tČchto pĜekážek prodlužuje 
doba plnČní.  

b) Pokud se na základČ prodloužení doby plnČní dle pĜedešlého bodu zhotovitel dostane 
s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z dĤvodĤ nevhodných klimatických 
podmínek prokazatelnČ  s plnČním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek se doba plnČní prodlužuje opČtovnČ. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ů VÝPOVċĆ 

15.1. ObČ smluvní strany jsou oprávnČny odstoupit od této smlouvy v pĜípadech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávnČn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této 
smlouvy písemnČ odstoupit nebo smlouvu vypovČdČt z dĤvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávnČn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovČdČt v pĜípadČ že: 

a) zhotovitel bez právního dĤvodu pĜeruší zhotovování nebo zastavil provádČní díla na dobu delší 
než patnáct (15) pracovních dnĤ; 

b) zhotovitel pĜi provádČní díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálnČ pĜedepsané 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 
dokumentací, Technologickými pĜedpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel povČĜí provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepĜipouští; 
d) zhotovitel i pĜes písemné upozornČní objednatele provádí dílo neodbornČ nebo v rozporu 
s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 
Technologickými pĜedpisy; 

e) zhotovitel písemnČ oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
f) pĜíslušný soud pravomocnČ rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišĢuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 
k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 
g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovnČ vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 
od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v pĜípadČ odstoupení od smlouvy na provedení díla pĜed jeho úplným dokončením, 
vyhrazuje právo uzavĜít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplnČné části s dalším účastníkem 
zadávacího Ĝízení, a to v poĜadí, které vyplynulo z pĤvodního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 
v tomto pĜípadČ platí obdobnČ. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavĜena v podobČ shodné 
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnČní budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 
termínĤ stanovených pro provádČní a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvČ prodlouženy 
až o dobu, která odpovídá celkové dobČ pro provedení díla dle pĤvodní smlouvy. Již realizované 
části díla nebudou pĜedmČtem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 
díla snížena. 

XVI. SůLVůTORNÍ KLůUZULE 

16.1. V pĜípadČ neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují pĜípadné neplatné ujednání bezodkladnČ nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání pĤvodnímu. 
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XVII. OSOBNÍ ÚDůJE ZÁSTUPCģ ů KONTůKTNÍCH OSOB, ZÁVůZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vČdomí, že v souvislosti s uzavĜením a plnČním této smlouvy dochází za 
účelem zajištČní komunikace pĜi plnČní smlouvy k vzájemnému pĜedání osobních údajĤ zástupcĤ 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvČ, 
pĜípadnČ v souvislosti s plnČním této smlouvy poskytly druhé smluvní stranČ o takovém zpĤsobu 
zpracování jejich osobních údajĤ a současnČ o jejich právech, jež jako subjekt údajĤ v souvislosti se 
zpracováním svých osobních údajĤ mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 
s plnČním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do styku. Smluvní strany 
jsou rovnČž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnČní 
by ohrozilo zabezpečení osobních údajĤ. Smluvní strany se současnČ zavazují zajistit, že budou 
v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatĖovat zásady stanovené v naĜízení 
Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochranČ fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajĤ a volném pohybu tČchto údajĤ a o zrušení smČrnice 
95/46/ES (obecné naĜízení o ochranČ osobních údajĤ), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 
jen „Obecné naĜízení“ nebo rovnČž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zamČstnanci a další osoby, které pĜijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plnČním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajĤ tĜetí 
stranČ, které je nezbytné pro plnČní smlouvy nebo plnČní povinnosti stanovené právním pĜedpisem 
nebo které bylo učinČno se souhlasem subjektu údajĤ. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vČdomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 
údaje v rozsahu osobních údajĤ uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvČ za účelem uzavĜení 
a splnČní tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištČní komunikace smluvních stran pĜi plnČní tohoto 
dodatku, resp. smlouvy a za účelem pĜípadného uplatnČní nárokĤ ze smlouvy. Smluvní strana bere 
na vČdomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajĤ jí vznikají práva uvedená v  GDPR 
a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současnČ potvrzuje, že o tČchto právech 
byla druhou stranou náležitČ informována. 

XVIII. ZÁVċREČNÁ USTůNOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic PlzeĖského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejnČ pĜístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadČ rozporu 
s Obchodními podmínkami pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritnČ ustanoveními 
smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozdČji ke dni pĜedání staveništČ pĜedat si vzájemnČ seznamy osob 
oprávnČných za nČ jednat ve vČcech této smlouvy, a to v rozsahu povČĜení ve vČcech technických, 
TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovČdných za koordinaci prací 
na stavbČ, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o pĜedání a pĜevzetí 
staveništČ stavby. V pĜípadČ zmČny v osobách uvedených v seznamech oznámí zmČnou dotčená 
strana neprodlenČ a písemnČ takovou zmČnu stranČ druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vČdomí, že tato smlouva včetnČ všech jejích pĜíloh podléhá povinnému 
zveĜejnČní zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdČlit objednateli osobní údaje, údaje naplĖující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (pĜíloh), jejichž uveĜejnČní je zvláštním právním 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního pĜedpisu 
a konkrétní dĤvody zákazu uveĜejnČní tČchto částí. ěádnČ a dĤvodnČ označené části smlouvy 
(pĜíloh) nebudou uveĜejnČny, popĜ. budou pĜed uveĜejnČním znečitelnČny. Objednatel pĜed 
zveĜejnČním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

18.5. SplnČní povinnosti uveĜejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozdČji do 3 mČsícĤ od jejího uzavĜení, nebude-li tato smlouva zveĜejnČna objednatelem 
nejpozdČji do jednoho mČsíce po jejím uzavĜení.   

18.7. ObČ smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V pĜípadČ, že objednatel nezíská pĜedpokládané finanční prostĜedky z dĤvodĤ, které nemohl ovlivnit 
nebo které nezavinil, zejména z dotačních programĤ či rozpočtu PlzeĖského kraje, ruší se tato 
smlouva od počátku. Objednatel naplnČní této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 
formou. 

18.9. Objednatel je oprávnČn pĜevádČt svá práva a povinnosti vyplývající pro nČj z této smlouvy na tĜetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový pĜevod bez výhrad respektovat. 

18.10. OdpovČć strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není pĜijetím 
nabídky na uzavĜení této smlouvy, ani když podstatnČ nemČní podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobČ, se zaručenými elektronickými podpisy zástupcĤ 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodČ stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobČ, v tomto pĜípadČ bude smlouva sepsána ve tĜech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvČ vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavĜena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavĜení, 
pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNůM PěÍLOH 

Níže uvedené pĜílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (ocenČný soupis prací včetnČ výkazu výmČr), který byl součástí nabídky 
zhotovitele 

- seznam poddodavatelĤ, který byl součástí nabídky zhotovitele 
- plná moc 

 
 
 
objednatel:       zhotovitel: 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o.  Metrostav a.s. 

    Ing. Jan Kvaš, MBA 
generální Ĝeditel      obchodní námČstek divize 5 
podepsáno elektronicky      na základČ plné moci 

podepsáno elektronicky 
 
 
 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

1511701
Oprava mostu ev. č. 1773-2 ŠĢáhlavice - Kornatice

Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř

11 219 402,34

Sazba danČ Základ danČ Výše danČ
11 219 402,34 2 356 074,4921,00%

0,00

CZK 13 575 476,83
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REKůPITULůCE OBJEKTģ STůVBY ů SOUPISģ PRůCÍ
Kód: 1511701

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř Zpracovatel:

Náklady z rozpočtĤ

368 214,51304 309,51SO DIO DIO

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

800 640,30661 686,20SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

11 219 402,34 13 575 476,83

12 406 622,0210 253 406,63SO 201 Oprava mostu

Oprava mostu ev. č. 1773-2 ŠĢáhlavice - Kornatice

8. 7. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 661 686,20

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 661 686,20 21,00% 138 954,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 800 640,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostu ev. č. 177ň-Ň ŠĢáhlavice - Kornatice

SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 661 686,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 661 686,20

    VRN1 - PrĤzkumné, geodetické a projektové práce 259 663,64

    VRNň - ZaĜízení staveništČ 383 779,21

    VRN4 - Inženýrská činnost 18 243,35

SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Oprava mostu ev. č. 177ň-Ň ŠĢáhlavice - Kornatice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 661 686,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 661 686,20

D VRN1 PrĤzkumné, geodetické a projektové práce 259 663,64
1 K 00410R Vedlejší náklady kpl 1,000 6 081,12 6 081,12

VV 1 1,000
VV Vedlejší náklady
VV obsahují zejména náklady na:


VV
- ztížené výrobní podmínky související s umístČním stavby, 
provozními nebo


VV dopravními omezeními


VV
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou 
dotčených komunikací

VV do pĤvodního nebo projektovaného stavu

VV
- zajištČní bezpečnosti pĜi provádČní stavby ve smyslu 
bezpečnosti práce a

VV ochrany životního prostĜedí

VV
- likvidace pĜebytečného stavebního materiálu odpovídajícím 
zpĤsobem

VV
- péče o nepĜedané objekty a konstrukce stavby, jejich 
ošetĜování

VV
- nutný rozsah stavebního pojištČní budovaného díla na 
pĜedmČtné stavbČ a

VV
pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou dodavatelem tĜetí 
osobČ

VV - zajištČní bankovních garancí

VV
- všechny další nutné náklady k Ĝádnému a úplnému zhotovení 
pĜedmČtu díla

VV zĜejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
2 K 00420R Ostatní náklady kpl 1,000 9 121,67 9 121,67

VV 1 1,000
VV obsahují zejména náklady na:

VV
- úpravu pĜíslušné dokumentace dle technologických postupĤ 
zhotovitele a dle pĜi

VV provádČní díla zjištČných skutečností

VV
- zpracování Plánu havarijních opatĜení zaĜízení staveništČ a 
mechanizace


VV
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na 
staveništi Ědle § 15,

VV
odst. Ň zákona č. ň0ř/Ň006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky BOZPě

VV - zpracování technologických postupĤ a plánĤ kontrol
VV - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektĤ

VV
- všechny další nutné činnosti k Ĝádnému a úplnému zhotovení 
pĜedmČtu díla

VV zĜejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

3 K 012203000
Geodetické práce pĜi provádČní stavby- ZemČmČĜičská 
mČĜení kpl 1,000 11 554,12 11 554,12 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000
VV zamČĜení NK po odbourání stávajících konstrukcí

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbČ kpl 1,000 18 243,35 18 243,35 CS ÚRS 2020 01

VV
"ZamČĜení skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu 
do katastrální mapy a její digitalizace"

VV 1 1,000

5 K 013244000 Dokumentace pro provádČní stavby kpl 1,000 115 541,19 115 541,19 CS ÚRS 2020 01
VV "RDS" 
VV 1 1,000

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 24 324,46 24 324,46 CS ÚRS 2020 01
VV "dokumentace skutečného provedení v digitální formČ"1 1,000

7 K 013274000 Pasportizace objektu pĜed započetím prací kpl 1,000 12 162,23 12 162,23 CS ÚRS 2020 02

8 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 6 081,12 6 081,12 CS ÚRS 2020 02

9 K 013294000 Ostatní dokumentace- HMP ks 1,000 18 243,35 18 243,35 CS ÚRS 2020 02

10 K 013294000a Ostatní dokumentace-fotodokumentace kpl 1,000 2 432,45 2 432,45

11 K 013294000b Ostatní dokumentace - Vypracování mostního listu kpl 1,000 12 162,23 12 162,23

12 K 013294000c Ostatní dokumentace- VTD, TP kpl 1,000 11 554,12 11 554,12

13 K 02931R
OSTůTNÍ POŽůDůVKY - ZPěÍSTUPNċNÍ NK ů 
OCHRANA TOKU

kpl 1,000 12 162,23 12 162,23

VV 1 1,000
VV podrobný popis položky viz pĜíloha 1 článek 5.Ň

D VRN3 ZaĜízení staveništČ 383 779,21
14 K 034103000 Oplocení staveništČ kpl 1,000 18 243,35 18 243,35 CS ÚRS 2020 02

15 K 032002000 Vybavení staveništČ kpl 1,000 237 832,43 237 832,43 CS ÚRS 2020 01

16 K 034002000 Zabezpečení staveništČ kpl 1,000 109 460,08 109 460,08 CS ÚRS 2020 01

17 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 18 243,35 18 243,35 CS ÚRS 2020 01

Oprava mostu ev. č. 177ň-Ň ŠĢáhlavice - Kornatice

SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 18 243,35
18 K 042903000 Ostatní posudky kpl 1,000 18 243,35 18 243,35 CS ÚRS 2020 02

VV "kontroly, revizní zprávy"
VV "výpočet zatížitelnosti"
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 253 406,63

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 10 253 406,63 21,00% 2 153 215,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 406 622,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostu ev. č. 177ň-Ň ŠĢáhlavice - Kornatice

SO 201 - Oprava mostu

Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř

Strana 7 z 19



REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 253 406,63

HSV - Práce a dodávky HSV 10 089 182,41

    1 - Zemní práce 267 822,90

    2 - Zakládání 130 593,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 542 074,44

    4 - Vodorovné konstrukce 4 180 557,32

    5 - Komunikace pozemní 249 924,64

    6 - Úpravy povrchĤ, podlahy a osazování výplní 1 241 983,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 390 239,62

    řř7 - PĜesun sutČ 84 111,18

    řřŘ - PĜesun hmot 1 875,01

PSV - Práce a dodávky PSV 164 224,22

    711 - Izolace proti vodČ, vlhkosti a plynĤm 164 224,22

SO 201 - Oprava mostu

Oprava mostu ev. č. 177ň-Ň ŠĢáhlavice - Kornatice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 253 406,63

D HSV Práce a dodávky HSV 10 089 182,41

D 1 Zemní práce 267 822,90
1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 48,000 75,28 3 613,44 CS ÚRS 2020 02

VV 4*4*3 48,000

2 K 113152112
OdstranČní podkladĤ zpevnČných ploch  s pĜemístČním 
na skládku na vzdálenost do Ň0 m nebo s naložením na 
dopravní prostĜedek z kameniva drceného

m3 7,192 380,68 2 737,85 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad tl 200 mm" 2*0,2*5,8*3,1 7,192

3 K 113153111

OdstranČní podkladĤ zpevnČných ploch  s pĜemístČním 
na skládku na vzdálenost do Ň0 m nebo s naložením na 
dopravní prostĜedek ze štČrkopísku stabilizovaného 
cementem

m3 5,670 4 317,59 24 480,74 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad tl. 150 mm" 2*0,15*5,4*3,5 5,670

4 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostĜedek plochy do 500 mŇ bez pĜekážek 
v trase pruhu šíĜky pĜes 0,5 m do 1 m, tloušĢky vrstvy 
100 mm

m2 204,889 206,76 42 362,85 CS ÚRS 2020 02

VV
"Odfrézovaný materiál bude odvezen do skladu investora ĚSeč 
u Blovic)"

VV odhad tl. 90 mm
VV 44,1*4,646 204,889

5 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a záĜezĤ strojnČ s 
urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu v 
horninČ tĜídy tČžitelnosti I skupiny ň pĜes 50 do 100 mň

m3 110,250 338,11 37 276,63 CS ÚRS 2020 02

VV  2,1*2,5*10,5*2 110,250

6 K 162351104

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až ň na vzdálenost 
pĜes 500 do 1 000 m

m3 105,000 97,05 10 190,25 CS ÚRS 2020 02

VV "meziskládka a pro zpČtný násyp svahĤ"Ň*5Ň,5 105,000

7 K 162751117

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až ň na vzdálenost 
pĜes ř 000 do 10 000 m

m3 57,750 304,06 17 559,47 CS ÚRS 2020 02

VV "pĜebytek zeminy" 110,Ň5-5Ň,5 57,750

8 K 162751119

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až ň na vzdálenost 
PĜíplatek k cenČ za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 577,500 22,99 13 276,73 CS ÚRS 2020 02

VV "Odhad 20 km" 10*57,75 577,500

9 K 167151111
Nakládání, skládání a pĜekládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojnČ nakládání, množství pĜes 100 
mň, z hornin tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až ň

m3 52,500 54,37 2 854,43 CS ÚRS 2020 02

VV " z meziskládky"52,5 52,500

10 K 171151101
HutnČní bokĤ násypĤ z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnČní svahu m2 48,000 46,70 2 241,60 CS ÚRS 2020 02

VV 4*4*3 48,000

11 K 171151103
Uložení sypanin do násypĤ s rozprostĜením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutnČných z hornin 
soudržných jakékoliv tĜídy tČžitelnosti

m3 52,500 141,08 7 406,70 CS ÚRS 2020 01

VV 2,1*2,5*(10,5-5,5)*2 52,500

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce Ěskládkovnéě zeminy a kamení zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 05 04

t 134,700 304,06 40 956,88 CS ÚRS 2020 02

VV "zemina" 2,0*57,75 115,500
VV "drn" 2,0*0,2*48 19,200
VV Součet 134,700

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnČní s upravením uložené sypaniny do 
pĜedepsaného tvaru

m3 110,250 22,14 2 440,94 CS ÚRS 2020 02

VV "skládka a meziskládka" 
VV "Skládka" 57,75 57,750
VV "Meziskládka" 52,5 52,500
VV Součet 110,250

14 K 182251101
Svahování trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ 
strojnČ s potĜebným pĜemístČním výkopku pĜi 
svahování násypĤ v jakékoliv horninČ

m2 48,000 72,61 3 485,28 CS ÚRS 2020 02

15 K 182351023
RozprostĜení a urovnání ornice ve svahu sklonu pĜes 
1:5 strojnČ pĜi souvislé ploše do 100 mŇ, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 48,000 122,84 5 896,32 CS ÚRS 2020 02

Oprava mostu ev. č. 177ň-Ň ŠĢáhlavice - Kornatice

SO 201 - Oprava mostu
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16 K 1823510R Dovoz a nákup ornice m3 167,200 152,03 25 419,42
VV 48*0,15" svah" 7,200
VV (30+50)*2*2*0,5 "vyrovnání krajnice" 160,000
VV Součet 167,200

17 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici m2 368,000 35,27 12 979,36 CS ÚRS 2020 02
VV 4*4*3+320 368,000

18 M 00572474 osivo smČs travní krajinná-svahová kg 9,200 158,11 1 454,61 CS ÚRS 2020 02
VV 48*0,025+320*0,025 9,200

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ pĜes Ň0 mŇ m3 18,400 304,06 5 594,70 CS ÚRS 2020 02
VV 48*0,005*10+320*0,005*10 18,400

20 M 08211321 voda pitná pro ostatní odbČratele m3 18,400 304,06 5 594,70 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 130 593,66

21 K 212311111
Obetonování vyústČní pĜíčného odvodnČní včetnČ 
žlabovky kus 4,000 1 009,47 4 037,88 CS ÚRS 2020 02

VV 2*2 4,000

22 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 45,540 2 460,42 112 047,53 CS ÚRS 2020 02

VV "VýplĖ za opČrami a zdmi z mezerovitého betonu" 1,Ř*Ň,ň*5,5*Ň 45,540

23 K 212792212
OdvodnČní mostní opČry z plastových trub drenážní 
potrubí flexibilní DN 160

m 28,000 116,76 3 269,28 CS ÚRS 2020 02

VV 2*14 28,000

24 K 273311124
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve 
výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

m3 3,461 3 247,32 11 238,97 CS ÚRS 2020 02

VV "podklad pro drenáž" 1,16*0,ŇŇ*6,7Ř*Ň 3,461

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 542 074,44

25 K 317171126
Kotvení monolitického betonu Ĝímsy do mostovky  
kotvou do vývrtu

kus 60,000 960,82 57 649,20 CS ÚRS 2020 02

VV 2*30 60,000

26 K 31717112R Dodání kotev do vývrtu kus 60,000 634,87 38 092,20
VV 2*30 60,000

27 K 317321118 ěímsy ze železového betonu  C ň0/ň7 m3 8,093 5 761,25 46 625,80 CS ÚRS 2020 02
VV 2*(0,18*0,125+0,24*0,455)*30,725 8,093

28 K 317353121 BednČní mostní Ĝímsy  zĜízení všech tvarĤ m2 49,775 2 116,23 105 335,35 CS ÚRS 2020 02
VV 2*(30,725*0,81) 49,775

29 K 317353221 BednČní mostní Ĝímsy  odstranČní všech tvarĤ m2 49,775 176,35 8 777,82 CS ÚRS 2020 02
VV 2*(30,725*0,81) 49,775

30 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových Ĝíms  z betonáĜské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,214 27 973,13 33 959,38 CS ÚRS 2020 02

VV odhad 150 kg/m3
VV 0,15*8,093 1,214

31 K 334323218
Mostní kĜídla a závČrné zídky z betonu železového C 
30/37

m3 15,441 4 490,30 69 334,72 CS ÚRS 2020 02

VV Železový beton Cň0/ň7 -XF4

VV
"závČrné zídky" 
(0,1*0,325*5,66+0,4*(1,54*6,66+(1,54+0,5)/2*1,5*2))*2

11,021

VV 0,16*0,5*9,66+0,235*0,5*9,66 1,908
VV "dobetonávka pod ložisky"0,1*1,ň*ř,66*Ň 2,512
VV Součet 15,441

32 K 334352111
BednČní mostních kĜídel a závČrných zídek ze 
systémového bednČní  zĜízení z pĜekližek m2 69,166 1 170,01 80 924,91 CS ÚRS 2020 02

VV (9,66*(1,54+0,5))*2+(1,54*9,66)*2 69,166

33 K 334352211
BednČní mostních kĜídel a závČrných zídek ze 
systémového bednČní  odstranČní z pĜekližek m2 69,166 169,06 11 693,20 CS ÚRS 2020 02

VV (9,66*(1,54+0,5))*2+(1,54*9,66)*2 69,166

34 K 334361226

Výztuž betonáĜská mostních konstrukcí  opČr, úložných 
prahĤ, kĜídel, závČrných zídek, blokĤ ložisek, pilíĜĤ a 
sloupĤ z oceli 10 505 ĚRě nebo BSt 500 kĜídel, 
závČrných zdí

t 2,945 27 973,13 82 380,87 CS ÚRS 2020 02

VV
"odhad 220 kg/m3(mimo dobetonávku a 40 kg/m3 
(dobetonávka)" 0,22*(15,441-2,512)+0,04*2,512

2,945

35 K 334361411
Výztuž betonáĜská mostních konstrukcí  opČr, úložných 
prahĤ, kĜídel, závČrných zídek, blokĤ ložisek, pilíĜĤ a 
sloupĤ ze svaĜovaných sítí do ň,5 kg/mŇ

t 0,261 27 973,13 7 300,99 CS ÚRS 2020 02

VV "výztuž mostních opČr a kĜídel z Kari sítí Kari Ř/100-Ř/100"
VV "dobetonávka úložných prahĤ" 0,007řř*1,ň*ř,66*Ň*1,ň 0,261

D 4 Vodorovné konstrukce 4 180 557,32

36 K 421321108
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové 
nebo klenbové deskové pĜechodové, z betonu C ň0/ň7 m3 27,816 5 966,79 165 972,23 CS ÚRS 2020 02

VV
"Ze železobetonu Cň0/ň7-XFŇ" 
29,625*((0,145+0,185)/2*4+(0,145+0,176)/2*0,83*2+2*0,05*0,1
25)

27,816

37 K 421351131
BednČní deskových konstrukcí mostĤ z betonu 
železového nebo pĜedpjatého  zĜízení boční stČny výšky 
do 350 mm

m2 12,502 1 011,90 12 650,77 CS ÚRS 2020 02

VV (29,625*0,211)*2 12,502

38 K 421351231
BednČní deskových konstrukcí mostĤ z betonu 
železového nebo pĜedpjatého  odstranČní boční stČny 
výšky do ň50 mm

m2 12,502 175,14 2 189,60 CS ÚRS 2020 02

VV (29,625*0,211)*2 12,502

39 K 421361226
Výztuž deskových konstrukcí  z betonáĜské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu

t 5,563 27 973,13 155 614,52 CS ÚRS 2020 02

VV "vč vlepované výztuže odhad Ň00 kjg/mň" 0,Ň*Ň7,Ř16 5,563

40 K 421955112 BednČní na mostní skruži  zĜízení bednČní z pĜekližek m2 176,565 1 391,36 245 665,48 CS ÚRS 2020 02
VV 5,96*29,625 176,565

41 K 421955212
BednČní na mostní skruži  odstranČní bednČní 
z pĜekližek m2 176,565 248,11 43 807,54 CS ÚRS 2020 02

VV 5,96*29,625 176,565
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42 K 425111R
Synchr zved most dle šíĜ do 10 m hmot do Ň00T na 
výšdo 0,5m ks 1,000 115 541,19 115 541,19

VV podrobný popis položky viz pĜíloha 1 článek 5.Ň
VV 1 1,000

43 K 42840R Mostní ložiska z oceli Ěocelolitinyě - Repase kus 4,000 24 324,46 97 297,84

VV
"zdokumentování očíslování, kompletní vyjmutí, repase - viz.  
TZ, otryskání, PKO, znovuzasazení" 2*2

4,000

44 K 451315124
Podkladní a výplĖové vrstvy z betonu prostého  tloušĢky 
do 150 mm, z betonu C 12/15

m2 2,400 1 509,33 3 622,39 CS ÚRS 2020 02

VV
"beton CŘ/10 X0 podkladní beton pod závČrnou zídkou" 
0,15*0,8*10*2

2,400

45 K 451315135
Podkladní a výplĖové vrstvy z betonu prostého  tloušĢky 
do 200 mm, z betonu C 16/20

m2 2,200 1 509,33 3 320,53 CS ÚRS 2020 02

VV "Beton C16/Ň0n -XF1 pod dlažbou kamenou" 4/0,Ň*0,1*1,1 2,200

46 K 451477121
Podkladní vrstva plastbetonová  drenážní, tloušĢky do 
20 mm první vrstva

m2 11,010 1 945,96 21 425,02 CS ÚRS 2020 02

VV "celk. tl. 40 mm"
VV OdvodĖovací proušky
VV 0,15*29,7*2 8,910
VV pĜípočet u odvodĖovačĤ
VV 6*2*0,5*(0,5-0,15) 2,100
VV Součet 11,010

47 K 451477122
Podkladní vrstva plastbetonová  drenážní, tloušĢky do 
Ň0 mm každá další vrstva m2 11,010 1 945,96 21 425,02 CS ÚRS 2020 02

VV OdvodĖovací proušky
VV 0,15*29,7*2 8,910
VV pĜípočet u odvodĖovačĤ
VV 6*2*0,5*(0,5-0,15) 2,100
VV Součet 11,010

48 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  
s proštČrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenĤ do Ň00 kg

m3 43,200 912,17 39 405,74 CS ÚRS 2020 02

VV
"tČžký kamenný zához - min. 70 kg s prostČrkováním" " svahy 
koryta - doplnČní" 0,Ř*1,5*1Ř*Ň 43,200

49 K 465513157

Dlažba svahu u mostních opČr z upraveného lomového 
žulového kamene  s vyspárováním maltou MC Ň5, šíĜe 
spáry 15 mm do betonového lože C Ň5/ň0 tloušĢky Ň00 
mm, plochy pĜes 10 mŇ

m2 20,000 2 554,07 51 081,40 CS ÚRS 2020 02

VV "tl. 200 mm" 1*10*2 20,000

50 K 46551301R PĜedláždČní dlažby z lomového kamene m2 64,000 2 451,91 156 922,24
VV "odhad z 40% sĜtávající dlažby" 5*16*Ň*0,4 64,000

51 K 42417R MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 t 15,867 191 883,52 3 044 615,81

VV
 dílenská dokumentace, včetnČ technologického pĜedpisu 
spojování,

VV
- dodání  materiálu  v požadované kvalitČ a výroba konstrukce 
ĚvčetnČ  pomĤcek,  pĜípravkĤ a prostĜedkĤ pro výrobuě bez 
ohledu na náročnost a její hmo

VV - dodání spojovacího materiálu,

VV
- zĜízení  montážních  a  dilatačních  spojĤ,  spar, včetnČ 
potĜebných úprav, vložek, opracování, očištČní a ošetĜení,

VV
- podpČr. konstr. a lešení všech druhĤ pro montáž konstrukcí i 
doplĖkových, včetnČ požadovaných otvorĤ, ochranných a 
bezpečnostních opatĜení a základĤ

VV
- montáž konstrukce na staveništi, včetnČ montážních 
prostĜedkĤ a pomĤcek a zednických výpomocí,                              

VV - výplĖ, tČsnČní a tmelení spar a spojĤ,
VV - všechny druhy ocelového kotvení,

VV
- dílenskou pĜejímku a montážní prohlídku, včetnČ 
požadovaných dokladĤ,

VV
- zĜízení kotevních otvorĤ nebo jam, nejsou-li částí jiné 
konstrukce,

VV
- osazení kotvení nebo pĜímo částí konstrukce do podpĤrné 
konstrukce nebo do zeminy,

VV
- výplĖ kotevních otvorĤ  ĚpĜíp.  podlití  patních  desekě maltou,  
betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnČní jam zeminou,

VV - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátČry konstrukcí,
VV - zvláštní spojovací prostĜedky, rozebíratelnost konstrukce,
VV - ochranná opatĜení pĜed účinky bludných proudĤ
VV - ochranu pĜed pĜepČtím."
VV "Spojování šrouby a nebo nýzy vč. PKO"

VV
"Nové díly - odhad nostnosti podélníky s 
trny"7*29,63*31*0,001*1,4

9,002

VV "Pásy pĜíčníkĤ"Ň*11*5,ř*Ň*7,1*0,001*1,4 2,580
VV "StČny podpor. pĜíčníkĤ" 0,65*Ň*5,ř*0,0Ň*7,Ř5*1,4 1,686
VV "Ztužení"7,Ř*10*Ň*11,ř*0,001*1,4 2,599
VV Součet 15,867

D 5 Komunikace pozemní 249 924,64

52 K 565165111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo stĜednČzrnné - OKSě  s rozprostĜením a 
zhutnČním v pruhu šíĜky pĜes 1,5 do ň m, po zhutnČní tl. 
80 mm

m2 48,960 605,68 29 654,09 CS ÚRS 2020 02

VV "PĜedmostí" 4,Ř*5,1*Ň 48,960

53 K 573111111
PostĜik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0,60 kg/mŇ m2 48,960 23,11 1 131,47 CS ÚRS 2020 02

VV "viz ACP" 48,96 48,960

54 K 573231108
PostĜik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,50 kg/mŇ m2 259,033 21,89 5 670,23 CS ÚRS 2020 02

VV "viz ACO" 202,193 202,193
VV "viz ACL"56,84 56,840
VV Součet 259,033
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55 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 
rozprostĜením a se zhutnČním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šíĜky pĜes do 1,5 do ň m, po zhutnČní tl. 50 mm

m2 202,193 401,35 81 150,16 CS ÚRS 2020 02

VV "Most"4,5*(29,625+0,4*2) 136,913
VV "PĜedmostí" 6,Ř*4,Ř*Ň 65,280
VV Součet 202,193

56 K 577165132
ůsfaltový beton vrstva ložní ůCL 16 ĚůBHě  s 
rozprostĜením a zhutnČním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šíĜky pĜes 1,5 do ň m, po zhutnČní tl. 70 mm

m2 56,840 547,30 31 108,53 CS ÚRS 2020 02

VV "PĜedmostí" 5,Ř*4,ř*Ň 56,840

57 K 578143233
Litý asfalt Mů 11 ĚLůSě s rozprostĜením  
z modifikovaného asfaltu v pruhu šíĜky pĜes ň m tl. 40 
mm

m2 128,025 790,55 101 210,16 CS ÚRS 2020 02

VV (4,5-2*0,15)*29,625+4,5*0,4*2 128,025

D 6 Úpravy povrchĤ, podlahy a osazování výplní 1 241 983,64

58 K 628611102
NátČr mostních betonových konstrukcí  epoxidový Ňx 
ochranný nepružný OS-B m2 19,556 602,03 11 773,30 CS ÚRS 2020 02

VV "kraje konzol NK" (0,23+0,1)*29,63*2 19,556

59 K 628611131
NátČr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na 
siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný 
pružný OS-C ĚOS 4ě

m2 18,435 850,14 15 672,33 CS ÚRS 2020 02

VV
"nátČry betonových konstrukcí typ S4 ĚOS-Cě Ĝímsy" 
(0,15+0,15)*30,725*2

18,435

60 K 628613111

Oprava nátČru částí ocelových mostních konstrukcí 
nebo jednotlivých prvkĤ syntetického Ňx základní a Ňx 
vrchní nátČr včetnČ ručního odstranČní starých nátČrĤ, 
rzi, prach a nečistot plochy jednotlivČ do 50 mŇ

m2 558,992 2 057,85 1 150 321,69 CS ÚRS 2020 02

VV
"stávající konstrukce - ponechané části pásy" 
(0,25*2+0,45*2)*2*29,63*1,3

107,853

VV "Svislice" (0,4*2+0,25*2)*3,2*11*1,3 59,488
VV "Diagonály" (0,25*8)*3,8*20*1,3 197,600
VV "PĜíčníky" Ě0,65*Ň+0,Ň5*4ě*5,ř*11*1,ň 194,051
VV Součet 558,992

61 K 62845R Spárování stávajících dlažeb cement. maltou m2 96,000 668,92 64 216,32
VV "odhad 60% stávající dlažby"5*16*Ň*0,6 96,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 390 239,62

62 K 9112B10R
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 
DODÁVKů ů MONTÁŽ m 59,260 6 628,42 392 800,17

VV
"Kompletní vč.kotvení do Ĝímsy, plastmalty a PKO - popis viz 
TZ" 2*29,63

59,260

63 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupkĤ zaberanČním 
ocelové úroveĖ zádržnosti NŇ vzdálenosti sloupkĤ do Ň 
m jednostranné

m 160,000 901,22 144 195,20 CS ÚRS 2020 02

VV " Svodidlo úroveĖ zadržení NŇ" Ň*50+Ň*ň0 160,000

64 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 6,000 316,22 1 897,32 CS ÚRS 2020 02

VV 2+2+2 6,000

65 M 40445622
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 750x750mm

kus 4,000 617,84 2 471,36 CS ÚRS 2020 02

VV 4 4,000

66 M 40445620
zákazové, pĜíkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 6,000 712,71 4 276,26 CS ÚRS 2020 02

67 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 6,000 486,49 2 918,94 CS ÚRS 2020 02

68 K 914112111
Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na 
sloupek

kus 2,000 243,24 486,48 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

69 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek  délky do ň,5 m 
do betonového základu

kus 4,000 1 325,68 5 302,72 CS ÚRS 2020 02

VV 2*2 4,000

70 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 873,25 3 493,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2*2 4,000

71 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 6,000 35,27 211,62 CS ÚRS 2020 02

72 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 14,59 58,36 CS ÚRS 2020 02

73 K 919112223
ěezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoĜení 
komĤrky pro tČsnící zálivku šíĜky 15 mm, hloubky ň0 
mm

m 10,000 97,30 973,00 CS ÚRS 2020 02

74 K 919121132

UtČsnČní dilatačních spár zálivkou za studena  
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetnČ 
adhezního nátČru s tČsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komĤrky šíĜky Ň0 mm, hloubky 40 mm

m 197,980 228,65 45 268,13 CS ÚRS 2020 02

VV " u Ĝíms spodní" Ňř,6ň*4 118,520
VV " uĜíms horní" ň0,7ň*Ň 61,460
VV " u dilatací horní vrstva" 4,5*4 18,000
VV Součet 197,980

75 K 919121223

UtČsnČní dilatačních spár zálivkou za studena  
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetnČ 
adhezního nátČru bez tČsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komĤrky šíĜky 15 mm, hloubky ň0 mm

m 10,000 203,11 2 031,10 CS ÚRS 2020 02

VV "navázání na stávající vozovku"2*5 10,000

76 K 919735111
ěezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  
hloubky do 50 mm

m 10,000 103,38 1 033,80 CS ÚRS 2020 02

VV "navázaní na stávající vozovku" 2*5 10,000

77 K 931942111
OdstranČní dilatačního zaĜízení  šíĜky dilatace do 60 
mm

m 11,500 1 824,33 20 979,80 CS ÚRS 2020 02

VV "podpovrchový" 2*5,75 11,500

78 K 931994141
TČsnČní spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  
tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2

m 7,500 97,30 729,75 CS ÚRS 2020 02

VV 2*5*(0,55+0,2) 7,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 931995111
NátČr betonáĜské výztuže  v pracovní spáĜe Ňx 
ochranný

m2 1,000 304,06 304,06 CS ÚRS 2020 02
VV 1 1,000

80 K 931998111
TČsnČní prostupĤ izolací mostovky  bitumenovým 
tmelem kotevních prostupĤ kus 60,000 79,05 4 743,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz kotvy Ĝíms" 60 60,000

81 K 931998112
TČsnČní prostupĤ izolací mostovky  bitumenovým 
tmelem trubky odvodnČní DN 50 kus 12,000 133,78 1 605,36 CS ÚRS 2020 02

VV 12 12,000

82 K 93650R Drobné doplĖkové konstrukce kovové kg 3 500,000 109,46 383 110,00

VV
"vyvaĜení a opravy lokálnČ poškozených konstrukcí -
odhad"3500

3 500,000

83 K 93650OR Drobné doplĖkové konstrukce kovové vč. PKO kg 1 175,040 109,46 128 619,88
VV "provizorní ztužení" Ň*5,7*Ň*1Ř,7*1,5 639,540
VV 2*7,5*2*11,9*1,5 535,500
VV Součet 1 175,040

84 K 9365410R
MOSTNÍ ODVODĕOVůCÍ TRUBKů ĚPOVRCHģ 
IZOLACE) Z NEREZ OCELI

kus 12,000 1 641,90 19 702,80

VV položka zahrnuje:
VV - výrobní dokumentaci ĚvčetnČ technologického pĜedpisuě

VV
- dodání kompletní odvodĖovací soupravy z pĜedepsaného 
materiálu, včetnČ všech montážních a pĜepravních úprav a 
zaĜízení

VV - dodání spojovacího, kotevního a tČsnícího materiálu

VV
- úprava a pĜíprava úložného prostoru, včetnČ kotevních prvkĤ, 
jejich očištČní a ošetĜení

VV
- zĜízení kompletní odvodĖovací soupravy, dle pĜíslušného 
technologického pĜedpisu, včetnČ všech výškových a 
smČrových úprav

VV
- zĜízení odvodĖovací soupravy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ

VV
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. 
nebo zaústČním odvodĖovače do dalšího odvodĖovacího 
zaĜízení

VV
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a 
zaĜízeními Ěu obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a 
pod.)

VV
- ochrana odvodĖovací soupravy do doby provedení 
definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatĜení

VV
- konečné  úpravy odvodĖovací soupravy jako povrchové 
povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištČní, 
tmelení, tČsnČní, výplĖ spar

VV
- úprava, očištČní a ošetĜení prostoru kolem odvodĖovací 
soupravy

VV - opatĜení odvodĖovače znakem výrobce a typovým číslem
VV - provedení odborné prohlídky, je-li požadována
VV "odvodnČní izolace"Ň*6 12,000

85 K 938652R
OčištČní ocelové konstrukce otryskáním na sucho 
kĜemič. pískem m2 558,992 425,68 237 951,71

VV Písek z tryskání mĤže být nebezpečným odpadem
VV vč. odvozu na skádku, poplatku za uložení
VV  558,992 558,992

86 K 948411111
PodpČrné skruže a podpČry dočasné kovové  zĜízení 
skruží z vČží výšky do 10 m m3 77,520 1 100,68 85 324,71 CS ÚRS 2020 02

VV dočasné podepĜení OK mostu
VV 2*6,8*3,8*1,5 77,520

87 K 948411211
PodpČrné skruže a podpČry dočasné kovové  
odstranČní skruží z vČží výšky do 10 m m3 77,520 377,03 29 227,37 CS ÚRS 2020 02

VV 2*6,8*3,8*1,5 77,520

88 K 948411911
PodpČrné skruže a podpČry dočasné kovové  mČsíční 
nájemné skruží z vČží výšky do 10 m m3 232,560 706,63 164 333,87 CS ÚRS 2020 02

VV "ň mČsíce" Ň*6,Ř*ň,Ř*1,5*ň 232,560

89 K 963041211
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z 
prostého betonu

m3 3,000 3 600,02 10 800,06 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 3 3,000

90 K 963051111
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze 
železového betonu m3 41,147 9 437,89 388 340,86 CS ÚRS 2020 02

VV "Ĝímsy na závČr. zídkách" 0,55*0,Ň*0,ň*4 0,132

VV
"závČrné zídky vč. horní části kĜídel  
odhad"2*(0,3*(1,54*6,66+(1,54+0,5)/2*1,5*2))

7,990

VV "Ĝímsa z betonových panelĤ" Ň*Ňř,6řŇ*Ě0,55*0,16ě" 5,226
VV "NK-odhad"0,2*4,8*29,7*0,75*1,3 27,799
VV Součet 41,147

91 K 966075141
OdstranČní rĤzných konstrukcí na mostech kovového 
zábradlí vcelku

m 59,260 243,24 14 414,40 CS ÚRS 2020 02

VV 59,26 59,260

92 K 966076141
OdstranČní rĤzných konstrukcí na mostech svodidla 
ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí 
na mostech betonových vcelku

m 160,000 197,94 31 670,40 CS ÚRS 2020 02

VV
"Svodidlo ocelové silniční jednostranné, úroveĖ zadržení N1, 
N2"2*50+2*30

160,000

93 K 966188R Demontáž konstrukcí kovových s odvozem do Ň0 km T 17,043 33 598,16 572 613,44
VV 15,867 15,867
VV "provizorní ztužení "
VV 2*5,7*2*18,7*0,001*1,5 0,640
VV 2*7,5*2*11,9*0,001*1,5 0,536
VV Součet 17,043

94 K 967188R
Vybourání částí konstrukcí kovových s odvozem do Ň0 
km

T 3,500 33 598,16 117 593,56

VV "vyvaĜení a opravy lokálnČ poškozených konstrukcí - odhadě

VV 3,5 3,500

95 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stČn, rubu kleneb a 
podlah vodou pod tlakem pĜes ň00 do 1 Ň50 barĤ m2 35,520 352,70 12 527,90 CS ÚRS 2020 02

VV " Vč. odstranČní nesoudržných vrstev betonu" 
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VV "horní povrch Ĥložných prahĤ po odbourání" Ň*1,ň*ř,6 24,960
VV "úložných prahĤ zezadu" Ň*0,55*ř,6 10,560
VV Součet 35,520

96 K 931510R Mostní závČry povrchové, posum do  60 mm m 9,000 40 483,20 364 348,80

VV
"dodávka a montáž lamelového dilatačního závČru kotvený v 
úrovni vozovky" 2*4,5

9,000

97 K 985331113
Dodatečné vlepování betonáĜské výztuže včetnČ 
vyvrtání a vyčištČní otvoru cementovou aktivovanou 
maltou prĤmČr výztuže 1Ň mm

m 63,050 1 435,14 90 485,58 CS ÚRS 2020 02

VV
"vč. vrtání, 10 ks na mŇ, pro kotvené dobetonávky úlož. prahĤ 
hl.0,25 m" (2*10*9,7*1,3)*0,25

63,050

98 K 985331119
Dodatečné vlepování betonáĜské výztuže včetnČ 
vyvrtání a vyčištČní otvoru cementovou aktivovanou 
maltou prĤmČr výztuže Ň5 mm

m 40,000 2 383,80 95 352,00 CS ÚRS 2020 02

VV
"vč. vrtání, Ň ks/ bm - otvory ň0 m hl.05, kotvení závČr. zídek 
do úložných prahĤ" Ň*10/0,5*Ň*0,5 40,000

99 K 97817R ODSTRůNċNÍ MOSTNÍ IZOLůCE m2 146,955 54,73 8 042,85
VV (4,65+2*0,1)*30,3 146,955

D 997 PĜesun sutČ 84 111,18

100 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
Ěskládkovnéě z izolačních materiálĤ zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 06 04

t 3,527 2 675,69 9 437,16 CS ÚRS 2020 02

VV 146,955*0,01*2,4 3,527

101 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti 
se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km

t 190,446 97,30 18 530,40 CS ÚRS 2020 02

VV "živice frézovaná." 47,1Ň4 47,124
VV "kamenivo" 9,35 9,350
VV "štČrkopísek" ř,ř7ř 9,979
VV "demontáž dilatačního závČru" 1Ň,6Ň7 12,627
VV "beton prostý" 6,6 6,600
VV "železobeton"řŘ,75ň 98,753
VV "degradovaný beton otryskáním"2,486 2,486
VV "mostní izolace" 3,527 3,527
VV Součet 190,446

102 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti 
se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
PĜíplatek k cenČ za každý další i započatý 1 km pĜes 1 
km

t 3 618,474 2,43 8 792,89 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad 20 km" 190,446*19 3 618,474
VV Součet 3 618,474

103 K 997211521

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním 
nebo s pĜeložením na jiný dopravní prostĜedek kromČ 
lodi, na vzdálenost do 1 km

t 22,334 145,95 3 259,65 CS ÚRS 2020 02

VV "dilatace" 12,627 12,627
VV "zábradlí do šrotu" 1,067 1,067
VV "svodidlo do šrotu" Ř,64 8,640
VV Součet 22,334

104 K 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním 
nebo s pĜeložením na jiný dopravní prostĜedek kromČ 
lodi, na vzdálenost PĜíplatek k cenČ za každý další i 
započatý 1 km pĜes 1 km

t 424,346 6,08 2 580,02 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad 19 km"22,334*19 424,346
VV Součet 424,346

105 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce Ěskládkovnéě z prostého betonu zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 01 01

t 9,086 121,62 1 105,04 CS ÚRS 2020 02

VV "beton prostý" 6,6 6,600
VV "degradovaný beton" 2,486 2,486
VV Součet 9,086

106 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatĜídČného do Katalogu odpadĤ pod kódem 17 01 01

t 98,753 285,81 28 224,59 CS ÚRS 2020 02

VV "železobeton" řŘ,75ň 98,753

107 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce Ěskládkovnéě zeminy a kamení zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 05 04

t 19,329 304,06 5 877,18 CS ÚRS 2020 02

VV "kamenivo drcené"9,35 9,350
VV "štČrkopísek" ř,ř7ř 9,979
VV Součet 19,329

108 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜídČného do Katalogu odpadĤ pod kódem 17 0ň 0Ň

t 47,124 133,78 6 304,25 CS ÚRS 2020 02

VV "živice"47,1Ň4 47,124

D 998 PĜesun hmot 1 875,01

109 K 998212111
PĜesun hmot pro mosty zdČné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 154,195 12,16 1 875,01

D PSV Práce a dodávky PSV 164 224,22

D 711 Izolace proti vodČ, vlhkosti a plynĤm 164 224,22

110 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natČradly a tmely 
za studena  na ploše svislé S nátČrem penetračním m2 27,798 59,59 1 656,48 CS ÚRS 2020 02

VV 2,05*6,78*2 27,798

111 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natČradly a tmely 
za studena  na ploše svislé S nátČrem lakem 
asfaltovým

m2 55,596 59,59 3 312,97 CS ÚRS 2020 02
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VV "2xALN"27,798*2 55,596

112 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 66 892,27 668,92 CS ÚRS 2020 02
VV 27,798*0,00035 0,010

113 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,025 58 378,71 1 459,47 CS ÚRS 2020 02
VV 55,596*0,00045 0,025

114 K 71143200R
IZOLůCE MOSTOVEK POD ěÍMSOU ůSFůLTOVÝMI 
PÁSY

m2 44,445 257,84 11 459,70

VV položka zahrnuje:  
VV - dodání  pĜedepsaného izolačního materiálu  

VV
- očištČní a ošetĜení podkladu, zadávací dokumentace mĤže 
zahrnout i pĜípadné vyspravení  

VV
- zĜízení izolace jako kompletního povlaku, pĜípadnČ komplet. 
soustavy nebo systému podle pĜíslušného  technolog. pĜedpisu  

VV
- zĜízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetnČ 
pracovních spár a spojĤ  

VV
- úprava u okrajĤ, rohĤ, hran, dilatačních i pracovních spojĤ, 
kotev, obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodnČní, otvorĤ, 
neizolovaných míst a pod.  

VV
- zajištČní odvodnČní povrchu izolace, včetnČ odvodnČní 
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak  

VV
- ochrana izolace do doby zĜízení definitivní ochranné vrstvy 
nebo konstrukce  

VV - úprava, očištČní a ošetĜení prostoru kolem izolace  
VV - provedení požadovaných zkoušek  

VV
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napĜ. lepenku s hliníkovou 
vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

VV 0,75*2*29,63 44,445

115 K 71144200R
IZOLůCE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ůSFůLTOVÝMI 
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU m2 167,678 782,64 131 231,51

VV položka zahrnuje:  
VV - dodání  pĜedepsaného izolačního materiálu  

VV
- očištČní a ošetĜení podkladu, zadávací dokumentace mĤže 
zahrnout i pĜípadné vyspravení  

VV
- zĜízení izolace jako kompletního povlaku, pĜípadnČ komplet. 
soustavy nebo systému podle pĜíslušného  technolog. pĜedpisu  

VV
- zĜízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetnČ 
pracovních spár a spojĤ  

VV
- úprava u okrajĤ, rohĤ, hran, dilatačních i pracovních spojĤ, 
kotev, obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodnČní, otvorĤ, 
neizolovaných míst a pod.  

VV
- zajištČní odvodnČní povrchu izolace, včetnČ odvodnČní 
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak  

VV
- ochrana izolace do doby zĜízení definitivní ochranné vrstvy 
nebo konstrukce  

VV - úprava, očištČní a ošetĜení prostoru kolem izolace  
VV - provedení požadovaných zkoušek  

VV - nezahrnuje ochranné vrstvy, napĜ. litý asfalt, asfaltový beton  

VV
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí Ěmosty, 
propusty, kolektory)

VV 5,66*29,625 167,678

116 K 711461103
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodČ fóliemi  na ploše vodorovné V pĜilepenou 
v plné ploše

m2 24,000 291,89 7 005,36 CS ÚRS 2020 02

VV "pod drenáží na podklad . betonu" 1,Ň*Ň*10 24,000

117 M 69341014 geomembrána hydroizolační hladká tl 2,5 mm m2 27,600 180,00 4 968,00 CS ÚRS 2020 02
VV Ň4*1,15 'PĜepočtené koeficientem množství 27,600

118 K 711491172
Provedení doplĖkĤ izolace proti vodČ textilií na ploše 
vodorovné V vrstva ochranná

m2 27,798 52,30 1 453,84 CS ÚRS 2020 02

VV 2,05*6,78*2 27,798

119 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 54,388 15,81 859,87 CS ÚRS 2020 02

VV 2,05*6,78*2+24 51,798
VV 51,7řŘ*1,05 'PĜepočtené koeficientem množství 54,388

120 K 998711101
PĜesun hmot tonážní pro izolace proti vodČ, vlhkosti a 
plynĤm v objektech výšky do 6 m t 0,124 1 194,33 148,10 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 304 309,51

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 304 309,51 21,00% 63 905,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 368 214,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostu ev. č. 177ň-Ň ŠĢáhlavice - Kornatice

SO DIO - DIO

Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 304 309,51

HSV - Práce a dodávky HSV 304 309,51

    1 - Zemní práce 41 352,00

    5 - Komunikace pozemní 162 486,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 773,06

    řř7 - PĜesun sutČ 5 633,28

    řřŘ - PĜesun hmot 65,17

SO DIO - DIO

Oprava mostu ev. č. 177ň-Ň ŠĢáhlavice - Kornatice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská Ň450/4, LibeĖ, 1Ř0 00 Praha Ř Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 304 309,51

D HSV Práce a dodávky HSV 304 309,51

D 1 Zemní práce 41 352,00

1 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostĜedek plochy do 500 mŇ bez pĜekážek 
v trase pruhu šíĜky pĜes 0,5 m do 1 m, tloušĢky vrstvy 
50 mm

m2 200,000 206,76 41 352,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Oprava objízdných tras, odhad 200 m2 tl.50 mm"200 200,000

D 5 Komunikace pozemní 162 486,00

2 K 573231108
PostĜik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,50 kg/mŇ m2 200,000 21,89 4 378,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava objízdných tras odhad 200 m2" 200 200,000

3 K 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 
rozprostĜením a se zhutnČním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šíĜky do 1,5 m, po zhutnČní tl. 50 mm

m2 200,000 401,35 80 270,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Oprava objízdných tras, odhad 200 m2 tl.50 mm"200 200,000

4 K 577145032
ůsfaltový beton vrstva ložní ůCL 16 ĚůBHě  s 
rozprostĜením a zhutnČním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šíĜky do 1,5 m, po zhutnČní tl. 50 mm

m2 200,000 389,19 77 838,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Oprava objízdných tras, odhad 200 m2 tl.50 mm"200 200,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 773,06

5 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  
kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
základních

kus 13,000 182,43 2 371,59 CS ÚRS 2020 02

VV "B1E13+IS11b+IS11c+IP10a"
VV 2+2+3+4+2 13,000

6 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  
PĜíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k cenČ 1Ň-1111

kus 1 170,000 12,16 14 227,20 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad ň mČsíce"
VV 13*3*30 1 170,000

7 K 913121111a
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  
kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
základních

kus 5,000 182,43 912,15 CS ÚRS 2020 02

VV "REZERVů Ěpro pĜípad dodatečných požadavkĤ na DIOě"

VV " Položku možno čerpat na pĜíkaz policie a se souhlasem TDI"

VV 5 5,000

8 K 913121211a
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  
PĜíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k cenČ 1Ň-1111

kus 450,000 12,16 5 472,00 CS ÚRS 2020 02

VV "REZERVů Ěpro pĜípad dodatečných požadavkĤ na DIOě"

VV " Položku možno čerpat na pĜíkaz policie a se souhlasem TDI"

VV 5*3*30 450,000

9 K 913121112
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  
kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
zvČtšených

kus 3,000 182,43 547,29 CS ÚRS 2020 02

10 K 913121212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  
PĜíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k cenČ 1Ň-111Ň

kus 270,000 13,62 3 677,40 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad ň mČsíce"
VV 3*3*30 270,000

11 K 913121112a
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  
kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
zvČtšených

kus 1,000 182,43 182,43 CS ÚRS 2020 02

VV "REZERVů Ěpro pĜípad dodatečných požadavkĤ na DIOě"

VV " Položku možno čerpat na pĜíkaz policie a se souhlasem TDI"

VV 1 1,000

12 K 913121212a
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  
PĜíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k cenČ 1Ň-111Ň

kus 90,000 13,62 1 225,80 CS ÚRS 2020 02

VV "REZERVů Ěpro pĜípad dodatečných požadavkĤ na DIOě"

VV " Položku možno čerpat na pĜíkaz policie a se souhlasem TDI"

VV 1*3*30 90,000

13 K 913211212
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 
PĜíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k cenČ Ň1-111Ň

kus 180,000 13,62 2 451,60 CS ÚRS 2020 02

VV "ň mČsíce" ň*Ň*ň0 180,000

Oprava mostu ev. č. 177ň-Ň ŠĢáhlavice - Kornatice

SO DIO - DIO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 913311215

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zaĜízení  PĜíplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zaĜízení k cenČ ň1-
1115

kus 180,000 13,62 2 451,60 CS ÚRS 2020 02

VV "ň mČsíce" Ň*ň0*ň 180,000

15 K 913211112
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 
reflexních, šíĜky Ň,5 m kus 2,000 182,43 364,86 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

16 K 913321115
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zaĜízení  soupravy smČrových desek s výstražným 
svČtlem ň desky

kus 2,000 87,57 175,14 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

17 M 95271137
nájem zábrany svČtelné 2,5m s 5 svČtly za 1 den/nad 7 
dní

kus 180,000 83,92 15 105,60 CS ÚRS 2020 02

VV " nájem ň mČsíce" Ň*ň*ň0 180,000

18 K 913921131
Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  
zakrytí značky kus 10,000 91,22 912,20 CS ÚRS 2020 02

VV "Odhad 10 ks" 10 10,000

19 K 91400R Dočasná úprava stávajících dopravních značek ks 10,000 91,22 912,20

VV
"úprava stávajících smČrových tabulí- vyznačení dočasné 
neplatnosti oranžovou reflexní páskou odhad 10 ks" 10 10,000

20 K 919121132

UtČsnČní dilatačních spár zálivkou za studena  
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetnČ 
adhezního nátČru s tČsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komĤrky šíĜky Ň0 mm, hloubky 40 mm

m 400,000 54,73 21 892,00 CS ÚRS 2020 02

VV
"oprava objízdných tras odhad 2m na 1m2 opravované 
vozovky" 2*200

400,000

21 K 919735111
ěezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  
hloubky do 50 mm

m 400,000 54,73 21 892,00 CS ÚRS 2020 02

VV
"oprava objízdných tras odhad 2m na 1m2 opravované 
vozovky" 2*200

400,000

D 997 PĜesun sutČ 5 633,28

22 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 25,600 97,30 2 490,88 CS ÚRS 2020 02

VV 25,6 25,600

23 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
PĜíplatek k cenČ za každý další i započatý 1 km pĜes 1 
km

t 486,400 4,86 2 363,90 CS ÚRS 2020 02

VV 19*25,6 486,400

24 K 997221612
Nakládání na dopravní prostĜedky  pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 25,600 30,41 778,50 CS ÚRS 2020 02

VV 25,6 25,600

D 998 PĜesun hmot 65,17

25 K 998212111
PĜesun hmot pro mosty zdČné, betonové monolitické, 
spĜažené ocelobetonové nebo kovové  vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do Ň0 m

t 0,146 446,35 65,17 CS ÚRS 2020 02
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VĞƎĞũŶĄ ǌĂŬĄǌŬĂ͗ 
NĄǌĞǀ͗ MŽƐƚ Ğǀ͘ ē͘ ϭϳϳϯͲϮ ŠƛĄŚůĂǀŝĐĞ Ͳ KŽƌŶĂƚŝĐĞ
ZĂĚĄǀĂĐş ƎşǌĞŶş͗ ZũĞĚŶŽĚƵƓĞŶĠ ƉŽĚůŝŵŝƚŶş ƎşǌĞŶş

Zadavatel

NĄǌĞǀ͗ SƉƌĄǀĂ Ă ƷĚƌǎďĂ ƐŝůŶŝĐ PůǌĞŸƐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ͕ Ɖ͘Ž͘
IČO͗ 72053119

Dodavatel:

NĄǌĞǀ͗ Metrostav a.s.

IČO͗ 00014915

ƉŽĚĚŽĚĂǀĂƚĞů ē͘ ϭ
NĄǌĞǀ͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
SşĚůŽ͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
IČO͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
ČĄƐƚ VZ͕ ũşǎ ŵĄ ƉůŶŝƚ͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
HŽĚŶŽƚĂ ĚĂŶĠ ēĄƐƚŝ ǀ Kē ďĞǌ DPH͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ

ƉŽĚĚŽĚĂǀĂƚĞů ē͘Ϯ
NĄǌĞǀ͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
SşĚůŽ͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
IČO͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
ČĄƐƚ VZ͕ ũşǎ ŵĄ ƉůŶŝƚ͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
HŽĚŶŽƚĂ ĚĂŶĠ ēĄƐƚŝ ǀ Kē ďĞǌ DPH͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ

ƉŽĚĚŽĚĂǀĂƚĞů ē͘ ϯ
NĄǌĞǀ͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
SşĚůŽ͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
IČO͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
ČĄƐƚ VZ͕ ũşǎ ŵĄ ƉůŶŝƚ͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ
HŽĚŶŽƚĂ ĚĂŶĠ ēĄƐƚŝ ǀ Kē ďĞǌ DPH͗ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ

DĂƚƵŵ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ŶĂďşĚŬǇ͗ 30.09.2020

Metrostav a.s.

IŶŐ͘ JĂŶ KǀĂƓ͕ MBA͕ ŽďĐŚŽĚŶş ŶĄŵĢƐƚĞŬ ĚŝǀŝǌĞ ϱ͕ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƉůŶĠ ŵŽĐŝ

PŽĚƉŝƐ ŽƐŽďǇ ŽƉƌĄǀŶĢŶĠ 
zastupovat dodavatele:

SĞǌŶĂŵ ƉŽĚĚŽĚĂǀĂƚĞůƽ

NĂĚĞƉƐĂŶǉ ĚŽĚĂǀĂƚĞů ŚŽĚůĄ ǀǉƓĞ ƵǀĞĚĞŶŽƵ ǀĞƎĞũŶŽƵ ǌĂŬĄǌŬƵ ƉůŶŝƚ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚ 
ƉŽĚĚŽĚĂǀĂƚĞůƽ͗

ČĞƐƚŶĢ ƉƌŽŚůĂƓƵũĞŵĞ͕ ǎĞ ďƵĚĞŵĞ ĚşůŽ ƌĞĂůŝǌŽǀĂƚ ǀůĂƐƚŶşŵŝ ŬĂƉĂĐŝƚĂŵŝ͕ ďĞǌ ƉŽĚĚŽĚĂǀĂƚĞůƽ͕ ƚĞĚǇ ŶĞŵĄŵĞ ǀ 
ƷŵǇƐůƵ ǌĂĚĂƚ ǎĄĚŶŽƵ ēĄƐƚ ǀĞƎĞũŶĠ ǌĂŬĄǌŬǇ ũŝŶǉŵ ŽƐŽďĄŵ͘

Ing. Jan Kvaš, MBA Digitálnǔ podepsal Ing. Jan Kvaš, MBA 

Datum: 2020.09.30 13:19:00 +02'00'



PLNÁ MOC 
 
 
Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační 
číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 758 zastoupená panem , pĜedsedou pĜedstavenstva a panem 

, členem pĜedstavenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zplnomocĖuje  
 
Pana Ing. Jana Kvaše, MBA, zamČstnance společnosti, obchodní námČstek divize 5,  
 
narozeného 24.12.1976, bytem: Jilmová 1869, 250 88 Čelákovice  

(dále jen „zmocnČnec“) 
 
 

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veĜejné 
zakázky podle zákona o veĜejných zakázkách „Most ev.č. 1773-2 ŠĢáhlavice - Kornatice - 
3. vypsání“, zadavatele: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, pĜíspČvková organizace, 
Koterovská 162, 326 00 PlzeĖ, IČO: 720 53 119, uveĜejnČné dne 18.9.2020, systémové číslo 
VZ P20V00000511 a dále k tomu, aby zmocnitele zastupoval bČhem pĜípadné realizace 
zakázky, a to v rozsahu jak níže stanoveno. 
 
Plná moc se udČluje na všechny úkony související s veĜejnou zakázkou až do uzavĜení 
smlouvy (včetnČ) a dále na všechna právní jednání se zadavatelem, související s pĜedmČtnou 
veĜejnou zakázkou bČhem pĜípadné realizace pĜedmČtné zakázky (uzavírání dodatkĤ smluv 
atp.), a to ve všech vČcech až do 1 milionu Kč. 
 
Tato plná moc opravĖuje zmocnČnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. 
písemných, k nimž by byl v pĜedmČtné vČci oprávnČn statutární orgán jménem společnosti 
sám.  
 
       
ZmocnČnec není oprávnČn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu. 
 
V Praze 
 
 
 
 
________ __    _______________________ 

 
Metrostav a.s.               Metrostav a.s. 
 
 
 
 
 
 
ZmocnČní       pĜijímám:______________________ 

     Ing. Jan Kvaš, MBA 
     obchodní námČstek divize 5 
     Metrostav a.s. 

Ing. Jan 

Kvaš, 

MBA

Digitálnǔ podepsal 

Ing. Jan Kvaš, MBA 

Datum: 2020.09.22 

12:18:47 +02'00'
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