 
Podklady pro ZD 
1. Název veřejné zakázky:

„Most ev.č. 18510-9 za obcí Rohozno“
2. Identifikační údaje zadavatele

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČO:


72053119

DIČ: 


CZ72053119

zastoupená: 
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

tel.: 377 172 101, e-mail: suspk@suspk.eu
2.1. Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele 

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Radek Kadlec, tel.: 376 333 920; mob.: 728 331 685; e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
3. Předmět veřejné zakázky

3.1st Předmětem plnění veřejné zakázky je 
a) vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen „DUSP“)

b) zajištění inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení stavby (dále jen „IČ“)
c) zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací s výkazem výměr
d) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“)
(dále jen „dílo“)
3.2nd Klasifikace předmětu dle CPV: 71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby.

4. Stručný popis předmětu a cíle realizace veřejné zakázky

4.1st Předmětem projektu je vypracování projektové dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení, zajištění inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na výstavbu nového mostu ev. č. 18510-9 za obí Rohozno. 
Předpokládá se odstranění stávajícího mostu a výstavba mostu nového. Podkladem pro zpracování PD bude posouzení stavu mostu a inženýrsko-geologický průzkum potřebný ke stanovení vhodného způsobu založení mostního objektu. Posouzení objektu a inženýrsko-geologický průzkum na vlastní náklady zajistí zpracovatel PD. 
V rámci zpracování PD budou navrženy varianty technického řešení na základě vyhodnocení průzkumů a návrh parametrů nového mostu. K navrženým variantám bude zpracován odhad stavebních nákladů. Bude provedeno porovnání variant, jejich vyhodnocení a projednání.    

4.2nd Místo stavby: most ev.č. 18510-9 na silnici III/18510 za obcí Rohozno  
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5. Termín a místo plnění 

5.1st Termín pro předání DUSP: nejpozději do 30. 11. 2021 v počtu 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD ve formátu .pdf a .dwg) odpovídajícím stavu před projednáním s příslušnými orgány státní správy.
5.2nd Zhotovitel se zavazuje předat pravomocné společné povolení a zbylý počet vyhotovení PD objednateli  do 5-ti měsíců od získání souhlasů pro společné územní a stavební řízení a smluvních vztahů pro realizaci stavby, nejpozději však do 30. 9. 2022.
5.3rd Termín pro předání soupisu prací a PDPS: do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení, nejpozději však do 30. 11. 2022 
5.4th Termín plnění uvedený v tomto článku je termín nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před uplynutím sjednaného termínu.
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