

Plzeňský projektový
a architektonický atelier s.r.o.
Barrandova 28, 326 00 Plzeň 26

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:.....

Číslo smlouvy objednatele:.....

Číslo smlouvy zhotovitele: **1471/1-6/2013**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatelé:

1.1.1.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600001/5500

E-mail: posta@suspk.eu

Datová schránka: qbep485

Telefon: 377 195 353

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

1.1.2.

Městys Všeruby

Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

zastoupený: Ing. Ludmilou Rousovou, starostkou obce

IČ: 00253871

DIČ: CZ00253871

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 3027321/0100

tel: 379 779 233

e-mail: ouvseruby@c-box.cz

datová schránka: 4i8bhgz

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vl. 6996

sídlo: Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Pavlem Bastlem, jednatelem

zmocněný zástupce:..... na základě plné moci ze dne.....

IČ: 64359905

DIČ: CZ64359905

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 1023003567/5500

tel.: +420 377 481 111

fax: -----

datová schránka: 9xctp3t

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

.....
.....

dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo pod názvem veřejné zakázky „II/184 průtah Všeruby „(dále jen „projektová dokumentace“), spočívající ve:

- 2.1.1. **Vypracování projektové dokumentace určené pro územní řízení, (dále jen také jako „DUR“)** v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a pokyny objednatelů v 9 vyhotoveních v listinné podobě a v 2 vyhotovení v elektronické podobě (na CD) ve formátu pdf a současně ve formátu dwg (nebo jemu obdobném) umožňující plnou editaci projektu.
(SÚS PK 6 + 1, Městys Všeruby 3 + 1)
- 2.1.2. **Provádění související inženýrské činnosti v územním řízení zakončené předložením pravomocného územního rozhodnutí objednateli**
- 2.1.3. **Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (PDS)** dle přílohy 8 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v 9 vyhotoveních v listinné podobě a v 2 vyhotovení v elektronické podobě (na CD).
(SÚS PK 6+1, Městys Všeruby 3 + 1)
- 2.1.4. **Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)** dle přílohy 9 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 2 vyhotovení v elektronické podobě (na CD).
(SÚS PK 2 + 1, Městys Všeruby 1 + 1)
- 2.1.5. **Zpracování zvláštního výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby** v 2 vyhotovení v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu MS excel.
(SÚS PK 1, Městys Všeruby 1)
- 2.1.6. **Zajištění související inženýrské činnosti pro stavební řízení a v průběhu provádění stavby**
- 2.1.7. **Zajištění pravomocných stavebních povolení**

2.2. Podrobná specifikace díla:

- 2.2.1. **Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení v souladu s požadavky objednatelů, (dále jen „DÚR“)**

2.2.1.1. Zpracování projektové dokumentace určené pro územní řízení v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a pokyny objednatele a její odsouhlasení s objednateli

2.2.2. **Provádění související inženýrské činnosti v územním řízení**

2.2.2.1. Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně všech souvisejících dokumentů – příloh, podkladů apod.

2.2.2.2. Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy

2.2.2.3. Zajištění všech dalších činností potřebných pro vydání územního rozhodnutí

2.2.2.4. Zastupování v územním řízení

2.2.2.5. Poskytování součinnosti požadované ze stran dotčených správních orgánů, zejména zajišťování a předkládání doplňujících listin či jiných podkladů ve lhůtách stanovených těmito správními orgány.

2.2.2.6. Předložení pravomocného územního rozhodnutí objednateli

2.2.3. **Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP“)**

2.2.3.1. Zpracování projektové dokumentace určené pro stavební řízení dle přílohy 8 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a podle pokynů objednatelů

2.2.3.2. Vypracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených nemovitostí včetně návrhu řešení majetkoprávního vypořádání odsouhlaseného vlastníky dotčených nemovitostí (dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy, podklady pro věcná břemena) jakožto součást dokumentace, avšak v samostatné složce

2.2.4. **Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“)**

2.2.4.1. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy 9 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, tedy přepracované a doplněné dokumentace pro stavební řízení, vypracované pro skutečnou realizaci stavby v souladu s případnými připomínkami stavebního úřadu, která bude současně splňovat náležitosti vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

2.2.4.2. Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při zhotovení díla.

2.2.5. **Zajištění související inženýrské činnosti pro stavební řízení a v průběhu provádění stavby**

2.2.5.1. Provedení všech právních úkonů potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vedení jednání se všemi příslušnými správními orgány, zajištění jejich stanovisek jako podkladů pro vydání stavebního povolení

2.2.5.2. Vypracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených nemovitostí včetně návrhu řešení majetkoprávního vypořádání odsouhlaseného vlastníky dotčených nemovitostí (dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy, podklady pro věcná břemena) jakožto součást DSP.

- 2.2.5.3. Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy
 - 2.2.5.4. Svolávání pravidelných jednání (nejméně 1 x měsíčně) za účelem upřesnění dokumentace, případně kontroly průběhu zpracovávání díla, a to za účasti objednatele a účasti dotčených orgánů
 - 2.2.5.5. Zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků
 - 2.2.5.6. Zpracování návrhu na zahájení správního řízení o vydání stavebního povolení včetně všech souvisejících dokumentů – příloh, podkladů apod.
 - 2.2.5.7. Zastupování objednatele ve stavebním řízení na základě speciální plné moci
 - 2.2.5.8. Výkon autorského dozoru projektanta dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění
 - 2.2.5.9. Poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - 2.2.5.10. Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky oproti PDPS, zejména z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce
 - 2.2.5.11. Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby realizované na základě PDPS a předání podrobných instrukcí zhotoviteli za účelem řádného vytýčení stavby
 - 2.2.1.12. Zaměření staveniště a doměření stávajícího stavu objektů, ověření polohy stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich případné zpřesnění polohy vytýčením na místě
 - 2.2.1.13. Účast na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby
 - 2.2.1.14. Sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn
 - 2.2.1.15. Svolání závěrečného projednání PDPS a související dokumentace (stanoviska, ověření inženýrských sítí)
 - 2.2.1.16. Provedení podrobné diagnostiky vozovky prostřednictvím subjektu oprávněného pro provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací
 - 2.2.1.17. Účast při předání a převzetí dokončené stavby prováděné na základě PDPS
- 2.3. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele a zcela v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2.4. Podklady pro provedení díla, které jsou objednatel povinni opatřit a předat zhotoviteli, jsou:
- 2.4.1. zadávací dokumentace
- 2.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou dokumentaci k provedení díla a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 2.6. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

3. CENA DÍLA

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle nabídky zhotovitele činí:

Celkem za dílo bez DPH:	794 000,- Kč
DPH	<u>166 740,- Kč</u>
CELKEM	960 740,- Kč

Cena pro SÚS PK bez DPH:	531 980,- Kč
DPH	<u>111 716,- Kč</u>
CELKEM	643 696,- Kč

Cena pro Městys Všeruby bez DPH:	262 020,- Kč
DPH	<u>55 024,- Kč</u>
CELKEM	317 044,- Kč

Dále jen „cena díla“

3.2. Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.

3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

3.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

3.5. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla.

3.6. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

3.6.1. vícepráce – zhotovitel provede práce, které nejsou součástí předmětu díla

3.6.2. změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

3.7. Není-li zhotovitel plátcem DPH, doplní se do čl. 3.1. této smlouvy pouze hodnoty bez DPH a k položce DPH se doplní částka 0 Kč.

4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do **31. 12. 2013** v požadované formě a počtu vyhotovení.

4.2. Místo předání díla: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatelů uvedené v tomto článku níže.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 5.3. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatelů je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně.
- 5.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy ČR, ON.
- 5.5. Součástí DÚR, DSP a PDPS musí být katastrální mapa s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků. Zhotovitel je povinen dodržet zábor pozemků z DÚR.
- 5.6. Samostatnou složkou projektové dokumentace v jedné dokumentaci budou podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené nemovitosti.
- 5.7. Rozpracovaný projekt bude projednán se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení. Součástí DÚR bude zpracovaný orientační rozpočet stavby.
- 5.8. Součástí DÚR bude zpracovaný orientační rozpočet stavby.
- 5.9. Součástí DÚR, DSP a PDPS musí být návrhy umístění dopravního značení a dopravních opatření (potřebných pro optimalizaci průběhu stavby z hlediska bezpečnosti provozu, postupu stavebních prací a eliminace omezení průjezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené Dopravním inspektorátem Policie ČR a příslušným správním orgánem.
- 5.10. Zhotovitel je povinen zpracovat v rámci díla kromě jednotlivých výkazů výměr pro jednotlivé objekty stavby také úplný položkový výkaz výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby, přičemž tyto dokumenty musí splňovat náležitosti dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.11. Při zpracování výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění dle Třídíku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), vydaného ÚRS Praha, a.s. a uvádět u jednotlivých položek pořadové číslo, kód položky (devítimístný), popis položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracích prací budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku s rozlišením dle druhu odpadu.
- 5.12. Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek.
- 5.13. U každého výkazu výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým statistickým úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz.

- 5.14. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla zásady organizace výstavby (ZOV) včetně postupů výstavby.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných správních orgánů.
- 5.17. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatelů s využitím co nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy bude použito jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a proto se zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 44 odst. 11, § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 5.19. Objednatelé nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednatelům k posouzení nedokončené dílo do dvou dnů od výzvy objednatelů.
- 5.20. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, mají objednatelé právo od SOD odstoupit.
- 5.21. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatelům povinen předložit.

6. LICENCE

- 6.1. Zhotovitel poskytuje Objednatelům dle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, ve znění pozdějších předpisů, výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla specifikovaném v čl. 1 a 2 této smlouvy, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu.
- 6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednatelům převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatelé toto právo přijímají.
- 6.3. Objednatelé a Zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že Objednatelé jsou oprávněni poskytnutou licenci převést na třetí osobu a Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatelů vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z Objednatelů na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.
- 6.4. Objednatelé a Zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 3, odst. 3.1. této smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 7.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání objednatelům. Dílo se stává vlastnictvím objednatelů jeho převzetím ze strany objednatele.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednatelům nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla.
- 7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatelům nebo jiným subjektům z důvodu, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
- 7.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500.000,- Kč.
- 7.5. Originál pojistné smlouvy dle čl. 7. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednatelům do 1 dne ode dne uzavření této smlouvy. Dále je zhotovitel k výzvě objednatelům povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatelé požádali.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v trvání do dne dokončení stavby, prováděné dle PDPS. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 8.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 8.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednatelům, který provedl reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatelé uznávají. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace.
- 8.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, jsou objednatelé oprávněni pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatelům zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.
- 8.6. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatelům též budoucímu vlastníku díla.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Cena díla bude uhrazena v částech níže uvedeným způsobem:
- 9.1.1. 1. Část ceny díla pro SÚS PK ve výši 605 074,- Kč s DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po předání kompletní projektové dokumentace objednateli

- 9.1.2. 2. **Část ceny díla pro SÚS PK ve výši 38 622,- Kč s DPH** bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů za inženýrskou činnost vč. předání pravomocného stavebního povolení objednateli .
- 9.1.3. 3. **Část ceny díla pro Městys Všeruby ve výši 298 022,- Kč s DPH** bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po předání kompletní projektové dokumentace objednateli
- 9.1.4. 4. **Část ceny díla pro Městys Všeruby ve výši 19 022,- Kč s DPH** bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů za inženýrskou činnost vč. předání pravomocného stavebního povolení objednatelům.

9.2. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

9.3. Fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle odst. 9.2. této smlouvy, jsou objednatelé oprávněni zhotoviteli vrátit bez toho, že by se dostal do prodlení s její úhradou. Zhotovitel je povinen doručit objednatelům opravenou fakturu s uvedením nové lhůty splatnosti nejpozději do 20 dnů od jejího vrácení.

9.4. Splatnost faktur dle čl. 9.1. této smlouvy majících náležitosti dle čl. 9.2. této smlouvy se stanovuje na 60 dní ode dne jejich doručení objednatelům na adresu:

1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

2. Městys Všeruby, Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

9.5. Fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle odst. 9.2. této smlouvy, jsou objednatelé oprávněni zhotoviteli vrátit bez toho, že by se dostal do prodlení s její úhradou. Zhotovitel je povinen doručit objednatelům opravenou fakturu s uvedením nové lhůty splatnosti nejpozději do 20 dnů od jejího vrácení.

9.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.

9.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy mají objednatelé nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním kterékoli ze lhůt sjednaných v čl. 4.1. této smlouvy.

- 10.3. V případě, že v důsledku vad díla zjištěných při realizaci stavby prováděné na základě PDPS dojde ke vzniku nároků na úhradu víceprací na straně zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty víceprací vyúčtovaných objednatelům.
- 10.4. V případě prodlení objednatelů s úhradou splatné faktury jsou objednatelé povinni uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.5. Objednatelé jsou oprávněni započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.
- 10.6. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

11. ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá strana to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatele. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.
- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že zhotovitel opakovaně porušuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede nápravu ani k písemné výzvě objednatele.
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatelů se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 60 dnů.
- 12.4. V případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do **31.12.2013** jsou obě strany oprávněny od této smlouvy odstoupit.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 12.6. Odstoupí-li objednatelé od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši 5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednatelům uplatněn.

13. ROZHODČÍ SOUD

- 13.1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

14. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 14.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 14.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

15. DORUČOVÁNÍ PÍSEMností

- 15.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy
1. Objednatelé
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Městys Všeruby, Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně
2. Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy
- 15.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelé mají povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 16.2. Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž 1. objednatel obdrží 3 vyhotovení, 2. objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 16.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
- 16.4. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 16.5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

16.6. V případě, že objednatelé nezískají předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z rozpočtu Plzeňského kraje či rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatelé naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

16.7. Objednatelé jsou oprávněni převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

16.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č.117 ze dne 24.9.2012.

16.9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

17. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- zadávací dokumentace
- nabídka zhotovitele

V Plzni dne 26.2.2013

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň
IČ: 72053119

78

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Stanislav Liška
generální ředitel

V Plzni dne 21. 2. 2013

zhotovitel:

Plzeňský projektový
a architektonický atelier s.r.o.
Barrandova 28, 326 00 Plzeň 26

Plzeňský projektový a architektonický
atelier s.r.o.
Ing. Pavel Bastl
jednatel

Ve Všerubech dne 26.2.2013

objednatel:

Rousová

Ing. Ludmila Rousová
starostka Městysu Všeruby



Za správnost odpovídá: *Hany*