Záměr na zpracování PD akce:
„II/192 Pocinovice průtah – rekonstrukce"

Investoři:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

a


Obec Pocinovice
Předmětem díla  je vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební řízení  DUSP, zajištění zkoušek PAU, vypracování PDPS, výkazu výměr, rozpočtu a zajištění inženýrské činnosti a vydání pravomocného společného rozhodnutí ÚR a SP pro realizaci stavby: „II/192 Pocinovice průtah - rekonstrukce“. PD bude řešit rekonstrukci vozovky, rekonstrukci stávajících chodníků, napojení jednotlivých nemovitostí, sjezdů a odvod dešťových vod s ohledem na stávající inženýrské sítě. Dále bude v rámci projektu řešena také oprava povrchu úseku silnice III/1924 v intravilánu včetně odvodnění. Dále požadujeme uvést do projektu, jako samostatný stavební objekt také provedení opravy povrchu silnice III/1924 v úseku od železničního přejezdu po hranici okresu. Způsob opravy by měl korespondovat s výsledky diagnostiky. Do projektu bude zapracováno zřízení kabelové chráničky pro vedení sítě Plzeňského kraje Camelnet. Veškeré informace k provedení kabelové chráničky budou poskytnuty odborem informatiky. V rámci PD bude chránička řešena jako samostatný stavební objekt a stejně tak v rozpočtu a soupisu prací bude oceněno zřízení chráničky samostatnou položkou. Náklady hradí SÚSPK. 
1. Identifikační údaje: 
1. VOZOVKA (stávající stav):
Silnice II/192 je vedena v intravilánu obce Pocinovice začátku obce Pocinovice (od pracovní spáry) po konec obce Pocinovice až k hřišti. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice je cca 1342 m. Silnice III/1924 bude řešena v úseku od křižovatky se silnicí II/192 po železniční přejezd. Celková délka tohoto úseku je cca 392 m. Oprava povrchu vozovky III/1924 v úseku od železničního přejezdu po hranice okresu v celkové délce cca 680 m. 
Celkový stav vozovky:

Oba úseky silnic II/192 a III/1924 jsou v havarijním stavu. Odvodnění je zajištěno do uličních vpustí. Stavební stav vykazuje závady typu - nerovnosti, projeté koleje, poruchy po překopech a podélných výkopech, nedostatečné odvodnění atd.

2. SITUACE
        Je přílohou tohoto zadání s rozdělením na tři stavební etapy, které budou řešeny v rámci projektu společně. 
3. CHODNÍKY A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
V obci jsou stávající chodníky. Nově je požadováno prověření možnosti doplnění chodníku při silnici III/1924 k železničnímu přejezdu ve směru na Běhařov. V celé délce obou silnic by bylo vhodné vyznačit místa pro přecházení. 
4. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Na základě prověření všech inženýrských sítí provést případnou úpravu (přeložky) elektrického vedení – stávající vedení je na sloupech, stejně jako vedení CETIN, telekomunikací atp. Doplnit rozpracované akce a kontakty na projektanty, včetně záměrů. V rámci PD bude prověřen stav a uložení podzemních vedení a u správců zjištěny případné požadavky, které bude nutno dodržet při realizaci stavby (PD kompletních rekonstrukcí inženýrských sítí není předmětem poptávky. V cenové nabídce musí být zahrnuty náklady na prověření stavu dešťové kanalizace, která je umístěna pod chodníkem při silnici II/192 a v silnici III/1924. 
5. DOTČENÉ POZEMKY

Stavba je umístěna v katastrálním území Pocinovice na těchto pozemcích:
	Pozemek č. 
	Vlastník 
	Poznámka 

	5213/1
	Plzeňský kraj 
	

	5213/19
	Obec Pocinovice 
	

	5295
	Obec Pocinovice
	

	5297/1
	Obec Pocinovice
	

	5213/9
	Plzeňský kraj 
	

	5226/1
	Plzeňský kraj 
	

	5213/14
	Obec Pocinovice
	

	5129/40
	Plzeňský kraj 
	

	5213/16
	Obec Pocinovice
	

	5213/13
	Obec Pocinovice
	

	5297/1
	Obec Pocinovice
	

	5129/37
	Obec Pocinovice
	

	5129/36
	Obec Pocinovice
	

	5297/5
	Obec Pocinovice
	

	5129/33
	Obec Pocinovice
	

	5297/2
	Obec Pocinovice
	

	5297/5
	Obec Pocinovice
	

	5239/6
	Obec Pocinovice
	

	5313/10
	Obec Pocinovice
	

	5138/1
	Obec Pocinovice
	

	5154/6
	Obec Pocinovice
	

	7385
	Plzeňský kraj 
	

	6528
	Plzeňský kraj 
	


            Upozornění: V obci Pocinovice je v úseku silnice II/192 od č.p. 118 po č.p. 84  a na celém zájmovém území silnice III/1924 území Vesnické památkové rezervace. 
2. Zdůvodnění předpokládaných úprav a vyhodnocení jejich efektivnosti.

Důvodem je odstranění nevyhovujícího dopravně technického a stavebního stavu včetně úpravy odvodnění řešeného prostoru. Zejména po pokládce kanalizačního řadu je místy stav silnice nevyhovující. 
Provedením rekonstrukce bude optimalizování profilu vozovky na šířku umožňující stávající profil prostoru v zástavbě, rekonstrukce stávajících chodníků. 
3. Požadavky na stavebně technické řešení stavby. 

1. skladba konstrukčních vrstev vozovky musí odpovídat zatížení dané komunikace;
2. po dokončení diagnostiky, která bude obsahovat i výsledky PAU, bude rozhodnuto o tom, zda budou všechny úseky plně rekonstruovány, nebo bude provedena pouze částečná oprava lokálních závad a následně bude provedena celoplošná oprava krytu vozovky 

3. v návaznosti na stávající zástavbu navrhnout dopravní řešení v souvislosti s niveletou nové komunikace, úrovně chodníků u stávající zástavby a sjezdům do stávajících nemovitostí;
4. prověření uložení a stav sítí v komunikaci;
5. s ohledem na navržené úpravy zpracovat DIO stavby; 
4. Členění cenové nabídky
- Rekonstrukce silnice, součástí a příslušenství + oprava silnice a souvztažné objekty  - investor SÚS PK (dokumentace pro DUSP, zajištění pravomocného sloučeného rozhodnutí, zajištění zkoušek PAU a diagnostiky, dokumentace pro provádění stavby, soupis prací s výkazem výměr, rozpočet stavby)

předpokládaná hodnota zakázky -     840  tis. Kč bez DPH

- Výstavba chodníků + souvztažné objekty – investor obec Pocinovice (dokumentace pro DUSP, zajištění pravomocného sloučeného rozhodnutí, zajištění zkoušek PAU a diagnostiky, dokumentace pro provádění stavby, soupis prací s výkazem výměr, rozpočet stavby)

   předpokládaná hodnota zakázky -      360  tis. Kč bez DPH

5. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení - DUSP a PDPS – podmínky pro zpracování pro zhotovitele
1. Zpracování projektových dokumentací bude provedeno v definovaném rozsahu ZD. DUSP a PDPS  musí být zpracovány v souladu s náležitostmi platných Zákonů, Vyhlášek a Norem.

2. Zhotovitel zajistí – vydání společného rozhodnutí.
3. Pro výkon IČ (kompletní projednání zpracované PD, podání žádosti o  vydání společného ÚR a SP) bude objednateli udělena písemná plná moc.

4. Samostatnou složkou budou ve dvou vyhotoveních podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené nemovitosti.
5. V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy a do koordinační situace.

6. V průběhu zpracovávání projektových dokumentací bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Minimálně 1 x vstupní výrobní výbor a 1 x v průběhu zpracování PD za účasti zejména objednatele, Policie ČR (MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů).

7. Součástí dokumentace bude SDZ, VDZ a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

8. Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

9. Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

10. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

11. Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

12. Součástí projektové dokumentace DUSP bude odhad nákladů stavby pro každého investora zvlášť. 
13. DUSP bude předána objednatelům kompletní včetně závěrečného projednání, stanovisek a ověřených inženýrských sítí v celkovém počtu 8 paré, přičemž se za předaná paré počítají i výtisky, které se předávají společně se žádostí o vydání společného ÚR a SP. Všechny stupně PD budou předány 2 x v elektronické formě ve formátu pdf a dwg. Při předání DÚR bude předán i odhad nákladů stavby. Při předání PDPS v celkovém počtu 6 – paré bude předán rozpočet, soupis prací včetně VV a to 2 x v písemné a v 2 x elektronické podobě. 
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