

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA BYSTRICE Č.P. 44 (ODD. Č. 5 A ODD. Č. 14)					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/157/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3727/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000574
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8891.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Bystřice nad Úhlavou 44, Nýrsko, 340 22	IČO:	49207300		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Kateřina Šimková - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Ivana Vyhnalová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Štěpánka Hamatová				
E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel prostřednictvím administrátora vydává z vlastní vůle v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“) následující změnu a doplnění zadávací dokumentace:

1. Soupis prací a výkaz výměr (součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace) byl upraven a doplněn:

- Doplněny hasicí přístroje;
- doplněny stropnice IPE 270;
- doplněny práce na úpravě fasády stávajícího objektu pod novou nástavbou;
- upravena (zvětšena) plocha betonové mazaniny, vyrovnávacího potěru a tepelné izolace podlah;
- doplněn keramický obklad v koupelně m.č. 2.11.;
- doplněna obezdívka závěsných WC a van;
- doplněny zednické výpomocí řemesel (zazdívky, zaomítnutí);
- doplněno vyčištění objektu po dokončení prací.

Upravený a doplněný soupis prací a výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

Změny jsou barevně vyznačeny.

2. Navýšení předpokládané hodnoty stavebních prací z původní částky 9.105.000,- Kč bez DPH na částku **9.830.000,- Kč bez DPH**. Nová předpokládaná hodnota byla stanovena na základě ocenění upraveného a doplněného soupisu prací a výkazu výměr (dle bodu 1 tohoto dokumentu).

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **20. 10. 2021 do 10:00 hodin.**

Příloha:

- Aktualizovaná část Přílohy ZD č. 3 - Upravený a doplněný soupis prací a výkaz výměr

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Štěpánka Hamatová
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace