
Klatovská nemocnice a.s.

Propočet nákladů

Nová budova - varianta 4

Stavební část

Nezdravot. 

technologie
Celkem

Stavební část

Nezdravot. 

technologie Celkem

Zdravotnické 

technologie

Střecha Střecha 920 920 0,6 552 4 200 Kč         -  Kč             4 200 Kč         2 318 400 Kč            -  Kč                        2 318 400 Kč                    

Technické zázemí 400 3,6 1440 5 400 Kč         2 500 Kč         7 900 Kč         7 776 000 Kč            3 600 000 Kč            11 376 000 Kč                  

Lékařské pokoje a provozní zázemí 400 3,6 1440 7 800 Kč         1 500 Kč         9 300 Kč         11 232 000 Kč          2 160 000 Kč            13 392 000 Kč                  

Hlavní komunikační vertikály 120 3,6 432 6 000 Kč         1 500 Kč         7 500 Kč         2 592 000 Kč            648 000 Kč                3 240 000 Kč                    

DIOP + DIP - 16 lůžek 800 4,2 3360 14 000 Kč      2 000 Kč         16 000 Kč      47 040 000 Kč          6 720 000 Kč            53 760 000 Kč                  

Hlavní komunikační vertikály 120 4,2 504 6 000 Kč         1 500 Kč         7 500 Kč         3 024 000 Kč            756 000 Kč                3 780 000 Kč                    

Rehabilitační lůžka - 25 lůžek 800 3,6 2880 7 800 Kč         2 000 Kč         9 800 Kč         22 464 000 Kč          5 760 000 Kč            28 224 000 Kč                  

Hlavní komunikační vertikály 120 3,6 432 6 000 Kč         1 500 Kč         7 500 Kč         2 592 000 Kč            648 000 Kč                3 240 000 Kč                    

Ortopedie - LJ - 25 lůžek 800 3,6 2880 7 800 Kč         2 000 Kč         9 800 Kč         22 464 000 Kč          5 760 000 Kč            28 224 000 Kč                  

Hlavní komunikační vertikály 120 3,6 432 6 000 Kč         1 500 Kč         7 500 Kč         2 592 000 Kč            648 000 Kč                3 240 000 Kč                    

Interna - Lůžková jednotka - 25 lůžek 800 3,6 2880 7 800 Kč         2 000 Kč         9 800 Kč         22 464 000 Kč          5 760 000 Kč            28 224 000 Kč                  

Hlavní komunikační vertikály 120 3,6 432 6 000 Kč         1 500 Kč         7 500 Kč         2 592 000 Kč            648 000 Kč                3 240 000 Kč                    

Ambulance 800 4,2 3360 7 800 Kč         1 500 Kč         9 300 Kč         26 208 000 Kč          5 040 000 Kč            31 248 000 Kč                  

-  Kč             -  Kč                        -  Kč                        -  Kč                                

Hlavní komunikační vertikály 120 4,2 504 6 000 Kč         1 500 Kč         7 500 Kč         3 024 000 Kč            756 000 Kč                3 780 000 Kč                    

Laboratoře 800 3,9 3120 8 400 Kč         2 000 Kč         10 400 Kč      21 840 000 Kč          6 240 000 Kč            28 080 000 Kč                  

Hlavní komunikační vertikály 120 3,9 468 5 400 Kč         1 500 Kč         6 900 Kč         2 160 000 Kč            702 000 Kč                2 808 000 Kč                    

Základy Základy 920 920 1,2 1104 4 800 Kč         -  Kč             4 800 Kč         5 299 200 Kč            -  Kč                        5 299 200 Kč                    

6440 26220 207 681 600 Kč     45 846 000 Kč       253 473 600 Kč            9 667 Kč   

Komunikace, parkování - v okolí budovy 6 000 000 Kč                    

Příprava území 5 400 000 Kč                    

Terenní a sadové úpravy 2 800 000 Kč                    

Přeložky a přípojky 14 000 000 Kč                  

281 673 600 Kč            

Úpravy v budově 1 - varianta 4

Stavební část

Nezdravot. 

technologie Celkem Stavební část

Nezdravot. 

technologie Celkem

Zdravotnické 

technologie

Střecha - 0 -  Kč             -  Kč                        -  Kč                        -  Kč                                

7.NP - 0 -  Kč             -  Kč                        -  Kč                        -  Kč                                

6.NP - 0 -  Kč             -  Kč                        -  Kč                        -  Kč                                

5.NP Technické zázemí pro upravované provozy 200 200 3,6 720 5 400 Kč         2 000 Kč         7 400 Kč         3 888 000 Kč            1 440 000 Kč            5 328 000 Kč                    

Centrální sterilizace 535 3,6 1926 10 800 Kč      2 500 Kč         13 300 Kč      20 800 800 Kč          4 815 000 Kč            25 615 800 Kč                  

Úpravy pro přepojování instalací 1132 3,6 6001 800 Kč            -  Kč                        -  Kč                        4 800 960 Kč                    

Centrální operační sály - 5 sálů a dospávání 650 4,2 2730 15 000 Kč      3 000 Kč         18 000 Kč      40 950 000 Kč          8 190 000 Kč            49 140 000 Kč                  

Průchod do nové budovy a lékařské pokoje, 

rehabilitace
482 4,2 2024 5 400 Kč         2 000 Kč         7 400 Kč         10 931 760 Kč          4 048 800 Kč            14 980 560 Kč                  

2.NP Úpravy pro přepojování instalací 1000 722 3,6 3600 800 Kč            -  Kč                        -  Kč                        2 880 000 Kč                    

Základy a střecha přístavby pro urgentní příjem 233 233 2 466 4 800 Kč         -  Kč             4 800 Kč         2 236 800 Kč            -  Kč                        2 236 800 Kč                    

Urgentní příjem 550 4,2 2310 10 800 Kč      2 000 Kč         12 800 Kč      24 948 000 Kč          4 620 000 Kč            29 568 000 Kč                  

Úpravy stávajících prostor OS pro zákrokový sál se 

zázemím a diagnostiku
340 4,2 1428 9 000 Kč         1 500 Kč         10 500 Kč      12 852 000 Kč          2 142 000 Kč            14 994 000 Kč                  

1.PP Úpravy pro přepojování instalací 500 3,9 1950 800 Kč            -  Kč                        -  Kč                        1 560 000 Kč                    

5879 23156 116 607 360 Kč     25 255 800 Kč       151 104 120 Kč            

Celkem náklady na novou budovu a úpravy budovy 1 dle varianty 4 432 777 720 Kč      
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