SMLOUVA O DILO ¢. 14/2021

uzaviend mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL Sttedni odborné ucilité stavebni, Plzefi, Borska 55
se sidlem: Borska 2718/55, Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzer

ICO: 00497061

DIC: CZ00497061

zastoupeny: Megr. Miloslav Steffek - Feditel

bankovni spojent: 625860/0300

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL MENE Industry s.r.o.

se sidlem: Lobezskd 47/53, Lobzy, 326 00 Plzefi
ICO: 61171344

DIC: CZ 61171344

zapsany ve veiejném rejstfiku:  Spisova znacka: C 5433 uvedend u Krajského soudu v Plzni

zastoupeny: Josef Meloun — jednatel spoleCnosti

bankovni spojent: CSOB Pizer, 205108488/0300

Autorizovana osoba povéfena
vedenim stavhy: Ji¥f Riha — obor pozemni stavby, CKAIT 0202344

déle jen ,zhotovite

1.1,

1.2,

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

|H

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo €. 14/2021 (dale jen ,Smiouva”) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586
a naslh. zakona ¢. 89/2012 Sh., obtansky zdkonik, v platném znéni (ddle jen ,,0b¢Z").

Smilouva je uzaviena na zakladé vefejné zakazky ,Koupelny v domové mlddeie, Borska 55, Plzefi - 1,
etapa, 2.vyhiddent “ vyhladené dne 10.8.2021 Vefajna zakédzka byla zadana mimo reZim zakona —
zakdzka malého rozsahu.

Divodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Pisluinou dokumentaci je dokumentace zpracovand vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sh.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhlagkou
. 499/2006 Sh. - Pfiloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na sv(j naklad a na své nehezpedi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spodivajici v realizaci: Rekonstrukece socidlniho
zafizeni zazem/ pokojl studentl v 6.NP a spoletné instalacni Sachty (tj. vyména stoupacek kanalizace,
destové vody a vzduchotechniky od 5.NP niZe die specifikace uvedené v ¢l. 3. této Smlouvy a dle
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2.2,

2.3,

3.1.

3.2,

3.3.

3.4,

projektové dokumentace zpracované opravnénou oscbou, kterd je podkladem pro realizaci tohoto
dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provéadéni stavby pod odbornym vedenim oprévnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sh., jejiZ osvédcéeni {kopie z nabidky} bylo doloZeno pfed uzavienim této
Smlouvy. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3, ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavfenim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spoéivajici
zejména v provedeni: Rekonstrukce socidlniho zafizeni zazemi pokojl studentd v 6.NP a spoleéne
instala&nl gachty {tj. vyména stoupalek kanalizace, destové vody a vzduchotechniky od 5.NP niZe

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jako? i podminky vefejné zakazky. Pfesny popis pfedmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a wykaz( vymér,
zpracované spoleénosti AIRTECH GROUP s.r.0., Jifinova 7, 312 16 Plzefi, zpracovana 5/2021,
Koupelny v domové mlddeZe, Borska 55, Plzefi.

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfeddna zhotoviteli nejpozdé&ji
pfed uzavienim této Smiouvy.

c. Vpiipadég, e jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace wyrobkd ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pFikladmé.
Materidly awvyrobky je moZné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pFi zachovani shodnych nebo lepSich parametrd a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zaddni stavby jsou pouze smérné dle nutnych standard( pro zpracovani
podrobného vykazu materidtu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovidd objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohladuje, Ze pfedmétnou projektovou dokumentaci pfed zapoéetim praci pfevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné
realizovat sjednané dilo za sjedhanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy veskere technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni Smlouvy
nezbytné,

Dilo mus{ byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfisludnymi
pravne zdvaznymi idoporuenymi technickymi, hygienickymi a bezpeénostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnemu dokondeni a pfedani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodriovanipoZadavk( projektové dokumentace,

b. zabezpeteni odborného provadéni stavby opravnénymi asobami,

c. dle potfeby vytyeni viech inZenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravcd téchto siti,

d. dodriovdni jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovéani a stavebnim
Fadu — Stavebni zékon, vietné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich pfedpist, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadfeni
a stanovisek organ( statni sprévy,

e. pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnuti souéinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.
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3.5.

3.6.

3.7,
3.8

3.9.

3.10.

3.11

4.1.

Zhotovitel je povinen zpracovat a pfedat objednateli pfi pfedani dila projekt skute&ného provedenf
stavby {(dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosii, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroveri pfeda objednateli origindl stavebniho deniku.

P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou pédi vhodnost pokyn(i objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele,

Zhotovitel odpovidd objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k proveden{ kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-Ii zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodateéné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

lestliZe v priib&hu provéadéni dila dojde k Fddné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho poufitl minimainé stejnou jakost a
stejhé vlasthosti, jako mél mit plvodni materidl. Pfipadna zdména materidlu nemad vliv na navyseni
ceny dfla.

Dilo musi odpovidat veSkerym pravnim pfedpisim platnym v sou€asné dobé v CR, jako? i soutasné
plathym normam CSN, €SN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zévaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou smluvni strany sjednévaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zdvaznych pFedpisd. Dilo musf byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodé&lkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozd&jsich pfedpish (dale jen
»Stavebni zakon”), dle zakona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjich pFedpisii (dale jen ,zdkon o technickych poZadavcich), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi a zmé&né ndkterych souvisejicich zdkond, ve
znéni pozdéjiich pfedpist, vyhl. 409/2005 Sh., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do
pFimého styku s vodou a na Gpravu vody, ve smyslu zakona o technickych poZadavcich a nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjiich predpisli, kterym se stanovi technické po¥adavky na vybrané
stavebni vyrobky, apod. Pfedmét dila musf byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat G¢elu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén a je odborné zpdsobily provddét €innosti dle pfedmétu dfla
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.

4. MISTO PLNENI

Mistem pInénf je stavba nachazejicf se na Borska 55, Plzefi, p.€. 8475/2, k.. Plzef

5. TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfeddno do péti (5) dnil od pisemného
pokynu objednatele. Nédsledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonéeni dila poéind béZet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté.

Terminy stavehnich praci:

prace Ize provadét vidy:

- kaZdy patek od 7:00 do 22:00 hodin kromé pdtku 26. listopadu 2021

- kazdou sobotu od 7:00 do 19:00 hodin kromé soboty 27. listopadu 2021
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- kazdou nedéli od 7:00 do 19:00 hodin

- patek 26. listopadu 2021 od 17:00 do 22:00 hodin

- sobota 27. listopadu 2021 od 12:00 do 19:00 hodin

- pondé&lf 27. za¥i 2021 od 8:00 do 22:00 hodin

- Utery 28. zaii 2021 od 7:00 do 19:00 hodin

- od pondéli 25. fijna do stfedy 27. fijna 2021 od 7:00 do 22:00 hodin
- ¢tvrtek 28. fijna 2021 od 7:00 do 19:00 hodin

- patek 29. f{jna 2021 od 7:00 do 22:00 hodin

- Utery 16. listopadu 2021 od 8:00 do 22:00 hodin

- stfeda 17. listopadu 2021 od 7:00 do 19:00 hodin

1) Prdce mimo 6. nadzemni podlaZi (tj. vyména stoupadek kanalizace, de¥fové vody a vzduchotechniky od 5.
NP niZe} musi byt provedeny nejpozdéji do 31. 10. 2021, déle jen uzlovy bod.&1

2} Veskeré stavebni prace v 6. NP musi byt provedeny nejpozdg&ji do 30. 11. 2021

3) dokonéeni stavebnich praci: do 30. 11 2021

5.1.  Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o pfedani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapodeti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich pracl se rozumi dplné a funkéni provedeni viech stavebnich praci a €innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZadovanych
dokladd, odstranéni zafizeni staveni§té a vyklizeni staveniité, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonéeni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfeddnim a pfevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni pfedani dila po dokonéeni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé {véetné odstranéni vad a nedodé@lkd).

5.2.  Zhotovitel je povinen stavenidté Fadné prevzit do péti {5) pracovnich dnli od dorueni vyzvy
objednatele. Préce na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratdim moZném terminu po pfedani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

5.3.  Zhotovitel je povinen vias vyzvat objednatele k pfevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnil od pFedéni vyzvy.

5.4.  Po skongeni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovén pfedavaci protokol {protokol
o pfeddni a pfevzeti dila), jehoZ podpisem ob&ma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predéni dila objednateli. K pfedéni dila objednateli bude pfizvdn technicky dozor
stavebnika a dle uvdieni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfeddvaci protokel musi
obsahovat prohlaseni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila, odlvodnéni asoupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a pirevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do pé&ti (5) pracovnich dnl ode dne
pfedani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

5.5, Ustanovenim pfedchoziho odstavee neni dotfeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZ do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni ndklady zhotovitele.

5.6.  Zhotovitel splnf svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokonéenim a predanim pfedmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélk(l objednateli. Po fadném protokoldrnim pfedani dila bez vad
a nedodélkil zadina béZet sjednana zaruéni lhita.
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57.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4,

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady vztahujic se
k pfedmétu dila. Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzdd zhotovitel objednateli veikeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaeni o shod@ u jednotlivych pouiitych komponenti, materiall a vyrobkd
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni sutl na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby — jedno {1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skuteéného provedeni na datovém nosiéi v elektronické podohg), original stavebniho
deniku, apod. Pfedédni Gpinych a bezchybnych dokladd je podminkou Faddného predani dila (pfedmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokonéit a predat dilo objednateli dfive, neZ preda
objednateli vedkeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vrétit zhotoviteli na jeho ndklady nebo zhotovitele vyzvat k doddni doklad(l bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
svyhotovenim a dodanim vSech dokladd v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a néhradniho doddni, jsou zahrnuty vcené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele
poZadovat jejich nahradu. Pfeddnim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je aprdvnén s nimi volné nakladat.

ZaFizeni stavenidté zabezpefuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisté&ni
uspofadani stavenisté v souladu s planem bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
fhiitdch v ndm uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sh., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pFi praci na stavenistich, ve znéni pozdé&jSich pFedpisi.
Na staveni§ti je zhotovitel povinen udriovat poradek po celou dobu provédéni dila aZz do Fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNI PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH &ini 2299052,30 K¢

(slovy: dva miliony dvé sté devadesét devét tisic padesat dva korun ¢eskych a tficet halérd)
Celkem za DPH 21% 482 800,98 K

(slovy: étyFi sta osmdesat dva tisic osm set korun Ceskych a devadesat osm haléfa)

Celkem cena za diio vietné 21% DPH Cini 2 781 853,28 K¢

(slovy: dva miliony sedm set osmdesat jedna tisic osm set padesat tfi korun €eskych a dvacet osm
haléra)

PFedmét Einnosti dle této Smlouvy podléha reiimu pieneseni dafové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Gtely uplatfiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zikona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi (déle jen ,zakon o dani z pfidané
hodnoty”), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pFiloze &. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, nebot abjednatel je pldtcem DPH.

DPH se pro udely této Smlouvy rozumi pendini ¢astka, jejiz vyse odpovidd vyii dané z pfidané hodnoty
vypottené dle zékona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vy3i platné ke dni uzavienf této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavienl této Smlouvy do data uskuteénéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smiouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohledfujici pFipadné zménénou sazbu DPH.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Nedflnou soudsti této Smlouvy je kryci list rozpoftu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoétu. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1.této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
predkladan objednateli pfed fakturaci, bude piné odpovidat soupisu praci avykazu vymeér
predloZeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Giplna a konetnd a zahrnuje veikeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i ve$keré niklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se spinénim
povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumf zejména nap¥. naklady na zhotoveni projektové
dokumentace skuteéného provedeni; naklady na zafizeni staveni$té, na dopravu, na zajisténi
poZadovanych certifikatll, osvédéeni a zkousek; naklady za sklddkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovédna na zékladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pritbéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendafniho mésice dil¢i fakturu (dafiovy
doklad) na Ghradu €asti hodnoty skuteéné provedenych praci ocenénych na zékladé vykazu vymeér,
objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kaZdé faktury, kdyZ nedilnou pFilohou faktury je objednatelem, ¢ijim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci {bez tohoto soupisu je faktura netpind) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
pfediofen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoZstvi &i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opradvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoilo k rozporu.
Splatnast diléich faktur je tiicet {30) kalendafnich dnli dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného
plnénl je posledni den piisluiného mésice.

Faktura musi cbsahovat naleZitosti dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, ve znéni pozdéjdich pfedpish. V pFipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy pfedloZit
v naskenované podobé.

Jsou-li spinény veskeré podminky téte Smlouvy a piislusnych pravnich predpisd pro vystaveni
zdvéredné faktury, &ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnll ode dne jejiho doruéeni objednateli.
Nedilnou pfilohou konetné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni viech vad a nedoadélkil zjisténych pfi preddni dila.

Kazda faktura musi byt oznatena ndzvem vefejné zakazky. Zhotovitel pfedioZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly dafiovych Gcetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné viech povinnych néleZitost! musi
byt dorugena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujicihe mésice po ukonceni
pEsluiného fakturaéniho obdoh.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zdkladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku aZ do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle €l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel uhradi
zhotoviteli proti zavéreéné faktufe po radném pfedani dila bez vad a nedodélkll v terminu do tficeti
(30) kalendafnich dn po pfedani dila, pfipadné prodlouZeném do doby odstranéni vad a nedodélki
uvedenych v protokelu o pfedéni a pfevzeti dila.

V pripad@, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané naleZitosti stanovené pro
dafiovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smiouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnutd Ihiita a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, nenf viak krat$f nei tficet (30} dnli od dorudeni opravené faktury
ohsahujict veskeré naleZitosti stanovené zakanem &i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Eisla bankovnich
Uétd, kterd jsou spravcem dané zvetejnéna zpUsobem umoZiujicim déalkovy piistup (& 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, 7e dafovy doklad bude ohsahovat jiny neZ takto
zvefejnény Ufet, bude takovyto danovy doklad povaZovdn za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

k jeho dopinéni. Do ckamZiku dopinéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskuteénit platbu na zékladé
tehoto dafiového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotiebované energie, na které mu objednatel umoini napojeni
v souladu s €l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vylctovani objednatele.

Padminky pFipustného zvyseni nebo sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avéak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila, :

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

c) pokud se pfi realizaci zjisti skuteénosti, které nebyly v dohé uzavieni Smlouvy zndame, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skuteénosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty,

f)  pokud v prdbéhu provadénidila dojde ke zménam legislativnich i technickych pfedpislia norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZzkovém rozpoétu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkoveé ceny dané préace v poloZkovém rozpoétu. Nejsou-li tyto préace
obsaZeny v poloZkovém rozpoétu, uréf se jednotkova cena predmétnych poloZek na zdkladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktualni cenové drovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich dlvodud sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pFipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel pfedloiil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle pfedchozi véty a tento soupis pfedloZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyieni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v piipadé zmény uzavfou
dodatek ke Smlouvé,

7. ZARUKY
Zarucni doba na kompletni stavebni difo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rok( (1. Sedesat (60) mésicl).

Zaruéni doba poding béZet pfedénim dila bez jakychkoliv vad a nedodélk( objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady &i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnll ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O pfedani dila bez vad a nedodélkd, pop¥. o odstranéni
pFipadnych vad a nedodélki bude pofizen zapis do protokolu o piedani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel pfejima zavazek, Ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu
zpfisobily pro pouziti nejen k sjednanému aéely, ale i k ucelu obvyklému,
Zaruéni doba nebéii po dobu, po kterou objednatel nemizZe pfedmét dila uZivat pro jeho vady, za

které odpovida zhotovitel.

Pokud se v priibéhu zaruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakdkoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zévainost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy oprdvnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim néhradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vie dle vlastnl volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

Na Z4dost zhotovitele, lze zajistit plnéni zaruénich podminek zhotovitele pro objednatele formou
zédriného v pfislusném finanénim objemu ve vysi pét procent (5%) ze sjednané ceny dila bez DPH
ve. viech dodatkl.

Piipadnou nevycerpanou zadrzenou finanéni ¢astku objednatel dila uhradi zhotoviteli bezodkladné
po terminu uplynuti zaruéni Thity (nejpozdéji do 15 dnll od uplynuti tohoto terminu).

Bez piredloZeni poZadované zaruky nelze dokoncit pfejimku dila.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8, ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
Ci provedeni, jeZ se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, pop¥. neni-li tento Ggel ve Smlouvé sjedndn,
pro tcel, k némuZ se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéZ povaiuji vady v dokladech
nutnych k uZivani pfedmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se déle
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢4st, neodpovidéd pravnimu pFedpisu € zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které mé dilo v dohé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé pFedani
vady, nedochazi ke splnénf zavazku zhotovitele provést dilo Fadné, zhotovitel se dostdva do prodleni
a objednatel je opravnén edmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén pievzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 0Z. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokondeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnén.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidé v pIném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechdzi nebezpeéi (kody na objednatele, i kdyi se vady stanou
zZjevnymi aZ po této dobe.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zéruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsény. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) poZadovat odstranénivady dodanim ndhradniho plnéni (napf. u vad material( apod.),

b} poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) poZadovat pfiméFfenou slevu ze sjednané ceny,

d} ukondit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleii zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pFi¢em?¥ konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteliv pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem Ihiity stanovené
pro uplatnéni pfedmétného ndroku. Za véasné oznameni objednatele je pova?ovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni ndrok{ z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnll po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzndvd ¢i neuzndvd. Pokud tak neudini, mé se za to, ¥e reklamaci
objednatele uznavd. Je-li reklamace zhotovitelem uzndna, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnii ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednéno s objednatelem jinak. JestliZe objednatel v reklamaci vyslovné
uved|, Ze se jednd o havdrii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havdrie)
nejpozdeji do 24 hodin po obdrieni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéns, tzn., Ze jim reklamovand
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vekeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené nédklady.

Doda-li zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplGsobené $kody. Uspokojenim, kterého Ize
dosdhnout uplatnénim nékterého z ndrokl z vad dila, neni dotéen nérok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadg, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafiuje Fadné, je objednatel
opravneén zajistit odstranéni vady bez daliho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Ndrok na nahradu $kody ¢&i na smluvni pokutu timto nenf dotéen.
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9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za skodu vzniklou objednateli nebo tietim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrienim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakdzky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonéeni dila bez vad a nedodélkl) mit sjednano a udriovat obecné pojisténi odpovédnosti za kodu
z cinnosti zpQsobenou tieti osobé na majetku, djmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery {poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vygi min 2 500 000 K& {dva miliény pét
set tisic KE). Pojistna smlouva bude zhotovitelem ptedloZena deset (10) pracovnich dni pfed
uzavienim této Smlouvy.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za sprdvnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urtit dohled bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti. Naklady za
tuto &innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou souginnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pFipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit {dle odst.
6.14. Pfi ukonéeni dila bude provedeno vzdjemné odsouhlaseni odedtu spotfeby vody a el. energie,
na jehoz zakladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 ob¢anského zékoniku provést dilo s potfebnou pééi, v ujednaném
tase a obstarat vSe, co je k provedeni dila potfeba.

Od pfedani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré &kody zplsobené na stavebnim dile, jakoZ
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou souéinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech Skoly a sou€asné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fadnému dokonéeni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a zejména
0 &kolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostateénym prfedstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

w

Zhotovitel je povinen dodriovat fasovy harmonogram, ktery je piilohou & 2 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pFistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
oscham, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodriovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeteni stavebniho prostoru, zaji§téni zafizeni
staveni$té proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni viivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
zZivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpeénosti osob, které se hudou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam,

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pifipadg, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku. V pfipadé zpdsoheni $kody na majetku na tuto
skutegnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni ndklady zajisti
pronajem pozemkd a pFipadny zdbor vefejného prostranstvi pro zafizeni staveniité a skladky
materidlu, pfekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkil do plvedniho fadného stavu a pfedani téchto pozemkd zpét pronajimateli do péti
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17,

10.18.

11.1.

11.2.

12.1.

(5) pracovnich dnid po podpisu pfedédvaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni pfebyteéného materialu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed pfedanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provddéni dila nachazi, a o viech skuteénostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skuteénostech zdsadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skute€nost! ohroZujici véasné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vidy pisemné informovat objednatele neprodlené.

JestliZe zhotovitel zajisti plnéni povinnostf vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy pfevod prav a povinnosti u€inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a toute tfeti asobou,
pfitemzZ vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istava nedotfen a zhotovitel je objednateli pIné
odpovédny za pinéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za poutiti vwhradné téch poddodavatell, ktefl byli uvedeni
v Pfiloze €. 5 nabidky zhotovitele - Seznam pFipadnych poddodavateld nebo tito poddodavatelé byli
nahrazeni v souladu s poZadavky Vyzvy k podéani nabidky. V pfipadég, Ze vybrany dodavatel zamysli
provést vyménu poddodavatele, musi zamyslenau vyménu poddodavatele aznamit objednateli, min.
deset (10) pracovnich dnil pred nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem
dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpdsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabidce
v seznamu poddodavatel( (v PFiloze ¢. 5), novy poddodavatel musi spliiovat zpUsobilost (kvalifikaci)
minimalné v rozsahu poZadavk( Vyzvy k podani nabidky. Spinéni zplsaobilosti (kvalifikace) nového
poddodavatele doloZi zhotovitel objednateli elektronickym originalem nebo konverzi dokumentu ke
splnéni zplsobilosti (kvalifikace) pfed zahajenim &innosti nového poddodavatele. V pfipadé ie by
novy poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nesplioval nebo nedolezil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovana kritéria splfiuje a doloZi,

V pfipadé -vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatel( je pfilohou Smlouvy o dilc.

Objednatel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou vietné
Géetnich dokladQ minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku. V pfipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lhita zadind béZet
od potdtku ode dne G€innosti tohoto dodatku. Pokud je v éEeskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhlta delsi, musi se tato lhita pouZit.

Zhotovitel bude dle ustanoven( § 2 pism. e) zak. €. 320/2001 5b., o finantni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vwkenu finanéni kentroly.

Objednatel je opravnén v souladu s €l. 6.11. této Smlouvy zadrZet 10 % dohodnuté ceny dila bez DPH
do doby pfedani celého dila bez vad a nedodélki zhotovitelem, jako zaruku za Fadné dokenceni dila,

11. VEDENi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést Fadné, srozumitelné a dostateéné podrobné stavebni denfk ve smyslu § 157
zdkona €. 183/2006 Sh., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sh. — pfiloha £, 16.

Do stavebniho denfku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a pfedkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvéleni. Original veskerych zdznam(l obsaZenych ve stavebnim denfku pfedéd zhotovitel
objednateli pfi pfeddni dokonceného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodriena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodriovat platné pravni
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

pfedpisy, zejména pfedpisy o bezpefnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nemé vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plinéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto Elanku
rozpracovanou ¢ést dila ndleZité na své ndklady zajistit a poskytnout mu Fddnou ochranu.

Vegkeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENI KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnii (pFedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna
uéast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrii viechny
zUéastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nespini-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli proveden( dodatené kontroly a nést naklady s tim
spojené. JestliZe se objednatel na kontrolu nedostavi, mdZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednate! ma préavo na provedeni dodateéné kontroly, nahradi viak zhotoviteli naklady stim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd oscha je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoZnit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjiténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukoncenl urgité technologické etapy a pfed fakturaci provedenych praci. TEmto kontroldm
bude vidy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vwyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrieni této vyzvy. Neni-
li tato povinnost zhotovitelem spinéna, tak je povinen umoZnit objednateli provedeni dodateéné
kontroly a nést naklady s tim spojené,

Kazda uskute¢néna kontrola bude potvrzena zépisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od podatku vyroby viastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdZe zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku pfedanim a pfevzetim dila bez vad a nedodé&lkd.

15.  SANKCE

P#i nesplnéni |hity pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smiuvni pokuty ve vy dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v&. pfipadnych
dodatkd ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodé&lk{, je objednate! opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,- K&) za kaZdy zapotaty
den prodleni se spinénim kaidé jednotlivé utvrzované povinnosti, aZ do jejiho Gplného a fadného
splnéni, a to i opakovaneé.

Pokud zhotovitel nedodri sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6},
objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
gaskych (1.000,- K&) za kaidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy. V pfipadech,
kdy se jedna o vadu branici v fadném uZivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpedi Skody velkého rozsahu
(havdrie), je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy zapoéaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.
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15.4,

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.5.

15.10.

15.11.

15.12.
15.13.

15.14.

15.15.

16.1.

Objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrZeni termini
realizace zédvaznych uzlovych bodl uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
Ceskych (5.000,- K&) za kaZdy zapodaty den prodleni.

Pii prodlenf zhotovitele se spinénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plivodniho fadného stavu
vedkeré realizaci dila dotéené plochy ve thité sjednané v této Smiouvé mlZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3 000,- K¢) za kaidy zapocaty
den prodleni.

P¥i porudeni povinnosti zhotovitele provddét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajidténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odiivodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, mlZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vyi dva tisice korun Ceskych (2 000,- K¢) za kaidé jednotlivé porudeni. PoruSenim
této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni stavby casti
stavby pfed zakrytim a dokonéeni jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt
zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsdny touto osobou, neprovadéni pravidelné kontroly
probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x} tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a netiast
na kontrolnim dnu, kdy by tato oscba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smiuvni pokutu ve wii jeden tisic K¢ (1.000,- K¢} za kaZdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

Pokud je objednatel v prodleni shradou Uplného dafiového dokladu, je zhotovitel oprévnén
poZadovat po objednateli Urok z prodleni ve vy8i 0,015 % z dluiné Castky za kaidy zapodaty den
prodleni.

Smiuvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnll ode dne doruéeni jejich vydctovani druhé smiuvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samaostatné vedle sebe v pFipadé porugeni vice
povinnosti.

V pfipadé&, 7e objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci v{ci
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového dakladu
a snizit o néj ¢astku k Ghradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pripadny narok objednatele na ndhradu Skody.

Ujednéni o smluvnich pokutach zastavaji v platnostii v pfipadé ukoneni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vwyii pfesahujici dojednanou vysi smiuvni pokuty.

V pfipadé porudeni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich piedpisd,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdé&jSich pfedpis (se zviddtnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpodinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢&. 435/2004
Sh., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zviadtnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizinct), a to vidi viem osabam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou préce
na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodriovéni mezinarodnich umluv o lidskych pravech, socidlnich £i pracovnich prévech, zejména imluv
Mezinarodni organizace prace (ILO) bude Zhotoviteli G¢tovana pokuta 5.000,00 K¢ bez DPH za kazdy
pfipad objektivné prokazatelného porudeni.

V pFipadé porudeni povinnosti ze strany Zhotovitele (po vyzvani objednatelem zajistit pred
dokonéenim exkurzi pro zaky 3koly) bude Zhotoviteli U¢tovana pokuta ve vy$i 5.000,00 K¢ bez DPH.

16. UKONCENI SMLOUVY

Tato Smlouva miZe byt ukonéena:
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,
b) odstoupenim od Smlouvy z diivod(l stanovenych v této Smlouvé nebo zdkonem,
¢} vypovédi Smlouvy z diivodi stanovenych v této Smlouvé,

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzZitou platnosti, pokud druhd strana porud
sve povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni, popfF.
likvidace, nebo se jiZ v tomto Fizeni nachdazi, déle pokud zhotovitel ve své nabidce v rdmci vefejné
zakdzky uved| informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek poptavkoveho fizeni a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti rovnéZ v pfipadé, pokud:

a) zhotovite!l provadl dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu sustanovenimi obsaZenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smiouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd népravu, neprovede
neprodiené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, tpravy apod. bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji viak ve Ih(ité do péti (5) pracovnich dng;

b) zhotovitel neposkytuje dostateénou soucinnost a koordinaci éinnosti;

c) zhotovitel je vprodleni splnénim kaidého jednotlivého zdavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu deldi patnacti (15) kalendainich dnd. Tato vypovéd vdak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu Skody;

d) zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru i cbjednatele do péti (5} pracovnich dn0 (o takovéto vwzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribé&hu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neu€ini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e} zhotovitel vyuZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
lk poddni nabidky ozndmen;

f) nepfevzal-li zhotovite! staveni§té do péti (5) pracovnich dni od dorudeni vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté dle €l. 5 této Smlouvy:; '

g) v pFipadé, Ze nedojde ke schvdleni a obdrienf finanéni prostfedk(l (dotace) a objednatel
na realizaci pfedmétného dila neobdril pFislusny pfispévek,

h) pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do 15. kalendaFnich dnd nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjednano jinak;

i) ze zdkonem stanovenych divodd.

Zhotoviteli vypoveédi Smlouvy vznika narok na Uhradu skuteéné vynaloZenych naklad souvisejicich s
jiZ realizovanymi innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skuteéné provedenych praci,
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné pfeddny objednateli na zdkladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by cast dila provedena pfed vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fddné pfedana objednateli na zakladé podepsaného pFfedavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd narck na dhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahdjeno.
Jedna se o pfipady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy {insolvenéni Fizeni, uvedeni nepravdivych tdaji), dale
o pfipady stanovené ve €l. 16.3 Smlouvy pism. ), g), h) a i} Smlouvy. Bylo-li dilo aspof ¢dsteéné
realizovdno, je pfipustné ukondit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypoiddat vzdjemné
zédvazky a pohleddvky do tficeti (30) dnt od nabyti U€inku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
vhrada nevztahuje na jiz pofizeny material &i drobné néklady zhotovitele,

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smiuvni strana ufinit pisemné. Pravni Uéinky
vypovédi Smlouvy nastévaji dnem dorucenf vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupenti plati pfisluing ustanovenf obéanského zdkoniku.
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17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

17.1.  Pro Ulely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZe uvedené

osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail
za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail
za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Mgr. Miloslav Steffek
373730034

steffek@souplzen.cz

Josef Meloun
602 257 714

meneindustry@centrum.cz

Ing. Lubos Soutner

606 822 358
soutner@souplzen.cz

Josef Meloun
602 257 714

meneindustry@centrum.cz

Ing. Lubos Soutner

606 822 358

soutner@souplzen,.cz

Jifi Riha
606 452 359

meneindustry@centrum.cz

17.2.  Veskerd sdélenf ¢i jina jednani smluvnich stran budou adresovdny vyse uvedenym zéstupcdm. Pokud
je vyZadovéna pisemna forma, bude takové sdé&lenf zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluZeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Gsili k vytvofeni potfebnych podminek

pro Uspéinou realizaci Smlouvy

17.3.  Pisemnost je doruena potvrzenim piijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument

se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy & k jeho Cdsti podle zakona jako ke
zddnlivému pravnimu jednani nepfihliZi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢dst je
nebo se stane neplatnym, nedcfinnym a/nebe nevymahatelnym, oddéll se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujedndni Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, uginnost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, netiéinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢ jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platng, G&inné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby Ucel a smysl této Smlouvy zdstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim z(stavaji nedotCena.

Strany této Smlouvy se dohodly, ie se tato Smlouva fidi vyhradné& ¢eskym pravnim Fadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zdkona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran €inény pouze pisemnou formou,

voows

a to v podobé &islovanych dedatk( k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné viech jejich pfiloh, zmén
a pFipadnych dodatkl zvefejnit na profilu zadavatele vsouladu se zakonem & 134/2016 Sb., o
zaddvani vefejnych zakdzek a v souladu se zakonem €. 340/2015 Sh., o registru smluv. Uvefejnéni
Smlouvy v zakonné h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato

Smlouva véetné pfiloh bude vefejné pfistupna.

Objednatel je spravcem osobnich Gdajil, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s pInénim této
smlouvy. Pavinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém Fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Gdajl je nezbyiné pro splnéni pravni povinnosti sprivee, tedy
pro Fadné zadani vefejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni hiity této
vefejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky .

Smlouva je uzaviena v elektronické podohbé s pfipojenim zaruenych elektronickych podpis viemi
opravnénymiosobami obou smluvnich stran nebo ,,Smlouva je vyhotovena ve étyfech (4) stejnopisech
s platnosti originalu, z nichZ dva (2) stejnopisy obdrzi zhotovitel a dva (2} si ponecha objednatel. *

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z tcastnik(l a uéinnosti uverejnénim v registru
smtuv.

Smiuvni strany teto Smlouvy prohlasuji, ze si tuto Smlouvu prfed jejim podpisem pfedetly, ze

_predstavuje projev jejich pravé a svobodné viile, na dikaz cehoZ pfipojuji své podpisy.

Pfilohy ke Smlouvé:

Pfiloha €. 1 — seznam poddodavatel(

Ptiloha €. 2 - harmonogram praci

Ptiloha €. 3 —rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoétu a rekapitulace objektu)

— povinné podepsat pfilohy smlouvy {min. 1. list)
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v Plzni (-r ? 2.0 2../

Megr. Miroslav Steffek

reditel

jSté stavebni, Plzen,

Borska 55

za objednatele

STAVER!

STREDN| ouam&vw\é utiLgTe
[

Pizen, Borska 55

Josef Meloun

Jednatel spolec¢nosti

MENE Industry s.r.o., Lobezskda 47/53, Lobzy,
326 00 Plzen

~ /

za zhotovitele
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