
● 
mastný 

ing. arch. václav mastný – skrétova 42 – plzeň – IČ: 11620595 – DIČ: CZ 5901260849 

ARCHITEKTONICKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ 
studie / projekty / interiér / urbanismus 

Nám. T. G. Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ - www.mastny.cz - mobil +420 603 802 892 - tel +420 377 223 719 - mastny@mastny.cz 
 

název akce:  

OPRAVA STŘECHY JÍDELNY 
VOŠ S SPŠE PLZEŇ 

 

část dokumentace:  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
zodp. projektant: Ing. arch. Václav Mastný 

A. Průvodní zpráva 
A.1. Identifikační údaje ................................................................. 3 

A.1.1. Údaje o stavbě ................................................................ 3 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi ......................................................... 3 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ......................... 3 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .......... 4 
A.3. Seznam vstupních podkladů ...................................................... 4 
A.4. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích ........................................ 4 

B. Souhrnná technická zpráva 
B.1. Popis území stavby ................................................................. 5 
B.2. Celkový popis stavby ............................................................... 6 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání ........................ 6 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení .......................... 8 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby ............................ 8 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby ................................................ 8 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby .............................................. 9 
B.2.6. Základní charakteristika objektů .......................................... 9 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení ........................................................................ 10 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení .................................. 11 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana ........................................ 11 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prostředí ........... 11 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ......... 12 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu ........................................ 12 
B.4. Dopravní řešení .................................................................... 12 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................ 12 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ..................... 12 
B.7. Ochrana obyvatelstva ............................................................. 12 
B.8. Zásady organizace výstavby ..................................................... 12 
B.9. Celkové vodohospodářské řešení ............................................... 17 
 

stupeň dokumentace:  

Dok. k zadání stavby (DZS) 

investor:  

Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola elektrotechnická 

Plzeň, p.o. 

datum zpracování:  

listopad 2021 (tisk 19. listopadu 2021) 

 





  A. Průvodní zpráva 
  OPRAVA STŘECHY JÍDELNY VOŠ S SPŠE PLZEŇ /DZS/ 

 Architektonická a projektová kancelář Mastný 3 
 Nám. T. G. Masaryka 9, 301 38 Plzeň | tel. 377 223 992 | mastny@mastny.cz 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1.  Identifikační údaje 

A.1.1.  Údaje o stavbě 

název stavby: OPRAVA STŘECHY JÍDELNY VOŠ S SPŠE PLZEŇ 

místo stavby: Částkova 817/58, 326 00, Plzeň 
parc. č. 2688/24 v k. ú. Plzeň 

předmět dokumentace: Dokumentace řeší havarijní stav střešní konstrukce objektu jídelny VOŠ a 
SPŠE Plzeň. Konkrétně pouze část nad půdorysem jídelny a posluchárny, 
která je zastřešena ve vyšší úrovni, než je zbytek objektu. V rámci výměny 
nosné střešní konstrukce je nutné vyměnit i stávající rozvody VZT. 

A.1.2.  Údaje o stavebníkovi 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová  
škola elektrotechnická Plzeň, p.o. 

Koterovská 828/85 
326 00, Plzeň 

tel: 777 453 456 
e-mail: mauleova@spseplzen.cz  

A.1.3.  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

zpracovatel dokumentace: Architektonická projektová kancelář Ing. arch. Václav Mastný 

Nám. T. G. Masaryka 9 
301 00 Plzeň 

IČ: 11620595, DIČ: CZ 5901260849 
tel: 377 223 992, 739 073 638 
e-mail: projekce@mastny.cz, mastny@mastny.cz 

hlavní projektant: Ing. arch. Václav Mastný, číslo autorizace u ČKA 00123 

projektový tým: Ing. arch. Václav Mastný (architekt) 
Ing. Jan Pavlov (projektant, koordinace projektu; 739 073 638; projekce@mastny.cz) 
Václav Ženíšek (koordinace VZT, EI, MaR) 

Ing. Jaroslav Štětka (VZT) 

Ing. Anna Kopecká (statika) 
Ing. Hana Petrmichlová (PBŘ) 
Vladimír Straka (rozpočet) 
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A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Řešený záměr byl rozčleněn do několika základních stavebních objektů následujícím způsobem: 

SO01 – Výměna střešní konstrukce 

Výměna původních betonových příhradových vazníků střechy za nově dřevěné vč. všech navazujících částí 
budovy (např. střešní roviny, zateplení střechy, atikové zdivo, hromosvodná soustava střechy apod.). 

V rámci výměny střechy je nutné vyměnit i VZT rozvody vč. jejich napojení na původní VZT jednotky a 
MaR. 

FVE umístěná na ploše střechy se rozebere, uskladní a na novém plášti opětovně namontuje a zprovozní. 

A.3.  Seznam vstupních podkladů 

- archivní projekty různých stupňů souvisejících s řešeným záměrem (např. přestavba části jídelny na 
posluchárnu, rekonstrukce varny vč. VZT a jiné) 

- doměření a ověření vybraných konstrukcí na stavbě 

- fotodokumentace a zaměření stavby vypracované projektanty během obhlídky stavby 

- snímek z on-line katastrální mapy vč. její digitální vektorové varianty 

- konzultace a jednání s investorem 

A.4.  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

Objekt je využíván jako jídelna a varna střední školy. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1.  Popis území stavby 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku 

Objekt je využíván jako jídelna a varna střední školy. 

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Při prohlídce zastřešení objektu tělocvičny VOŠ a SPŠE Plzeň, na které měly být instalovány FVE panely, 
bylo zjištěno, že nosnou konstrukci tvoří železobetonové spínané vazníky SPP6-18/6, u kterých hrozí 
potenciální nebezpečí vzniku poruch s možností následného zřícení, ke kterému v minulosti již došlo na 
objektech zastřešených stejným typem střešních vazníků. Vzhledem k tomuto zjištění byly ověřeny i střešní 
konstrukce ostatních budov areálu školy a tím i zjištěno, že stejná střešní konstrukce se vyskytuje nad 
plochou jídelny a posluchárny řešeného objektu. 

Ztrátu únosnosti těchto konstrukcí a následné zřícení způsobila koroze ocelových lan, které byly předpínány 
při montáži na místě stavby. Protože ke kolapsu střešní konstrukce provedené z těchto vazníků došlo 
opakovaně, lze se domnívat, že se uvedená technologická chyba může objevovat i u těchto vazníků 
použitých právě na zastřešení tělocvičny. Diagnostika stavu předpínaných lan je velmi problematická. Z 
provedené prohlídky je patrné, že do střešní konstrukce v minulosti zatékalo, a to právě v místech zhlaví 
vazníků, kde jsou lana zakotvena, proto zde mohlo nebo může docházet ke korozi předpínacích lan. Na 
základě doporučení byla navržena celková výměna konstrukce zastřešení. 

c)  ochrana území podle jiných právních předpisů 

Plocha pro výstavbu, ani okolní pozemky nejsou součástí památkové rezervace, památkové zóny ani nejsou 
památkově chráněny. 

Objekt leží mimo aktivní záplavová území. 

Pozemky protínají stávající trasy radioreléových paprsků, stavby jsou proto omezena jejich ochrannými a 
bezpečnostními pásmy – výškově. 

Stavba spadá do kategorie, která nepodléhá posouzení negativních vlivů na životní prostředí dle přílohy 
č.4. zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zák. č. 93/2004 Sb., a zák. 
163/2006 Sb. 

V širším okolí stavby nejsou dokumentovány vodní zdroje využívané jako zdroje pitné vody ani do území 
nezasahují ochranná pásma známých vzdálenějších vodních zdrojů. 

d)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Záměrem bude postižena pouze budova jídelny, okolní stavby nebudou ovlivněny. 

e)  věcné a časové vazby stavby; podmiňující, vyvolané a související investice 

Provedení stavby je omezeno na období mimo plnohodnotnou výuku na související škole. Přesněji budou 
věcné a časové vazby stavby určeny výběrovým řízením. 

Výměna střechy je svázána s výměnou VZT rozvodů a případně i VZT jednotek. Dle možností výběrového 
řízení na dodavatele může být náhrada technologie vzduchotechniky koncipována jako související investice 
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a lze dodat nezávazně na stavebních opravách střechy. Nicméně z povahy věci je patrné, že stavební úpravy 
navržené dokumentací musí předcházet výměně rozvodů VZT; jednotky VZT je ale možno renovovat 
nezávisle (za předpokladu koordinace při stavebních pracích). 

f)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

katastrální 
území 

parcelní č. vlastník 
druh pozemku / 

způsob využití dle kn 
výměra 

[m2] 

Plzeň 
[721981] 

2688/24 

Plzeňský kraj 
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

hospodaří: 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická 
Plzeň, Koterovská 85, Koterovská 828/85, Lobzy, 326 00 Plzeň 

zastavěná plocha a 
nádvoří / - 

2 831 

Údaje z katastru nemovitostí platné k 13. 5. 2021. 

g)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo anebo přímo sousedí s navrhovaným záměrem 

katastrální 
území 

parcelní č. vlastník 
druh pozemku / 

způsob využití dle kn 
výměra 

[m2] 

Plzeň 
[721981] 

2688/43 

Plzeňský kraj 
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

hospodaří: 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická 
Plzeň, Koterovská 85, Koterovská 828/85, Lobzy, 326 00 Plzeň 

ostatní plocha / ostatní 
komunikace 

1 491 

Plzeň 
[721981] 

2688/44 

Plzeňský kraj 
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

hospodaří: 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická 
Plzeň, Koterovská 85, Koterovská 828/85, Lobzy, 326 00 Plzeň 

ostatní plocha / 
sportoviště a rekreační 

plocha 
9 348 

Údaje z katastru nemovitostí platný k 13. 5. 2021. 

B.2.  Celkový popis stavby 

B.2.1.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Jídelna je objekt sloužící v areálu SPŠE a VOŠE v Plzni převážně jako jídelní prostor žáků a personálu 
školy, varna vč. jejího veškerého zázemí. Okrajově je objekt využíván pro výuku v tomu určených 
prostorech (posluchárna, dílny). Předmětem projektu je výměna střechy vč. souvisejících technologií (VZT, 
FVE). Nahrazovaná střecha je pouze nad půdorysem jídelny a posluchárny (vyvýšená část objektu). 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o úpravu stávající budovy. 

b)  účel užívání stavby 

Budova je a bude využívána především pro stravování a výrobu pokrmů, v části budovy jsou prostory 
určené pro výuku (posluchárna a dílny). 

c)  trvalá nebo dočasná stavba 

Stavby i úpravy jsou trvalé, kromě zázemí stavby. 
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d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky z obecných požadavků na parametry stavby nejsou pro řešené objekty uplatňovány. 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

K podmínkám vyplývající ze stanovisek vztahujících se k území (venkovní plochy, inž. sítě, dopravní 
stavby atd.) uvádíme zapracování požadavků v dokladové části (dosud nebylo zpracováno – nejsou žádné 
podmínky). 

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavební úpravy jsou v budově, která není památkově ani nijak jinak chráněná. 

Stavba spadají do kategorie, která nepodléhá posouzení negativních vlivů na životní prostředí dle přílohy 
č.4. zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zák. č. 93/2004 Sb., a zák. 
163/2006 Sb. 

g)  navrhované parametry stavby 

zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

celková plocha pozemků 2 831 m2 

zastavěná plocha 2 743 m2 

obestavěný prostor 15 186 m3 

h)  základní bilance stavby 

Stavební úpravy stavby souvisejí pouze se zastřešením – základní bilance stavby těmito úpravami nejsou 
postiženy. 

i)  základní předpoklady výstavby 

Obecné předpoklady výstavby: 

- stavba bude uzavřena pro užití, především pak prostory jídelny, vstupní části, posluchárny, a okolních 
prostor zasaženého prostoru. Za určitých předpokladů by mohl provoz výroby jídla (varna a ostatní) 
dále fungovat – na základě přesného harmonogramu výstavby. 

- demontáž FVE musí proběhnout za spoluúčasti techniků a správců budov školy 

- po výběru dodavatele je nutné zajistit součinnost správců budov SPŠE a dodavatelské firmy tak, aby 
se stanovili přesné polohy přístupu staveniště k vodě, elektřině a také aby se určili místa skladů, šaten 
apod. 

- po odhalení skrytých konstrukcí, především zhlaví sloupů je nutná jejich prohlídka a stanovení 
dalšího postupu za součinnosti TDI, AD a statika. 

Předpokládané započetí stavby: 2Q 2022 

Předpokládané ukončení stavby: 3Q 2022 
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j)  orientační náklady stavby 

Orientační cena je stanovena: 7,1 M Kč bez DPH. 

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavební úpravy stavby souvisejí pouze se zastřešením – urbanismus ani prostorové řešení stavby nejsou 
těmito úpravami postiženy. 

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Původní zastřešení sestává z železobetonových spínaných vazníků a panelů. Tyto konstrukce jsou zespod 
zakryty podhledem, ve kterém jsou umístěny výdechy a nasávání VZT s integrovaným osvětlením. Veškeré 
tyto konstrukce budou odstraněny. 

Návrh spočívá v umístění dřevěných lepených vazníků v původních osách vazníků betonových. Podhled a 
mezistřešní prostor však bude zrušen a VZT bude pohledová – z pozink. potrubí. Podhled bude tvořit až 
dřevěné bednění střešní roviny. 

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkově řeší návrh tyto části: 

- oprava střechy (nosná konstrukce, zateplení, krytina, okapy a ostatní stavební příslušenství) 

- foto-voltaická elektrárna 

- vzduchotechnická zařízení a rozvody - jídelna a posluchárna 

Orientačně lze stanovit následující postup výstavby: 

- demontáž a odpojení VZT jednotek / potrubí 

- demontáž a úschova FVE na ploše střechy 

- odpojení veškerých rozvodů v dotčených konstrukcích, především el. instalací světel apod. 

- odstranění souvrství plochy střechy vč. panelů a podhledu 

- provedení podrobného stavebního průzkumu u zhlaví sloupů a uložení původních vazníků tak, aby se 
ověřilo uložení navržených dřevěných vazníků 

- demontáž střešní konstrukce – vazníků a všech zbylých dotčených konstrukcí 

- úprava atikového zdiva a oprava / provedení žb věnce po obvodě střechy pro osazení vazníků 

- osazení střešních vazníků vč. navazující plochy střechy (vaznice, trámy, bednění …) 

- zateplení střechy, střešní krytina, oprava atiky a okapové hrany, osazení klempířských a jiných prvků 
(okapy, žebřík apod.) 

- instalace rozvodů a jejich zprovoznění – VZT, EI, slaboproud, MaR… 

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby 

Stavební úpravy stavby souvisejí pouze se zastřešením – bezbariérové řešení stavby tím není nijak 
postiženo. 
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B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby 

Stavební úpravy stavby souvisejí pouze se zastřešením – obecně bude řešení střechy z pohledu bezpečnosti 
při užívání odpovídat původnímu řešení. 

B.2.6.  Základní charakteristika objektů 

a)  stavební řešení 

Nosnou konstrukci původní budovy tvoří železobetonový skelet se sloupy, průvlaky a střešními panely. 
V zásadě jde o jednopodlažní objekt, ve kterém je plocha jídelny (a posluchárny) vyvýšena tak, aby světlá 
výška velké plochy jídelny byla dostatečná. 

Střešní vazníky jsou uloženy na sloupech, obetonovány a obezděny štítovým, resp. atikovým zdivem. Toto 
zdivo bude odstraněno do úrovně uložení nových vazníků (orientačně ve stejné výšce jako původní vazníky. 

Veškeré konstrukce a vybavení pod touto úrovní bude ponechané, tudíž bude nutné zajistit ochranu těchto 
prvků stavby, případně je demontovat a uložit mimo plochu dotčených prostor. Pro realizaci výměny střechy 
bude v prostorech jídelny a posluchárny osazeno lešení i ochrana podlahy v celé ploše těchto místností. 

b)  konstrukční a materiálové řešení: 

Stávající konstrukce zastřešení a návrh 

Při prohlídce zastřešení objektu jídelny a kuchyně (pouze nad místnostmi jídelny a posluchárny), bylo 
zjištěno, že nosnou konstrukci tvoří železobetonové spínané vazníky SPP6-18/6, u kterých hrozí potenciální 
nebezpečí vzniku poruch s možností následného zřícení, ke kterému v minulosti již došlo na objektech 
zastřešených stejným typem střešních vazníků. Ztrátu únosnosti těchto konstrukcí a následné zřícení 
způsobila koroze ocelových lan, které byly předpínány při montáži na místě stavby. Protože ke kolapsu 
střešní konstrukce provedené z těchto vazníků došlo opakovaně, lze se domnívat, že se uvedená 
technologická chyba může objevovat i u těchto vazníků použitých právě na zastřešení tělocvičny. 
Diagnostika stavu předpínaných lan je velmi problematická. 

Je velice pravděpodobné, že do střešní konstrukce v minulosti zatékalo, a to právě v místech zhlaví vazníků, 
kde jsou lana zakotvena, proto zde mohlo nebo může docházet ke korozi předpínacích lan. Na základě 
doporučení byla navržena celková výměna konstrukce zastřešení. 

Stávající konstrukce zastřešení bude demontována v celém rozsahu a nahrazena novou. Uložení a kotvení 
nových vazníků bude provedeno na uprané zhlaví stávajících prefa sloupů – způsob sanace a úpravu sloupů 
bude navržena v dalších stupních PD v závislosti na zjištěných skutečnostech. 

Nová konstrukce zastřešení 

Nosnou konstrukci tvoří vyklenuté nosníky sedlového tvaru z lepeného lamelového dřeva kloubově uložené 
na stávajících železobetonových sloupech. Konstrukce je doplněna vaznicemi taktéž z lepeného lamelového 
dřeva s celoplošným bedněním z desek OSB. Tuhost a stabilitu konstrukce a jednotlivých prvků zajišťují 
závitové tyče ve vrcholu vazníků, vaznice s celoplošným bedněním a ocelová táhla. 

Stávající svislé nosné konstrukce budou ponechány a sanovány s ohledem na nutné bourací práce a 
celkovou rekonstrukci zastřešení a VZT rozvodů. 

Jedná se zejména o úpravu zhlaví stávajících železobetonových sloupů pro možnost osazení nových 
dřevěných vazníků. a to dle rozsahu poškození po demontáži stávajících vazníků – použijí se sanační a 
reprofilační materiály s dostatečnou únosností a pevností. 
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Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 

stávající svislé nosné konstrukce – budou upraveny s ohledem na nové požadavky uložení dřevěných 
vazníků 

dřevěné střešní vazníky uložené kloubově na sloupech tl. 200 mm výšky 1200 až 1500 mm – BSH GL24h 

dřevěné vaznice 160 / 280 mm po cca 1,1 m – BSH GL24h 

střešní táhla průměru 20 mm 

ocelové konstrukční prvky S235 JR 

c)  mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškami 20/1012 Sb. a 502/2006 Sb. v platném znění. Veškeré konstrukce 
jsou navrženy tak, aby odolávaly zatížení stanovenému dle ČSN 73 0035, aby toto zatížení přenesly trvale 
bez poškození a nadlimitních deformací. Toto je prokázáno statickým výpočtem ve stavebně-konstrukční 
části této PD (složky D.2). 

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  vzduchotechnika 

Podrobná specifikace rozvodů a jednotek VZT je uvedena v samostatné části PD a dále také v dokladové 
části (revize jednotek). 

Rozvody VZT pro jídelnu a posluchárnu jsou samostatné, jídelna má VZT jednotku umístěnou v přízemí 
ve společné strojovně s jednotkami sloužícími varně a zbytku objektu. 

VZT jednotka pro posluchárnu a galerii je umístěna na ocelové nosné konstrukci nad střechou nižší přilehlé 
části objektu. 

Navržené řešení spočívá v ponechání, revizi (a případné opravě) VZT jednotek a jejich napojení na nové 
rozvody, přičemž se po rozebrání části vedení k jednotkám musí doplnit výrobní dokumentace na samotné 
propojení navržené a původní části. 

b)  elektroinstalace 

V rámci stavby bude před odstraněním střešní konstrukce proveden průzkum elektroinstalací v dotčeném 
prostoru za účasti hlavního správce objektu a určen způsob odpojení a výměny dotčených elektroinstalací 
(především osvětlení). 

V době zpracování projektu je známo pouze o osvětlení umístěném v podhledu (v jídelně integrováno 
s VZT výdechy a nasáváním). 

Osvětlení se demontuje a nahradí novými svítidly vč. rozvodů. Nová svítidla budou shodná výkonem se 
stávajícími světly. Případně se dle domluvy se správcem školy zajistí výměna za nové LED zdroje (bude 
hradit škola). 

c)  FVE 

Stávající fotovoltaická elektrárna umístěná na téměř celé ploše střechy bude odpojena (správcem SPŠE), 
demontována a uskladněna pro pozdější montáž na novou plochu střechy. Panely jsou zhruba na ⅔ plochy 
řešené střechy – cca 400 m2. 
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B.2.8.  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Konstrukční systém objektu je uvažován smíšený, požární výška h = 0,0 m. 

Rozdělení do požárních úseků se nemění. Podle čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání objektu 
nebo provozu. Z hlediska požární ochrany jde ve smyslu čl. 3.3 ČSN 73 0834 o změnu staveb skupiny I. 

Změny stavby skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky: 

- Objekt je uvažován ve I SPB, dle tab. 8 ČSN 73 0802 – smíšený konstrukční systém, požární výška h 
=0,0 m, pv menší jak 50 kg.m-2 (pn: jídelna = 20 kg.m-2, posluchárna = 25 kg.m-2, dílny = 35 kg.m-2, 
šatny= 40 kg.m-2, chodby= 5 kg.m-2, mytí= 30 kg.m-2, wc= 5 kg.m-2, kancelář= 40 kg.m-2). 

- Požadavek na nosnou konstrukci střechy, dle tab. 12, pol. 4 ČSN 73 0802, není. 

- Vzhledem k tomu, že na střeše je instalována stávající FVE, která bude po opravě střechy 
namontována na stejné místo, musí být střešní plášť proveden s klasifikací BROOF(t3). 

- Vnitřní zateplení střechy je navrženo nad OSB deskou (třída reakce na oheň A1/A2). 

- požárně otevřené plochy (stávající okna, dveře, prosklené stěny) zůstávají ve stejných rozměrech, 
nezvětšují se o více než 10% původního rozměru. 

- Prostupy pro FVE střešním pláštěm budou certifikovaně utěsněny s požární odolností EI15. 

- Vzduchotechnika - objekt je odvětrán nadále stávajícím systémem VZT. V rámci stavebních úprav 
budou vyměněny VZT rozvody (za pozinkované) vč. jejich napojení na původní VZT jednotky. Trasy 
vedení, prostupy, vývody – vše bude zanecháno. 

- Stavebními úpravami objektu nejsou únikové cesty zúženy ani prodlouženy a ani jiným způsobem 
není oproti původnímu stavu jejich kvalita zhoršena (větrání, požární odolnost a druh stavebních 
konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy) – vyhovuje. 

- Stavebními úpravami objektu nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňujícího protipožární 
zásah. 

B.2.9.  Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k povaze záměru není řešeno. Upravované původní konstrukce budovy budou splňovat původní 
parametry, střešní plocha bude opatřena 28 cm EPS. 

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prostředí 

Vzhledem k povaze záměru není řešeno. Veškeré dotčené hyg. požadavky budou ponechány beze změn, 
jen s nahrazením technologie (výdechy a nasávání, osvětlení). 

Větrání: 

Rozvody a příslušenství VZT se bude nahrazovat tak, aby byly zachovány původní parametry větrání. 

Úklid 

Stávající řešení není upraveno. 

Vliv stavby na okolí: 

Vliv stavby při užívání se nemění. 
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Odpady: 

Odpadové hospodářství se návrhem nemění. 

B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k povaze záměru není řešeno. 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba je připojena na veškerou potřebnou infrastrukturu, návrh toto nemění. 

B.4.  Dopravní řešení 
Vzhledem k povaze záměru není řešeno. 

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Vzhledem k povaze záměru není řešeno. 

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Vzhledem k povaze záměru není řešeno. 

B.7.  Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k povaze záměru není řešeno. 

B.8.  Zásady organizace výstavby 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Výstavba bude vyžadovat následující média a hmoty: 

- vodovod pro potřeby výstavby, hygienické potřeby zaměstnanců i k údržbě strojů a zařízení 

- silnoproudou přípojku NN pro zařízení a stroje stavby 

Stavební materiály budou zajištěny dodavatelem v aktuálně potřebných objemech a bude před započetím 
výstavby vyčleněn prostor v areálu školy určený zásobování stavby a skladům. Objem bude stanoven 
operačně dle aktuálních potřeb a plánů výstavby a dle obsazenosti staveništních skladů. 

Zajištění potřebných přípojek je popsáno v navazujícím odstavci B.8.c. 

b)  odvodnění staveniště 

Bude využito stávající vedení dešť. kanalizace, resp. půjde spíše o ochranu interiéru a časovou rozvahu 
prací dle aktuální předpovědi počasí. 
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c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro potřeby stavby budou připraveny stávající vývody a zázemí řešené stavby. Před započetím prací bude 
mezi školou a dodavatelem určeny přípojné body uvnitř objektu a případné prostory určené pro zázemí 
stavby. 

Vodovod 

Voda pro stavbu bude zajištěna z vnitřních rozvodů řešené budovy Na přípojce bude osazen staveništní 
podružné měření. Umístění připojení bude určeno správcem budov SPŠE a VOŠ 

Elektrická energie 

Elektrická přípojka staveniště bude zajištěna z vnitřních rozvodů budovy. Na přípojce bude osazen 
staveništní rozvaděč s podružným měřením. Umístění připojení bude určeno správcem budov SPŠE a VOŠ. 

Případně budou na stavbě osazeny dieselagregáty. 

Dopravní napojení 

Příjezd na staveniště, resp. k řešené budově je možný dvěma způsoby. Stávajícím vjezdem z Částkovi ulice 
vjezdem do areálu, tento vjezd je v současnosti na uzavřené parkoviště SPŠE a VOŠ a příjezd přímo ke 
stavbě je větší technikou problematický. 

Alternativně lze zajistit vjezd i přes zpevněné pěší plochy v areálu školy z ulice Blatenské. Toto připojení 
je možné využít pro zásobování objemnými dodávkami stavby (např. dřevěné vazníky apod.). 

Všechny dodávky na stavbu budou předem projednány se správcem budov tak, aby nevznikla kolize 
s provozem ostatních budov areálu. 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během provádění stavebních prací bude produkován běžný hluk ze stavební činnosti, proto budou probíhat 
v denních pracovních hodinách. 

Dodavatel stavby zajistí minimální dopad stavebních prací na okolí staveniště. Především je nutné zajistit 
nepřekračování pracovní doby prací těžké techniky, resp. prací s vyšším hlukovým zatížením do okolí. 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Sanace nejsou pro vytvoření staveb a zařízení staveniště potřeba. Sítě technické infrastruktury vč. 
zpevněných ploch v areálu budou při průběhu stavby ochráněny proti nepříznivým vlivům pojezdu těžké 
techniky. Po dobu stavebních prací toto zajistí dodavatel stavby (pakliže nebudou zhotoveny trvalé 
ochranné opatření). 

Během pohybu techniky mimo staveniště (především při vjezdu na veřejnou komunikaci) zajistí dodavatel 
stavby opatření proti znečištění veřejných a sousedních ploch. 

Dodavatel stavby zajistí ochranu staveniště, resp. staveništního skladu mobilním oplocením apod., tak aby 
nedošlo ke vniku nepovolaných osob na plochu stavby a staveniště. Případné zábory vnitřních prostor 
v průběhu stavby budou konzultovány a odsouhlaseny se správcem budov. 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Hlavní stavební práce budou probíhat na pozemcích stavebníka, tudíž nedojde k žádnému trvalému záboru 
okolních ploch. 
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V rámci dodávky stavebního materiálu budou vozidla zajíždět na pozemky a plochy zařízení staveniště, 
nebudou bránit plynulosti dopravy v přilehlých ulicích. 

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Staveniště nezasahuje do bezbariérových tras. Po dobu výstavby bude zastaven veřejný provoz budovy a 
tudíž i požadavky na bezbariérový přístup do budovy – nejsou navrženy žádné obchozí trasy. 

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Množství a druh odpadů zpracuje dodavatel stavby na základě této dokumentace a rozvahy před započetím 
stavebních prací. 

Odpady vzniklé při výstavbě objektu budou tříděny, likvidovány a odváženy na řízenou skládku v souladu 
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební suť, zbytky stavebních 
materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové 
dřevo, zbytky ocelových konstrukcí a s nimi spojený spojovací materiál, dřevěné odřezy apod.. Mohou se 
vyskytovat také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace – izolace proti 
zemní vlhkosti, tepelné a zvukové izolace apod. Při provádění elektroinstalace a instalací se mohou jako 
odpady vyskytnout také zbytky kabelů, lepicích pásek, zbytky plastových nebo kovových trubek apod. Při 
dokončovacích pracích se mohou vyskytnout odpady typu nádoby z kovů a plastů s obsahem znečištění, 
znečištěné textilní materiály apod. 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce. 
Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. 

Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, 
který bude dle potřeby odvážen na řízenou skládku odpadů. Umístění tohoto kontejneru bude určeno za 
součinnosti se správcem objektů před započetím prací. 

Orientačně se uvažuje se smíšeným odpadem ze stavby – kategorie 17 (vč. suti, obalového materiálu, 
nevráceného výkopku apod.) 25 tun. 

Zařazení odpadů (z výstavby) dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.): 

Označení 
(*=neb. odpad) 

Název druhu odpadu / KATEGORIE 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
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Označení 
(*=neb. odpad) 

Název druhu odpadu / KATEGORIE 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 06 Cín 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 02* 
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY 
A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 13* Rozpouštědla 

20 01 14* Kyseliny 

20 01 15* Zásady 

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 07 Objemný odpad 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k povaze záměru se neřeší. 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba je navržena ve stávajícím objektu v zastavěném území města. Tím je vliv a tudíž i ochrana 
životního prostředí při výstavbě vyloučena. 

Obecně je dodavatel povinen využívat stroje a zařízení s platnými revizemi a udržovat je ve stavu aby např. 
nedocházelo k znečišťování oleji, mazivy a jinými škodlivými látkami. Stejné platí i pro pracovní postupy 
při výrobě prvků na stavbě (lepení, tavení asf. pásů, zpracovávání izolací apod.). 

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Na stavbu bude vybrán koordinátor BOZP, který zpracuje plán BOZP. 
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Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP spolupracovat z důvodů následujících prací, které na stavbě 
budou mimo jiné prováděny: 

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

Zadavatel stavby je povinen nejpozději 8 dní před předáním stavby zhotoviteli oznámit toto OIP a předložit 
koordinátorovi BOZP informace o rizicích, které vznikají při jejich pracovních činnostech. 

Zhotovitel je povinen informovat koordinátora BOZP na staveništi, pokud jeho pracovní postup neodpovídá 
požadavkům Plánu BOZP na staveništi nebo požadavky Plánu nejde naplnit. 

Informace o rizicích zhotovitelů a přijatých opatřeních budou součástí přílohy Plánu BOZP. Registr rizik 
bude v průběhu stavby průběžně aktualizován, přičemž zhotovitelé k němu budou mít přístup 
prostřednictvím koordinátora. 

Se zásadními nebezpečími a riziky budou jednotliví zhotovitelé seznámeni na pravidelném kontrolním dni 
koordinátora na staveništi. 

Jednotliví zhotovitelé příp. jejich zástupci zodpovídají za seznámení svých pracovníků s riziky ostatních 
zhotovitelů. 

Na staveništi budou probíhat práce spojené s montáží konstrukčních dílů. K montáži bude využit jeřáb. 
Protože u této činnosti existuje vysoké riziko vzniku těžkého a smrtelného úrazu, je potřeba dbát 
v maximální míře všech předpisů bezpečnosti práce. 

Pro montážní práce musí být zpracovaný technologický postup, podle kterého budou práce probíhat. TP 
musí být předložen koordinátorovi nejpozději 5 dnů před zahájením těchto prací. 

Při manipulaci s břemeny musí být vymezen nebezpečný pracovní prostor, do kterého nebude mít nikdo 
přístup. Zhotovitel provádějící montážní práce určí potřebný počet pracovníků, kteří budou dohlížet na 
nebezpečný prostor. 

Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP, podle druhu konkrétní činnosti. 

Zhotovitelé provádějící montážní práce jsou povinni dodržovat požadavky NV č. 591/2006 Sb. 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Po dobu výstavby bude zastaven veřejný provoz budovy a tudíž i požadavky na bezbariérové využití 
budovy – nejsou navrženy žádné úpravy pro bezbar. užívání. 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba nevyžaduje DIO, vjezd i výjezd na veřejnou část komunikace je stávající. 

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Výměnu střechy není možné provádět za provozu jídelny, varny či jiného provozu v budově. Speciální 
podmínky tudíž nejsou stanoveny. 

V případě nutnosti budou s dostatečným předstihem (15 pracovních dní) oznámeny dodavateli speciální 
podmínky nebo souvislosti spojené s realizací opravy střechy. 
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o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Dodavatel stanoví po podpisu smlouvy přesný harmonogram prací. 

Orientačně lze stanovit následující postup výstavby: 

- demontáž a odpojení VZT jednotek / potrubí 

- demontáž a úschova FVE na ploše střechy 

- odpojení veškerých rozvodů v dotčených konstrukcích, především el. instalací světel apod. 

- odstranění souvrství plochy střechy vč. panelů a podhledu 

- provedení podrobného stavebního průzkumu u zhlaví sloupů a uložení původních vazníků tak, aby se 
ověřilo uložení navržených dřevěných vazníků 

- demontáž střešní konstrukce – vazníků a všech zbylých dotčených konstrukcí 

- úprava atikového zdiva a oprava / provedení žb věnce po obvodě střechy pro osazení vazníků 

- osazení střešních vazníků vč. navazující plochy střechy (vaznice, trámy, bednění …) 

- zateplení střechy, střešní krytina, oprava atiky a okapové hrany, osazení klempířských a jiných prvků 
(okapy, žebřík apod.) 

- instalace rozvodů a jejich zprovoznění – VZT, EI, slaboproud, MaR… 

- navrácení FVE na plochu střechy 

Jednotlivé dílčí termíny výstavby budou stanoveny dodavatelem stavby ve spolupráci se stavebníkem až 
ve smlouvě (závislé na délce výběrového řízení). Předběžně lze stanovit následující dílčí termíny bez 
uvedení data: 

- předání stavby dodavateli vč. ploch určených pro sklady a zázemí a přípojek vody a elektřiny 

- demontáž FVE 

- odhalení střešních vazníků (demontáž plochy střecha a podhledu) 

- odsouhlasení finálního řešení osazení vazníků 

- osazení vazníků 

- montáž plochy střechy 

- oprava atikového a štítového zdiva 

- návrh propojení nových rozvodů VZT se stávajícími jednotkami 

- ostatní stavební práce (oprava zateplení, klempířské a jiné konstrukce) 

- zprovoznění rozvodů (EI, VZT, osvětlení a další) 

- dokončovací práce, úklid 

B.9.  Celkové vodohospodářské řešení 
Vzhledem k povaze záměru není řešeno – návrh neobsahuje žádné vodohosp. stavby. 

 

Zpracoval v Plzni dne 19. listopadu 2021 

 ...................................................  
Ing. Jan Pavlov 


