
SMLOUVA  O  DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „ smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy 1.objednatele SÚS PK:  …………………….

Číslo smlouvy 2.objednatele Obec Heřmanova Huť :   ………….....
Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………………..
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatelé:    

      1.
Objednatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ( „ SÚS PK“)                 

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zastoupena ve věcech smluvních:
Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem       
Ve věcech technických: Ing. Josefem Felberem, technickým náměstkem
Ve věcech stavby: Lukáš Václavík, tel. 737 285 653                   

IČ: 72053119


                
DIČ : CZ72053119


    
    

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5146600036/5500
E-mail :  suspk@suspk.eu 
Telefon : 377 195 353
      
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u rejstříkového soudu v Plzni vložka Pr737
      dále jako „objednatel SÚS PK“ týká-li se ujednání výlučně jeho
      a

2. Objednatel

Obec Heřmanova Huť


se sídlem:  Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť


jednající : panem Radkem Lukáčem, starostou obce


zastoupená ve věcech technických : pan Radek Lukáč, tel.725 046 500


IČ: 00257753,  DIČ: CZ00257753


Tel.: 377 893 179,  fax: 377 893 189


e-mail: starosta@hermanovahut.cz


Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.


č.účtu: 725 662 319/0800

      oba společně dále jen jako „objednatel nebo objednatelé“
I.2. Zhotovitel:

obchodní firma: …………………………………………..……………




zapsán v obchodním rejstříku vedeném: ………………………………


sídlo: ……………………………………………………………………




jednající (jméno, funkce): ……………………………………………..



zmocněný zástupce:………………………….na základě plné moci ze dne…………..

IČ: ……………………………………….


DIČ:……………………………………..


bankovní spojení:………………………..


číslo účtu:……………………………….


tel………………………………………

fax:……………………………………..

datová schránka: ………………………



adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: 
…………………………………….

……………………………………

dále jen „zhotovitel“
II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve:

· zhotovení stavby specifikované touto smlouvou, projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizační dokumentaci (DSP, PDPS) dle příl.2 vyhl. č. 499/2006 Sb., resp. vyhl.146/2008 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, dále specifikované položkovým rozpočtem stavby, který je součástí této smlouvy a vydaným stavebním povolením 
· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 3 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu
· souhrnná a závěrečná zpráva zhotovitele
· zpracování realizační dokumentace stavby 
· dopravně inženýrské opatření – zajištění uzavírky a zvláštního užívaní silnice
II.2. Stavba:

„III/2013 12 Heřmanova Huť-průtah“


Projektová dokumentace řeší rekonstrukci Revoluční ulice v Heřmanově Huti v délce 1020 m. Začátek stavby etapy 1.a začíná za železničním přejezdem v km 0,43950, konec úpravy je cca 150 m před křižovatkou silnice III/20312 a III/20314. 


Stavba řeší rekonstrukci vlastní komunikace včetně chodníků,  návrhu parkovacích míst a všech stávajících křižovatek. Součástí stavby je rovněž řešení odvodnění  všech zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení a přeložka sdělovacího kabelu O2. 


Součástí úpravy jsou také úpravy křižovatek na trase v nezbytném rozsahu, jedná se o křižovatku s ul. Husova, Sídliště, U Sklárny, Březová a ostatními bezejmennými napojeními. Šířkové uspořádání vozovky vychází ze základní kategorie MO2 7,0/50. V celé délce ulice stavby je navrženo zúžení vozovky na základní šířku 6,0 m mezi obrubníky (s rozšířením ve směrových obloucích dle ČSN). Dle možností jsou navržené podélné resp. kolmé parkovací pruhy tak, aby byly mimo rozhledové trojúhelníky.


Chodníky mají min. šířku 1,50 m, převážně 2,0 m, podélné parkovací stání jsou navrženy š. 2,2 m a délky 5,75 m, kolmé stání š. 2,5 m a délky 5,0 m. Jednotlivé konstrukční vrstvy jsou patrné z výkresové dokumentace.
         Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v rozsahu projektové dokumentace 

        zpracované společností  Zítek-IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČO 
        29083036, zpracované 02/201, (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt 
        stavby“), s níž   se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení pro zadání této 
        zakázky.

II.3. Předmětem díla je rovněž:

· Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD pro každého objednatele. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. 

· Vyhotovení realizační dokumentace stavby, včetně souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele
· Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro každého objednatele zvlášť jeho objekty ve 4 vyhotoveních 
· Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání v 8 vyhotoveních

· Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen 

· Provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby
II.4. 
Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a)
zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;

b)
zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

c)
vytyčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci - souřadnice dle zadávací dokumentace;

d)
zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů; 

e)
zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;

f)
umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;

g)
vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek 
h)
ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. 

i)
zpracování aktuálního kontrolního a zkušebního plánu nejpozději do 10 dní po uzavření smlouvy a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem
j)
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. 

k)
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

l)
účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;

m)
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

n)
provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR

o) poskytnutí licence k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 
II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených sítí a objektů.

II.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předávat 1 x měsíčně objednateli po jednom vyhotovení  na el. nosiči.  Fotodokumentace bude obsahovat v popisu datum a lokalizaci. Dále je zhotovitel povinen zpracovávat pravidelně nejm. 1 x měsíčně zprávy o postupu prací a tyto předávat objednatelům v listinné formě.
II.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MDS ČR, vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.

II.8. Podklady pro provedení díla jsou:

- projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby (DSP,PDPS)  
- položkový rozpočet nazvaný oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací jako součásti nabídky zhotovitele 
- nabídka zhotovitele, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán ke zhotovení díla dle této smlouvy ( dále jen „nabídka zhotovitele“)

- stavební povolení a ostatní podmínky obsažené v dokladech v projektové dokumentaci
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatelů veškerou příslušnou dokumentaci pro provedení díla dle této smlouvy, zejména převzal projektovou dokumentaci dle čl. II., odst. 2.2 a 2.8 této smlouvy a stavební povolení dle čl. II., odst. 2.8 této smlouvy. 

II.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro zhotovení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci stavby nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
II.10. Místem plnění předmětu díla je silnice III/2013 12 Heřmanova Huť-průtah obcí
II.11. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatelů nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí splňovat podmínky dle z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

II.12. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo dle této smlouvy vlastními silami, nedohodne-li se s objednatelem jinak. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla třetí osobu, odpovídá za činnost tohoto subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
II.13. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou. 

II.14 Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednatelům předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací. V případě, že sdělí objednatelé svůj nesouhlas s osobou, kterou zhotovitel hodlá pověřit, je zhotovitel povinen provést dílo sám nebo oznámit a po schválení objednatelů pověřit osobu jinou. 
II.15 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatelé jsou oprávněni omezit rozsah díla dle této smlouvy.
II.16.Zhotovitel se výslovně zavazuje provést dílo v souladu s podklady dle čl. II., odst. 2.8. této smlouvy a současně v souladu se závazky a prohlášeními uvedenými v nabídce zhotovitele.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena za smlouvou smluvené řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle nabídky zhotovitele a činí

Celkem za dílo  bez DPH:
             

………………………………. Kč

DPH 






………………………………. Kč
CELKEM                                                            ………………………………. Kč
Dále jen „cena díla“
III.2. Cena díla se skládá z těchto základních částí:

Objekty financované SÚS PK
0 
Vedlejší a ostatní náklady



(cena  bez DPH, DPH, cena vč.DPH)

2 
SO 101 Komunikace



(cena  bez DPH, DPH, cena vč.DPH)
5 
SO 402 Přeložka telefonního vedení
 50%

(cena  bez DPH, DPH, cena vč.DPH)
Objekty financované Obcí Heřmanova Huť
1 
SO 
101 Chodník - bezbariérová trasa

(cena  bez DPH, DPH, cena vč.DPH)
3 
SO 
101 Komunikace, chodník – mimo 

(cena  bez DPH, DPH, cena vč.DPH)

bezbariérovou trasu

4
SO 401 Veřejné osvětlení



(cena  bez DPH, DPH, cena vč.DPH)
5
SO 402 Přeložka telefonního vedení
 50%

(cena  bez DPH, DPH, cena vč.DPH)
CENA CELKEM   PRO OBA ZADAVATELE            

                                                                   (cena celkem bez DPH,  DPH, cena vč. DPH) 

III.3. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná, přičemž závazným pokladem pro její stanovení je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
III.4. Podrobný položkový rozpočet je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací. 

III.5. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
III.6. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu  s platnými daňovými předpisy. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

III.7. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody smluvních stran. 

III.8. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet, resp. oceněný výkaz výměr zhotovitele (dále jen jako „rozpočet“), jehož správnost a soulad s projektovou dokumentací a úplnost zhotovitel zaručuje. Tento rozpočet je rozpočtem závazným pro určení ceny případných  méněprací či víceprací v souladu s tímto článkem smlouvy. 

III.9. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Nejsou–li uvedeny výslovně jako samostatné položky, má se za to, že je jejich hodnota promítnuta do všech položek.

III.10 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

· vícepráce – zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla

· méněpráce – zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla 
· změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění
III.11. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Objednatelé jsou povinni se k nim bez odkladu vyjádřit. Provedení víceprací pak podléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
III.12. Jestliže však nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny DPH a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatelů, a to za podmínek dohodnutých smluvními stranami v článku III.3 a III.14 této smlouvy.

III.13. V případě, kdy dojde k omezení rozsahu díla ze strany objednatelů, bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu a není-li ve výkazu výměr příslušná položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645.  Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.

III.14. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 11 tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II.9 této smlouvy, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem není zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající součinu koeficientu 0,1 a ceny položky dle oceněného výkazu výměr (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) a není-li ve výkazu výměr příslušná položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Termín předání staveniště: do 5ti pracovních dnů od podpisu smlouvy
IV.2. Zahájení provádění díla: neprodleně, nejpozději do 5ti pracovních dnů po převzetí staveniště 
IV.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v konečném termínu určeném v podrobném závazném harmonogramu realizace stavebních prací (tzv. časový a finanční harmonogram“), který byl odsouhlasen objednateli a je součástí této smlouvy jako její příloha. Harmonogram musí uvádět postup prací v členění dle jednotlivých objektů stavby, technologické přestávky a dále musí obsahovat ocenění jednotlivých objektů. 
IV.4 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 30.11.2013  
IV.5. Vyklizení staveniště: do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 

IV.6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu stavebních a jiných prací. 

IV.7. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit objednatelům aktualizovaný harmonogram průběhu prací na díle dle této smlouvy nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy, přičemž tento se stane nedílnou součástí SOD v okamžiku jeho odsouhlasení objednateli. Termíny plnění tohoto harmonogramu pro jednotlivé stavební práce jsou pro zhotovitele závazné. 
IV.8. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala. 

V. STAVENIŠTĚ

V.1. Objednatelé vyzvou zhotovitele k převzetí staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV.1 této smlouvy.

V.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednatelům. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytyčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

V.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předají objednatelé, zajistit vytyčení podzemních vedení stavenišť a dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je zhotovitel rovněž povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.

V.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

V.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

V.6. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

V.7. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

V.8. Objednatelé mají právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

V.9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

V.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
V.11  Zhotovitel se zavazuje umožnit přístup na staveniště za účelem kontroly jak zástupcům objednatelů, tak všem osobám určených objednateli, kdykoli to tyto osoby uznají za vhodné a potřebné.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VI.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně, a to na úrovni zástupců ve věcech smluvních i ve věcech technických. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění prací. 

VI.2. Objednatelé nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, mají objednatelé právo od SOD odstoupit.

VI.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jimi pověřené zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatelů odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VI.4. Pokud se objednatelé nebo jimi pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Budou-li v tomto případě objednatelé dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatelů. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VI.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

VI.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. 
VI.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.

VI.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny normy a předpisy, platné zákony a vyhlášky ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.

VI.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI.10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatelé jsou povinni zhotovitele informovat o dalším postupu a případné možnosti pokračovat v provádění prací.

VI.11. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

VI.12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění. 

VI. 13.  Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi. 

VI.14. Zhotovitel je povinen předat objednateli SÚS PK pro jeho dílo dokumentaci skutečného provedení stavby  ve 4 vyhotoveních  v písemné formě a ve dvou vyhotovení v elektronické formě na CD (pdf i v CAD - dwg) a objednateli Obci Heřmanova Huť  pro jeho dílo  ve 2 vyhotoveních . 
VI.15. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli vždy nejpozději do 28.2. kalendářního roku za uplynulý rok seznam subdodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení části díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací a dále zvláštní seznamy subdodavatelů dle ust. § 147a odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

VI.16. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatelů nebo jimi pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednateli. 
VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
VII.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.  Objednatelé se stávají vlastníkem díla provedením stavby.

VII.2. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele. 

VII.3. Materiály převyšující potřeby díla zůstávají vlastnictvím zhotovitele, pokud se objednatelé a zhotovitel nedohodnou jinak. 

VII.4 Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

VII.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli. 

VII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatelům nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednatelům nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

VII.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům náhradu škody, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. 4.  této smlouvy a případně zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků určených k financování díla dle této smlouvy.

VII.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.  
VII.10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou 

platnou a účinnou pojistnou smlouvu s vinkulací ve prospěch obou objednatelů na pojištění

odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk),

které kryje zejména škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na

zdraví (úrazem nebo nemocí), zejména:

a)
způsobené provozní činností,

b)
způsobené vadným výrobkem,

c)
vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,

d)
vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců;

VII.11. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu s vinkulací ve prospěch obou objednatelů na stavebně montážní pojištění (pojištění majetku (stavby, budovy)) v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště zejména z těchto příčin:

a)
požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

b)
záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

c)
pádem pojištěné věci, nárazem,

d)
pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

e)
vodou vytékající z vodovodních zařízení,

f)
neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

VII.12. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč a stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů  Kč.  Pojištění musí krýt kumulované škody až do výše 20  milionů Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit 10 000,-Kč.
VII.13 Pojistné smlouvy dle čl. VII. 10 a čl. VII. 11 této smlouvy uzavřené v souladu s čl. VII.12 této smlouvy  a dále certifikáty dokládající účinnost pojistných smluv, je zhotovitel povinen předložit objednatelům do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy, a to v originálech. Dále je zhotovitel k výzvě objednatelů povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložených pojistných smluv, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal. 
VIII. STAVEBNÍ DENÍK

VIII.1.
 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem. 
VIII.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dokončením díla včetně odstranění případných vad a nedodělků vytčených v rámci přejímacího řízení. 

VIII.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatelé, jimi pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VIII.4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy a se třemi oddělitelnými průpisy. Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana. V denních záznamech nesmí být ponecháno žádné volné místo.
VIII.5.
 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

VIII.6. Objednatelé nebo jimi pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.

VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

VIII.8. Zhotovitel je povinen  v případě požadavku objednatele  za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatelé se k těmto zápisům vyjadřují na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
VIII.9. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

VIII.10. Stavební deník bude zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu o předání a převzetí díla. 

VIII.11. Dokumenty, které budou skladovány přímo na staveništi v jednom vyhotovení, originále nebo kopii, budou uvedeny ve stavebním deníku. 

VIII.12. Zhotovitel je povinen mít třetí průpis každodenních záznamů uložen odděleně od originálu, a to tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První a druhý průpis předá objednatelům.

VIII.13. Stavební deník  uchovává  po dobu 10ti let - viz. § 154 odst. 1 zákona 183/2006 Sb, let od podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen objednatelům písemně oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.  Objednatelé jsou pak povinni nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 526/2006 Sb., v platném znění a dále doklady o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat zejména tyto doklady a to každému objednateli (SÚS PK a obec) za jeho dílo : 

a) dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 3 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,pro objednatele  SÚS PK ve 4 vyhotoveních a pro 2. objednatele  ve 2 vyhotoveních  v písemné formě a ve dvou vyhotovení v elektronické formě na CD (pdf i v CAD - dwg).
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve dvou vyhotoveních)

c) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve dvou vyhotoveních)

d) stavební deníky – originály

e) dohodu o předčasném užívání a povolení předčasného užívání nebo vydaný kolaudační souhlas pro dílo nebo jeho část

f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotoveních)

g) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)

h) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle zadání veřejné zakázky. Samostatné zaměření pro vpusti a jejich přípojky. (ve dvou vyhotoveních),

ch) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání v 10 vyhotoveních
i) geometrický plán pro vymezení rozsahu věcných břemen

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve čtyřech vyhotovení)

k) dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném díle

l) seznam subdodavatelů dle ust. § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
m) doklad – bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, pro každého objednatele zvlášť

Tyto doklady budou předloženy objednatelům nejpozději při zahájení přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány v rámci přejímacího řízení.
IX.3. Dílo je považováno za dokončené podpisem protokolu o předání a převzetí ze strany objednatelů a zhotovitele za předpokladu ukončení všech prací a splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. bodů 1 - 7 této smlouvy, po předání dokladů uvedených  v čl. IX.2 této smlouvy  a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla, které je  objektivně možno zajistit před dokončením díla jako celku k této části díla.

IX.4.  Dohoda o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. Přebírání díla na části je vyloučeno. 
IX.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. 

IX.6. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV.5 této smlouvy. 

IX.7. Objednatelé  mají právo, nikoliv povinnost, převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. Převezme-li dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, tzv. předávacím protokolu.  

IX.8. Objednatelé nejsou povinni převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 72 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

X.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedeného v protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. IX.3 této smlouvy, případně až od data odstranění poslední z vad či nedodělku stanovených v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IX.7. této smlouvy, bylo–li dílo převzato s vadami a nedodělky.

X.4. Objednatelé jsou povinni vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatelé uvedou, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatelé jsou oprávněni požadovat:

· odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)

· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

· přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

· odstoupení od smlouvy.

X.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednatelům, kteří provedli reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatelů uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

X.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednateli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III.1. a III.2. této smlouvy za každý den prodlení. 
X.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, jsou objednatelé oprávněni pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatelům zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.

X.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatelé reklamovali neoprávněně, tzn., že jimi reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, jsou objednatelé povinni uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

X.10. Jestliže objednatelé v reklamaci výslovně uvedli, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednatelům  smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla z ceny díla dle čl. III.1. a III.2. této smlouvy za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

X.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatelů též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla.  Objednatel výslovně stanoví, že práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky deleguje na správce jednotlivých objektů, kteří ho budou v rámci reklamačních řízení zastupovat. 
XI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

XI.1. Cena díla bude hrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.

XI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.

XI.3. Sjednaná cena díla bude hrazena objednatelem, ve vazbě na předmět fakturace dle díla, který je součástí položkového rozpočtu a to v průběhu provádění díla níže uvedeným způsobem.
XI.4 Cena díla bude hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je dílčí fakturace neoprávněná a nárok na úhradu zálohy na cenu díla vznikne až po jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to za předpokladu, že nebude uplatněn nárok na slevu z ceny díla v důsledku zjištění neodstranitelných vad díla.
XI.5. Soupis prací musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu prací užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu, který je součástí jeho nabídky.

XI.6. Soupis provedených prací se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele  pouze v případě, je-li podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a technickým dozorem investora (TDI) ,  určených v souladu s čl. XIX.1. této smlouvy.

XI.7. První faktura bude vystavena v kalendářním měsíci bezprostředně následujícím po kalendářním měsíci, kdy bude fakticky zahájeno dílo .
XI.8. Faktura (daňový doklad) musí být zhotovitelem vystavena do 5 kalendářních dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně (bez zbytečného odkladu) doručena objednateli. Plnění dle smlouvy o dílo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.
XI.9. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury

b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,

d) vlastnoruční podpis oprávněných zástupců objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací

e) rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu - nestačí odkaz na číslo smlouvy),

f) označení banky a číslo účtu 

g) lhůta splatnosti faktury 60 dní

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

XI.10. Nedílnou součástí každé faktury je vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, podepsaný osobami k tomu oprávněnými.
XI.11 Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. 3 této smlouvy.

XI.12. Podmínkou úhrady konečných faktur je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči objednateli. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečných faktur před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se jejich splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy. 

XI.13. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 60-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti, objednateli. 

XI.14. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle XI. 9 této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednatelům.

XI.16. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.  

XI.17. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

XI.18. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele  dle čl. XVIII. této smlouvy.

XI.19. Jednotlivé faktury budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III.1 této smlouvy (bez DPH). Smluvní strany si sjednávají zádržné ( pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. této smlouvy (bez DPH). 
XI.20.  Sjednané zádržné bude uvolněno v případě převzetí díla bez vad a nedodělků do 60 dní po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě převzetí díla dle IX. 7 této smlouvy s vadami a nedodělky, je sjednané zádržné splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vytčených v protokole o předání a převzetí díla. 
XI.21. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech smluvních.

XI.22. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

XI.23. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.

XI.24. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII.  BANKOVNÍ ZÁRUKY

XII.1. Bankovní záruky dle tohoto článku XII. smlouvy, budou vystaveny pro každého z objednatelů zvlášť. Všechny níže uvedené povinnosti zhotovitele ve vztahu k oběma bankovním zárukám se proto vztahují vůči každému z objednatelů, i když to není níže výslovně uvedeno.
XII.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

-zhotovitel je povinen do 21-ti kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, poskytnout objednateli originál bankovní záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

-dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy

XII.3. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III.1. a III.2. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy. 

XII.4. Nepředložení bankovní záruky za řádné provedení díla, ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

XII.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

-zhotovitel je povinen v den termínu předání a převzetí díla, poskytnout objednatelům originál bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu záruční doby

- nepředložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek je důvodem pro odmítnutí podpisu předávacího protokolu

XII.6. Záruční doba začíná okamžikem dle čl. X.3. této smlouvy.

XII.7. Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III.1. a III.2. Objednatelé pozbývají nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.

XII.8. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to ani v poskytnuté přiměřené lhůtě, která může činit nejvýše 30 kalendářních dní.
XII.9.  Každá bankovní záruka musí být vystavena v souladu s podmínkami objednatelů dle této smlouvy a nesmí obsahovat právo na předčasné ukončení či zrušení ze strany zhotovitele.

XIII.  SMLUVNÍ POKUTY

XIII.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy mají objednatelé nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.   

XIII.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč v případě, že se dostane do prodlení s předáním bankovních záruk dle čl. XII.2 a XII.5 této smlouvy. 

XIII.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, že pojistné smlouvy dle čl. VII. 10,11,12 této smlouvy v době trvání této smlouvy pozbydou platnosti či účinnosti, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XIII.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, že pojistné smlouvy dle čl. VII. 10,11 nebudou mít všechny požadované náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle článku VII.12 této smlouvy, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XIII.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 200 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článků II.12, II.14., VI.15, VII.4., této smlouvy.

XIII.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč v případě, že poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu či certifikát k výzvě objednatele v průběhu trvání smlouvy dle článku VII. 13 této smlouvy, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XIII.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve  výši  0,1 % z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. 4. této smlouvy.

XIII.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve  výši  0,05% z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s plněním vyznačených termínů v závazném harmonogramu dle čl. IV.3, a to pro každý termín vyznačený v harmonogramu jako zásadní zvlášť a zejména pro konečný termín dokončení díla.

XIII.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II.4 písm. a) až o), čl. II.6, čl. II.11, čl. II.13, čl. III.5 druhá věta – u zhotovitele SÚS PK, čl. III.11 první věta, čl. III.13 druhá věta, čl. III.14 první věta, čl. V.3, čl. V.6, čl. VI.3, čl.VI.6, čl. VI.7, čl. VI.10, čl. VI.11, čl. VI.12, čl. VI.13, čl. VI.16, čl. IX.1, čl.IX.2 poslední věta této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.

XIII.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX.7 této smlouvy.

XIII.11. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
XIII.12. V případě prodlení objednatelů s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII.13. Objednatelé jsou oprávněni započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.

XIII.14. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody. 

XIII.15. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku ( XIII. ) se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležícího do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně (např. předložení bankovních záruk). V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům.
XIV. ZMĚNA SMLOUVY

XIV.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. 

XIV.2.Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XV.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku kteréhokoli z objednatelů. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody. 

XV.2.  Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

XV.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů

· zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy

· zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV.3.  této smlouvy uvedený v závazném harmonogramu 

· zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla uvedený čl. IV.4.  této smlouvy 

· dojde-li opakovaně k prodlení s plněním jednotlivých termínů dle harmonogramu delšímu jak 15 dnů

· zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících

· zhotovitel nepředloží certifikát k prokázání platnosti a účinnosti pojistných smluv dle čl. VII.13 této smlouvy anebo tyto smlouvy nebudou mít všechny náležitosti dle čl. VII. této smlouvy

· zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II. 4. této smlouvy

· zhotovitel poruší povinnost seznámit se se všemi podklady pro zhotovení díla a místními podmínkami a prostudovat je, a to uplatněním nároku na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení řádné a důsledné kontroly podkladů k provedení díla dle čl. II.9. této smlouvy

· zhotovitel poruší povinnost provést a předložit soupis víceprací spolu s jejich oceněním dle rozpočtu dle čl. III.11 a III.14 této smlouvy.

· zhotovitel nezajistí po dobu výstavby nepřetržité střežení staveniště 

· zhotovitel pověří provedením díla subdodavatele v rozsahu, který čl. II.12 této smlouvy nepřipouští

· zhotovitel pověří provedením díla jiného subdodavatele, než uvedeného v seznamu odsouhlaseném objednateli, ve znění jeho změn dle čl.II.14 této smlouvy

· zhotovitel k výzvě objednatelů nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek dle čl. II.4 písm. g), n) této smlouvy

· zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatelů nebo neprovede písemnou výzvu dle čl. VI.3 smlouvy

· zhotovitel nepředloží objednatelům bankovní záruky dle čl. XII. ani v dodatečné lhůtě dalších 10-ti kalendářních dnů

· zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatelů
· zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než  15 kalendářních dnů

· zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou a projektovou dokumentací stavby
· zhotovitel i přes opakované písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s předanými dokumenty dle čl. II., odst. 2.8 této smlouvy nebo v rozporu s pokyny objednatele anebo v rozporu s čl. II., odst. 2.16 této smlouvy

XV.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatelů se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 90 dnů v případě, že došlo k zastavení placení provedených prací pro nedostatek finančních prostředků. 

XV.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této

smlouvy. 

XV.6.
Odstoupí-li objednatelé od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č.

513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok

na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši  5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednatelům uplatněn.

XVI. ROZHODČÍ SOUD

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci. 

XVII. SALVATORNÍ KLAUZULE

XVII.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

XVII.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVIII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 

XVIII.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy a současně do jejich datových schránek:

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace:  Škroupova 18,  

                   306 13 Plzeň
Objednatel: Obec Heřmanova Huť, Revoluční 49, 33 24 Heřmanova Huť
Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy
XVIII.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.
XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIX.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních (potvrzení soupisu provedených prací, odsouhlasení faktury) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatele (TDI). Tento seznam musí průběžně aktualizovat.

XIX.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněný o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele.
XIX.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelé mají povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.  

XIX.4. Tato smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž každý objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
XIX.5.  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

XIX.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

XIX.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

XIX.8. V případě, že objednatelé nezískají předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohli ovlivnit nebo které nezavinili, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, rozpočtu SÚS PK či rozpočtu Obce Heřmanova Huť, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatelé naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou. 
XIX.9. Objednatelé jsou oprávněni převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
XIX.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelé mají povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.  

XIX.11. Uchazeč bere na vědomí, že stavba je spolufinancována z prostředků Plzeňského kraje, rozpočtu  Obce Heřmanova Huť a v této souvislosti se v rámci smlouvy o dílo zhotovitel zavazuje spolupracovat s objednateli a příslušnými orgány, které mají pravomoc provádět kontrolu využití finančních prostředků použitých pro financování stavby a to od doby podpisu smlouvy o dílo do doby nejméně 10 let po předání díla. Po stejnou dobu je zhotovitel povinen archivovat veškeré podklady související s technickým a finančním provedením stavby a umožnit v případě potřeby přístup objednatelům a dalším kontrolním orgánům k této dokumentaci.
XX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

· položkový rozpočet (oceněný soupis prací) jako součást nabídky zhotovitele
· podrobný časový  harmonogram prací dle čl. IV.3 smlouvy 
V Plzni dne ___________




V _________ dne ___________

objednatelé:
                                                                      zhotovitel:

…………………………………..
.........................................................................

Ing. Stanislav Liška

generální ředitel Správy a údržby silnic

Plzeňského kraje, p.o.


.................................................................
 
Radek Lukáč

starosta Obce Heřmanova Huť
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