

„II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“
zajištění činnosti TDS
Specifikace

1. Zadavatel

Zadavatel č. 1

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu, datová schránka: qbep485, telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Lukáš Václavík, DiS., tel.: 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

Zadavatel č. 2

Obec Horní Bělá

sídlo: Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá

zastoupená: Ing. Radek Pešík, starosta obce

IČO: 00257761

e-mail: obec@hornibela.cz, datová schránka: n39bxc, telefon: 373 394 201

kontaktní osoba: Ing. Radek Pešík, tel. +420 724 179 278, e-mail: obec@hornibela.cz

Zadavatel č. 3

Vodárenská a kanalizační a.s

sídlo: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Petr Váchal, předseda správní rady

IČO: 49786709 DIČ CZ 49786709

email: vachal@vodarenskaplzen.cz, dat. sch.: hrpgxrr, telefon: 377 225 770

kontaktní osoba: Vilma Kunešová, email: kunesova@vodarenskaplzen.cz

Zadavatel č. 4

Bělská skupina

Sídlem: Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá

Zastoupená: Janem Kalousem, jednatel sdružení

IČO: 67106455 DIČ: CZ67106455

Telefon: +420 737 577 303, e-mail: Belska_skupina@centrum.cz

2. Předmět veřejné zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti TDS na stavbě
„II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“

2.2. Popis stavby:

Jedná se o kompletní rekonstrukce silnice II/205 průtahem obce Tlucná. Součástí veřejné zakázky je mimo jiné výstavba nových chodníků, parkovacích stání, výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu. Dále je součástí stavby oprava místní komunikace "Kozlovka".

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SÚSPK	
SO 100	Komunikace sil. II/205
SO 200	Most ev. č. 205-003
SO 303	Kanalizační přípojky dešťové pro uv a žlaby (vč. uv a žlabů)
VRN 2	Oprava objízdných tras
SO 301	Kanalizace dešťová km 0,0000-0,550
SO 309	Obnova dešťové kanalizace
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
Obec Horní Bělá	
SO 110	Chodníky sil. II/205
SO 301	Kanalizace dešťová km 0,0000-0,550
SO 304	Kanalizační přípojky dešťové domovní
SO 309	Obnova dešťové kanalizace
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
Vodárenská a kanalizační a.s.	
SO 310	Rekonstrukce vodovodu
SO 311	Vodovodní přípojky
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
Bělská skupina	
SO 305	Kanalizace splašková
SO 306	Kanalizační přípojky splaškové domovní
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

2.3. Předpokládaná doba výstavby: 06/2022 – 31.05.2023

2.4. Celková předpokládaná hodnota stavebních prací činí: **70.426.334,87 Kč bez DPH**
z toho pro

SÚSPK:	49.142.117,84 Kč bez DPH
Obec Horní Bělá:	11.452.834,59 Kč bez DPH
Vodárenská a Kanalizační a.s.:	2.171.390,19 Kč bez DPH
Bělská skupina:	7.659.992,25 Kč bez DPH

2.5. Předpokládaná hodnota VZ za zajištění činnosti služeb TDS: 950.000,-

3. Další podmínky plnění veřejné zakázky

3.1. Předpokládaná doba působení TDS:

- a) po celou dobu provádění stavby a
- b) po ukončení provádění stavby - průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků až po podání žádosti o kolaudační souhlas (povolení předčasného užívání stavby)

3.2. Minimální fyzická přítomnost poskytovatele TDS na stavbě musí být taková, aby v důsledku jeho nečinnosti nemohlo dojít ke zpoždění provádění díla ze strany zhotovitele, např. při pokládce a přebírání jednotlivých konstrukčních vrstev atd. Skutečný objem provedených prací bude schvalován zadavatelem dle měsíčního výkazu činnosti. Pokud bude v rámci plnění veřejné zakázky pro její zdárné dokončení nezbytné poskytnout větší rozsah prací nad předpokládaný rozsah, je dodavatel povinen takové práce poskytnout bez ohledu na jejich rozsah a bez navýšení ceny.

3.3. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že plnění výkonu funkce TDS na stavbě je vázáno na plnění zhotovitele stavby. Pokud by z nějakého důvodu nedošlo k uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby nebo nedošlo k zahájení stavby, má zadavatel bezvýhradní právo od smlouvy na plnění TDS dozorů na stavbě odstoupit.

3.4. Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo je volně přístupné.

4. Způsob zpracování a podání nabídky

4.1. Nabídková cena bude uvedena do přílohy „ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS - Tlucná.xlsx“
Pozn.: Náklady na zajištění TDS ponesou zadavatelé (objednatelé) v poměru jejich podílů na financování veřejné zakázky, tj. v poměru jejich podílů na financování veřejné zakázky, tj. v poměru 70 % pro zadavatele č. 1, 16 % pro zadavatele č. 2, 3 % pro zadavatele č. 3 a 11% pro zadavatel č. 4.

5. Kvalifikace

a) Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který není nezpůsobilý ve smyslu ust. § 74 ZZVZ.

b) Profesní způsobilost

Je držitelem osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- v oboru dopravní stavby
- v oboru vodohospodářské stavby

6. Přílohy

- Smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka
- ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS