
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

20.02.2023

1

ad 1

Datum vyhotovení: 22.02.2023

P23V00000116

Vysvětlení zadávací dokumentace

Ing. Martina Tyrová

 4151/23/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

Rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 Světce 
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 21 282 300,00 Kč

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předmět plnění VZ:

Předmětem díla je provedení stavby celkové rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 přes 

Bílý potok dle PDPS se soupisem prací s názvem "Rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 

Světce" a vydaným stavebním povolením. 

dosud není (ZPŘ)

podepsáno elektronicky

Jedná se o změnu dle § 99 odst. 2 ZZVZ a zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 3. 2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 - soupis prací ve znění dod.inf.č.2

Příloha č. 2 - ZD ve znění dod.inf.č.2

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel 

dne

žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

V objektu SO 201 Most je položka 153112121 - Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu

zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 4 m v množství 180 m². V položce

153113111 - Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních

podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m je však uvedeno množství pouze 72 m². Zůstane

zbývající část štětovnic zaberaněná, nebo jde o chybu v rozpočtu? 

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Všechny zaberaněné štětovnice budou po betonáži následně vytaženy a jedná se o chybu v počtu TJ

soupisu prací. Položka č. 16 v SO 201 – Vytažení stěn z ocelových štětovnic ........ byla upravena v

souladu s položkou č. 14 v SO 201. Zadavatel předkládá opravený soupis prací.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel
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