



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen SOD)
uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatel Správa a údržba silnic PK, p.o. :
Číslo smlouvy objednatel : Město Starý Plzeňec
Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Statutární orgán: Ing. Stanislav Liška, generální ředitel organizace
Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních

Ing. Stanislav Liška, generální ředitel

- k jednání ve věcech technických

Ing. Josef Felber, technický náměstek

- k jednání ve věcech technických ohledně provádění stavby Ing. Miroslav Tvrď, tel.

377 233 626

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5146600036/5500

IC: 720531, DIČ: CZ72053119

Telefon: 377 195 353, E-mail: suspk@suspk.eu

(dále jen „I. objednatel nebo SÚS PK“)

I.2. Objednatel

Město Starý Plzeňec

se sídlem: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzeňec

zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Vlasta Doláková, starostka

zastoupené ve věcech technických: Zdeněk Cink, stavební technik

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-725643329/0800

IC: 00257257, DIČ: CZ00257257

Telefon: 377 183 665, E-mail: starosta@starypzlenec.cz

(dále jen „2. objednatel nebo Město“)

(společně dále jen „objednatel“)

1.3. Zhotovitel

Sdružení Průtah Starý Plzeňec
sídlo: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské
kommunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň
zastoupení: Ing. Jan Vraný, ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace, Vodohospodářské stavby s.r.o.
Telefon: 377 327 267, Fax: 377 235 941, e-mail: vranjy@vhs.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem, č. ú.: 117412973/0300
Vedoucí účastník sdružení:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO: 402333308, DIČ: CZ402333308
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem, č. ú.: 415474953/0300
Telefon: 377 327 267, Fax: 377 235 941, e-mail: vranjy@vhs.cz
Zastoupení: Ing. Tomášem Horejším, Ing. Jindřichem Pytlíkem, CSc., Oldřichem Řáhou –
jednateli

Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních
Ing. Jan Vraný, ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace
k jednání ve věcech technických
Ivo Toman – vedoucí výroby Divize 3 – Plzeň. komunikace, tel.: 602 430 150
Druhý účastník sdružení:

BÖGL a KRÝSL, k.s.
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou A 58610
sídlo: Pod Špitálem 1452, 156 00 Praha - Zbraslav
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919
Bankovní spojení: UniCredit Bank CR, č. ú.: 5421676001/2700
Telefon: 371 653 200, Fax: 377 971 100, e-mail: info@boegl-krysl.cz
Zastoupení: – Josefem Krýslem – jednatel komplementáře
Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních

Josef Krýsl – jednatel komplementáře

k jednání ve věcech technických
Peter Morawetz – prokurista a obchodní ředitel

Třetí účastník sdružení:

ALPINE Bau CZ s.r.o.
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41345
sídlo: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
IČO: 45192286, DIČ: CZ45192286
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava, č. ú.: 994404-0745137001/0800
Telefon: 571 750 111, Fax: 571 750 100, e-mail: office@alpine.cz
Zastoupení: Peterem Rüsseggerem, Ing. Michalem Kociánem – jednateli

Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních

Ing. Václav Šafář, Ing. Jaromír Vičan – prokuristé
k jednání ve věcech technických

Ing. Václav Šafář – prokurista, tel.: 604 226 438

Čtvrtý účastník sdružení:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., oddělný závod Dopravní stavby ZÁPAD
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

II.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podobně a řádně seznámil s rozsahem a obsahem díla (stavby) dle objednateli předložených podkladů a že k nim nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle

- zadávací dokumentace
- projektová dokumentace
- položkový rozpočet jako součást nabídky zhotovitele
- stavební povolení a jeho podmínky

II.5. Podkladem pro provedení díla je:

II.4. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce nutné pro dosažení parametru stavby podle projektové dokumentace bez ohledu na to, zda byly či nebyly v projektové dokumentaci, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastního provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentaci, zadávací dokumentaci a pokyny ze strany objednavatele.

II.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

II.2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

II.1. Předmětem díla je stavba pod názvem „III/18026 průtah Starý Pízenec, Radýňská ul.-rekonstrukce“

II. PŘEDMĚT DÍLA

(všichni společně dle jen „smluvní strany“)

(dále jen „zhotovitel“)

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 0212269343/0300
 Telefon: 377 350 322, Fax: 377 350 328, e-mail: kunc@swietelsky.cz
 Zastoupení: – Přemyslem Holmíkem, vedoucím oddělení DS ZÁPAD
 Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních
 Přemysl Holmík, vedoucí oddělení DS ZÁPAD
 k jednání ve věcech technických
 Tomáš Kunc, ředitel oblasti Plzeň, tel.: 377 350 322

těchto podkladů dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě, rozsahu a nabízené ceně.

II. 7. Místem plnění předmětu díla je silnice III/18026 - průtah Starý Plzeň - Radyněská ul. v rozsahu podle stavebního povolení.

II. 8. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatelů nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválené projektové dokumentaci stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

II. 9. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy a předložit tento soupis objednatelům k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy v souladu s touto smlouvou má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k žádné změně smlouvy dle čl. XIII.1 této smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II. 10. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve slepých rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích, výkresech, technických zprávách nebo rozhodnutích správních orgánů.

II. 11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
II. 12. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo uvedené v bodě II. této smlouvy vlastními silami a prostředky, není-li dohodnuto jinak. V případě nedodržení této podmínky jsou objednatelé oprávněni odstoupit od této smlouvy o dílo. Zhotovitel zrealizuje min. 60 % prací vlastními kapacitami. V případě, že zrealizované práce vlastními prostředky nedosáhnou 60 % z celkového objemu prací, uvede zhotovitel ve smlouvě subdodavatele v procentuálním vyjádření objemu prací k celku. U ostatních prací, které budou provedeny vlastními prostředky, uvede zhotovitel subdodavatele v procentuálním vyjádření objemu prací k celku a to i co do druhu.

druh práce: úpravy na kabelových rozvodech (IO 411, SO 651, SO 652)
subdodavatel: SUPTEL a.s.

II. 13. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu jen s písemným souhlasem objednatelů. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Hodlá-li zhotovitel pověřit prováděním díla jinou osobu, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednatelům. V případě, že sdělí objednatelé svůj nesouhlas s osobou, kterou zhotovitel hodlá pověřit, je zhotovitel povinen provést dílo sám nebo pověřit osobu jinou. V případě další osoby mají objednatelé stejná práva, jak uvedeno, ohledně vyjádření nesouhlasu s prováděním díla prostřednictvím další osoby. Objednatelé jsou oprávněni trvat na tom, aby zhotovitel prováděl dílo sám.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Cena bez DPH: 33 620 638 Kč
20 % DPH: 6 724 128 Kč
Cena včetně DPH : 40 344 765 Kč

Město Starý Plzeňec
Cena bez DPH : 22 279 700 Kč
20 % DPH: 4 455 940 Kč
Cena včetně DPH : 26 735 640 Kč

Cena celkem pro oba subjekty:
Cena bez DPH : 55 900 338 Kč
20 % DPH: 11 180 068 Kč
Cena včetně DPH : 67 080 405 Kč

III.2. Cena je cenou pevnou bez ohledu na změnu rozsahu díla v průběhu jeho provádění, nebude-li dohodnuto jinak.

III.3. DPH bude účtována v zákonné výši.

III.4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.

III.5. Do celkové ceny jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v technické dokumentaci, ale nutné pro řádné splnění parametrů díla.

III.6. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energii a vodu po dobu výstavby, náklady na vytýčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.)

III.7. Vícepráce či méněpráce požadované objednateli budou oceněny do 7 dnů podle položkového rozpočtu, který je součástí cenové nabídky zhotovitele a nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Termín předání staveniště: : do 7 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- V.1. Objednatel vyzvou zhotovitele k převzetí staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV.1 této smlouvy.
- V.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směr a výškové body a to až do doby předání díla objednatelům. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytyčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
- V.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předají objednatelé, zajistí vytyčení podzemních vedení staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
- V.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajistí zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- V.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

V. STAVENIŠTĚ

- IV.6. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo způsobeno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatelů. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.
- IV.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací, který je nedílnou přílohou SOD a který je zhotovitel povinen zpracovat a předložit objednatelům při uzavření této smlouvy. Termín plnění tohoto harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delším jak 30 dnů, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy o dílo.
- IV.4. Vykližení staveniště: do 7 dnů ode předání a převzetí díla
- Dle předloženého harmonogramu výstavby budou v roce 2012 realizovány objekty 3., 4. a 5. etapy, a to tak, že objekt SO 112B bude dokončen bez vad a nedodělků nejpozději do 15.11.2012. V roce 2013 budou realizovány objekty 1. a 2. etapy.
- IV.3. Termín dokončení díla: 30.09.2013
- IV.2. Zahájení provádění díla: 01.06.2012

V.6. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativním vlivy vyplývající z jeho činnosti na případně další účastníky stavby. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou způsobí na staveništi, a to jak na nemovitostech či na díle jiných zhotovitelů, budou-li provádět svá díla na téže stavbě.

V.7. Zhotovitel je povinen v souladu se stavebním povolením zajistit přístup ke všem okolním nemovitostem stavby.

V.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběru.

V.9. Objednatelé mají právo nezahájit přejímání řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

V.10. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, jsou objednatelé oprávněni vyučtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XII.1 této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

V.11. Provozni, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

V.12. Zhotovitel se zavazuje umožnit přístup na staveniště za účelem kontroly jak zástupcům objednatelů, tak všem osobám určených objednateli, kdykoli to tyto osoby uznají za vhodné a potřebné.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VI.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VI.2. Objednatelé nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou objednatelé oprávněni požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, mají objednatelé právo od SOD odstoupit.

VI.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatelé nebo jím pověřené zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatelů odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VI.4. Pokud se objednatelé nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předem práce zakrýt. Budou-li v tomto případě objednatelé dodatečně požadovat jejich odkrýt, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na

náklady objednatelů. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybějícího stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VI.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Toto opatření je součástí ceny díla. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.

VI.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatelů povinen předložit.

VI.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny normy a předpisy, platné zákony a vyhlášky ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazně pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.

VI.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemně vyzvání objednatelů provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI.9. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti poškození či zcizení.

VI.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednatelům nebo jiným osobám včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Zhotovitel předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. Pojištění musí být sjednáno minimálně ve výši hodnoty předmětu díla prováděného dle této smlouvy o dílo.

VI.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatelů nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI.12. Jestliže zhotovitel naráží při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatelé jsou povinni rozhodnout o dalším postupu.

VI.13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

VI.14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.

VIII.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodně pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

VII.6. Bez ohledu na přechod vlastnictví, nebezpečí škody na díle přechází na objednatel dne předání a převzetí díla, uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla objednateli.

VII.5. Vlastnictví jakýchkoliv materiálů a zařízení převyšující potřeby díla zůstává vlastnictvím zhotovitele, pokud se při převzetí díla nebo v dřívější době objednatel a zhotovitel dohodnou, že příslušné materiály a zařízení již nejsou pro dílo potřebné.

VII.4. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

VII.3. Vlastnictví k dodávkám zboží a zařízení, materiálům a provedeným pracím, které zhotovitel zajišťuje v místě staveniště, přechází na objednatel postupně okamžikem dodání zboží, zařízení a materiálů, v případě prací jejich provedením. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech ve vlastnictví objednatelů provádět práce nutné pro zhotovení díla.

VII.2. Nebezpečí škody na věci nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel.

VII.1. Vlastníkem díla jsou od počátku objednatel, není-li jím jiná od zhotovitele odlišná osoba, která je ve smluvním vztahu s objednatel.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

VI.16. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění této smlouvy, pokud tímto nebudou porušeny technologické postupy, platné normy nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Případně vícepráce budou řešeny jednacím řízením bez uveřejnění (JŘBU).

VI.15. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

- VIII.3. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné: název, sídlo, IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatelů č.1
název, sídlo, IČ objednatelů č.2
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- VIII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy a se dvěma oddělitelnými průpisy. Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana. V deních záznamech nesmí být ponecháno žádné volné místo.
- VIII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.
- VIII.6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou povinni se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.
- VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- VIII.8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník výměny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré výměny nebo změny díla, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku výměny nebo změny díla technický popis výměny nebo změny díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyžádání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyžádání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy výměna vznikla a z jakého důvodu.
- VIII.9. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- VIII.10. Stavební deník bude zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla.
- VIII.11. Dokumenty, které budou skladovány přímo na staveništi v jednom vyhotovení, originále nebo kopii, budou uvedeny ve stavebním deníku.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 72 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

X.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělků, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

X.4. Objednatelé jsou povinni vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatelé uvedou, jakým způsobem požadují sjezd na opravu. Objednatelé jsou oprávněni požadovat :

X.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálu apod.)

X.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

X.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

X.4.4. Odstoupení od smlouvy.

X.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednatelům, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatelů uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

X.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatelé mají i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

X.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, jsou objednatelé oprávněni pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatelé reklamovali neoprávněně, tzn., že jimi reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, ani jeho dodavatele, jsou objednatelé povinni uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

X.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedou, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havarie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

XI.1. Cena díla bude hrazena za splnění sjednaných platebních podmínek průběžně na základě dílčích faktur - řádně vystavených a doručených daňových dokladů.

XI.2. Objednatelé nebudou poskytovat zálohy na cenu díla.

XI.3. Zhotovitel vystaví dílčí faktury pro 1. objednatel po termínu uskutečnění zdanitelného plnění, které bude realizováno v termínech k 31. 12. 2012 a 30. 6. a 31. 12. v každém dalším kalendářním roce po dobu provádění díla, přičemž podkladem a přílohou všech faktur bude objednatel nebo jeho technickým dozorem potvrzený a odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je dílčí fakturace neoprávněna a nárok na úhradu ceny díla dle čl. III. této smlouvy vznikne až po jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to za předpokladu, že nebude uplatněn nárok na slevu z ceny díla v důsledku zjištění neodstranitelných vad díla.

Zhotovitel vystaví dílčí faktury pro 2. objednatel v průběhu provádění díla (max. 1x měsíčně), přičemž podkladem a přílohou všech faktur bude objednatel nebo jeho technickým dozorem potvrzený a odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je dílčí fakturace neoprávněna a nárok na úhradu ceny díla dle čl. III. této smlouvy vznikne až po jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to za předpokladu, že nebude uplatněn nárok na slevu z ceny díla v důsledku zjištění neodstranitelných vad díla.

XI.4. Soupis prací musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena.

XI.5. Konečné vyúčtování ceny díla do výše dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma smluvními stranami.

XI.6. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy.

XI.7. Faktura (daňový doklad) musí být zhotovitelem vystavena do 10. kalendářního dne po uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně (bez zbytečného odkladu) doručena objednateli.

Splatnost faktur pro 1. objednatel je do 6 měsíců ode dne jejich doručení 1. objednateli.

Splatnost faktur pro 2. objednatel je do 90 dní ode dne jejich doručení 2. objednateli.

XI.8. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. Plnění dle smlouvy o dílo podle režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

XI.9. Konečnou fakturu budou oba objednatelé hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 % bude pozastavena částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončené stavby budou shledány objednatelům žádné vady a nedodělký, bude zaplácena objednatelům částka ve výši 100 % zasmíluvněné ceny díla.

XI.10. V případě převzetí díla dle IX.5 této smlouvy s vadami a nedodělký, je sjednané zádržné ve výši 10% z ceny díla splatné do 90 dní po odstranění vad a nedodělků vytyčených v protokole o předání a převzetí díla. Nedojde-li k vytyčení žádných vad a nedodělků, bude splatné do 90 dní po protokolárním předání a převzetí díla.

XI.11. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělký. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

XI.12. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

XI.13. Bankovní záruka za plnění předmetu smlouvy ve výši 5% smluvní ceny, která bude předložena do 28 dní po uzavření smlouvy, bude platná po dobu záruční doby.

XI.14. Zhotovitel je povinen vyúčtovat cenu díla v souladu s rozčleněním nabídkové ceny ve vztahu k jednotlivých částem díla (předem vymezených celků), a to dle příslušné části nabídky účinné v zadávacím řízení, v jehož rámci byla tato smlouvy uzavřena.

Objekt SO 112B vyřazuje zhotovitel nejpozději do 30.11.2012. Případné vady a nedodělký na tomto objektu odstraní nejpozději do 15.12.2012. V případě, že tak neučiní, bere na vědomí, že zádržné 10 % mu propadne.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1. V případě nedodržení dohodnutých termínů dle této smlouvy (včetně přesně vyznačených termínů v harmonogramu prací) je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení s plněním jednotlivého termínu.

XII.2. V případě porušení povinností v tomto článku výslovně neuvedené a vyplývající ze smlouvy či právního předpisu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý případ porušení. V případě prodlení s odstraněním závadného stavu

vyvolaného porušením povinnosti ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

XII.3. Objednatelé jsou oprávněni započít smluvní pokutu či nárok na náhradu škody vůči jakékoli pohledávce zhotovitele (splátne i nespátne).

XII.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

XII.5. Nárok na výši smluvní pokuty není omezen.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným všemi třemi stranami potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhým stranám s uvedením data, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé či třetí strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIV. SOD

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit ujednáním mezi stranami, bude tento řešit příslušný soud dle sídla I. objednatelé.

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE

XV.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

XV.2. Smluvní strany se zavazují případně ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původním.

XVI. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTI

XVI.1. Stranám budou doručovány písemnosti v souvislosti se smlouvou na níže uvedené korespondenční adresy a současně do datových schránek:

Objednatel :

1) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

2) Město Starý Plzeňec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzeňec

Zhotovitel: Sdružení Průtah Starý Plzeňec se sídlem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň

XVI.2. Nepodati-li se doručit takto písemnost, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou jako sídlo v obchodním rejstříku.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVII.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněn o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsany osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, doručen druhé smluvní straně.

XVII.2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech s touto smlouvou souvisejících, přímo či nepřímo z ní vyplývajících, jakož i o těch, které se v souvislosti se svou činností dle této smlouvy dozvěděli.

XVII.3. Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stavebního povolení.

XVII.4. V případě, že objednatel nezískají předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohli ovlivnit nebo které nezavinili, zejména z dotačních programů (SFDI) či rozpočtu Plzeňského kraje či rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

XVII.5. Smluvní strany se zavazují, že nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XVII.6. Tato smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva.

XVII.7. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

XVII.8. Smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobře jméno druhé strany poškodit.

XVII.9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlásují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

XVII.10. Všechny smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná a může být poskytnuta třetím osobám. Smlouva bude zveřejněna po odstranění osobních údajů /např. datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, telefonní číslo/ po podpisu této smlouvy zúčastněnými smluvními stranami.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy z nabídky jsou nedílnou součástí smlouvy:

- položkový rozpočet
- harmonogram prací
- Soupis objektů dle čl.D e) 2.1 zadávací dokumentace
- Stavební povolení

V Plzni dne 19.6.2012

objednatel:

Ing. Stanislav Liška
generální ředitel SÚS PK, p.o.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
Příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň
IČ: 72053119
76

objednatel:

Bc. Vlasta Doláková
starostka Města Starý Pízenec



Podpisy účastníků Sdružení Průtah Starý Plzeňec – VZ 7202011010900:

V Plzni dne 21.6. 2012

vedoucí účastník sdružení Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Královská 2393
Divize Plzeňské komunikace
- 92 -

Ing. Jan Vrány
ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace

V Praze dne 19.6. 2012

1. Účastník sdružení **BOGL a KRÝSL, k.s.**

BOGL a KRÝSL, k.s. ⑧

Pod Špitálem 1452
156 00 Praha-Zbraslav
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

Jednatel/komplementář
Josef Krýsl

Peter Morawetz
prokurista

Ve Valašském Meziříčí dne 13.6. 2012

2. Účastník sdružení **ALPINE Bau CZ s.r.o.**

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286 ⑩

Ing. Václav Šafař
prokurista

Ing. Jaromír Vičan
prokurista

V Plzni dne 20.6. 2012

3. účastník sdružení **SWIETELSKY stavební s.r.o.,**
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

SWIETELSKY ③
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 312 00 Plzeň, Železničská 1234/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu
dopravní stavby Zápád