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D.  DOKUMENTACE STAVBY 
 

D.1.1.01  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Techn ická zpráva je nedí lnou součástí dokumentace a př i  provádění stavby je třeba 
vždy posoud it jak textovou část , výkresovou část , tak část rozpočtovou . Stavbu musí 
provádět odborná f irma k tomu ze zákona způsob i lá d le p latných zákonů ČSN, norem a 
da lš ích závazných předp isů .  Na zv lášť náročné konstrukce je třeba , aby zhotov ite l 
stavby zpracova l výrobní dokumentac i a tuto necha l odsouhlas it investora a 
pro jektanta . Postup výstavby musí být chrono log icky zaznamenán ve stavebním deníku 
a př ípadné ne jasnost i v dokumentac i je třeba pro jednat s pro jektantem . Na stavbě 
budou použ i ty pouze výrobky sp lňu jíc í zák ladní techn ické požadavky na výrobky určené 
na trva lé zabudování do staveb v sou ladu se zákonnými požadavky . 
Pro jektovou dokumentac i zpracovanou v této úrovn i lze použ ít výhradně pro účely , k 
jakým je určena . 
 
A.1 IDENT IF IKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby 
Název:   Realizace výstavby cvičné kuchyně 
Účel stavby:  občanská vybavenost 
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Místo stavby:  objekt bez č.p. v areálu domova mládeže SŠŽ, 348 15 Planá 
Parcelní číslo:  parc. č. st. 1900 
Katastrální území: Planá u Mariánských Lázní 
Kraj:   Plzeňský 
 

c) předmět projektové dokumentace 
Předmětem projektu jsou stavební úpravy kuchyně a jídelny 
Obsahem projektu je řešení: 

- stavební úpravy v přízemí – úpravy dispozic 
- oprava podlahy v kuchyni 2.NP, zrušení nákladního výtahu a ocel. schodiště 
- výměna oken a dveří za nové plastové 
- v předmětné části objektu nové rozvody elektro, topení, kanalizace a vody 
- v předmětné části objektu nové vnitřní povrchy, podhledy, podlahy 
- dokončovací a kompletační práce 
- vybavení gastro 

 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Stavebník:   Střední škola živnostenská a základní škola Planá  
    Kostelní 129, Planá 348 15 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Projektant:   SPIRAL spol. s r. o., provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá 

Ing. Pavel Kodýtek - jednatel 
    IČ 648 25 663 
osvědčení o autorizaci:  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 
autorizovaný inženýr obor IP00 pozemní stavby 
pořadové číslo 0201862 
 

Stavební a konstrukční část: ing. Jiří Ťupa, Javorová 830, 348 15 Planá 
Požárně bezpečnostní řešení:  Kateřina Kolářová, Částkova 689/74, Plzeň 
Vytápění, vzduchotechnika: ing. Petr Bůžek, U Ploché dráhy 617/16a, Mariánské Lázně  
Elektroinstalace:  ing. Miroslav Křístek, Tepelská 748, 348 15 Planá 
Zdravotně technické instalace: ing. Jiří Ťupa, Javorová 830, 348 15 Planá 
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Stupeň PD:   Projekt pro stavební povolení 
 
A.1.4 ÚČEL OBJEKTU 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Stávající stavba je dvoupodlažní nepodsklepená zhruba 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 23,70 x 33,30 m. Nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonový 
prefabrikovaný skelet systém MS 71. Sloupy o rozměrech 400x400 mm jsou osově vzdáleny v modulu 1,2 
m. Obvodové zdivo je sendvičové. Stropní konstrukci tvoří prefabrikované panely tl. 200 mm uložené do 
deskových průvlaků. Stavba je zastřešena třemi propojenými sedlovými střechami, střešní konstrukce je 
vazníková. Střešní krytinu tvoří falcovaný pozinkovaný plech. Okna v objektu budou vyměněna za 
plastová s izolačním dvojsklem. Dveře i jsou navrženy rovněž nové.  
Vnitřní prostory kuchyně ve 2.NP jsou v havarijním stavu, dochází k ucpávání podlahových vpustí, 
zatékání do podlahového souvrství, čímž na podhledech v přízemí vznikají vlhké mapy. Dále je již dožilá 
vzduchotechnika kuchyně, v potrubí dochází ke kondenzacím odsávaných par a výkon VZT nemá ani 
dostatečný výkon. Současné uspořádání a vybavení kuchyně je dožilé a nevyhovuje současným potřebám. 
Stavebními úpravami dojde k přesunutí stávající velkokapacitní kuchyně ze 2.NP do přízemí, čímž bude 
blíže skladům a bude zcela oddělena od ostatních prostor objektu, které využívá SŠŽ. Dispozičními 
úpravami v přízemí dojde k vytvoření nové kuchyně, skladů, zázemí a dalších pomocných prostor 
potřebných k provozu velkokapacitní kuchyně. Ve 2.NP budou opraveny podlahy v kuchyni a odbourán 
nákladní výtah, který je nevyužívaný. Součástí úprav jsou i nové rozvody vody, kanalizace, plynu, 
elektro a VZT v dotčených částech. Budou provedeny nové dlažby, omítky, obklady a osazeno nové 
vybavení gastro provozu, tak aby odpovídalo současně platným hygienickým požadavkům. 
Vnější fasáda stávajícího objektu je tvořena brizolitovou omítkou, nikde není patrno narušení nebo 
opadávání. Sokl je proveden z kabřincových pásků. Fasáda bude zachována bez úprav s výjimkou ostění 
po nově osazovaných oknech a dveřích. Stávající objekt je napojen podzemními přípojkami na rozvody 
plynu, kanalizace, pitné vody a na rozvody elektro, toto se nezmění. Kapacity přípojek jsou dostačující. 
Vytápění objektu a ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel s výměníkem. Systém vytápění je 
teplovodní, v jednotlivých místnostech jsou umístěna litinová resp. desková nástěnná otopná tělesa. 
Odvětrání jednotlivých místností je převážně přirozeně pomocí oken. V kuchyních je provedena 
vzduchotechnika, která je dožilá a bude provedena nově.  
Počet personálu i návštěvníků se nezmění. Celý objekt bude jen modernizován, aby lépe vyhovoval 
současným požadavkům pro kuchyně a stravování. 
Stavba bude sloužit jako velkokapacitní kuchyně s jídelnou a souvisejícími částmi tj. kanceláře, šatny, 
sociální zázemí. V přízemí nově vznikne oddělená kuchyně, kde se předpokládá, že bude pracovat cca 10 
osob. Kapacita jídelny je navržena na cca 15 strávníků. V této kuchyni je uvažováno, že bude 
připravováno cca 500-600 teplých jídel denně. Většina bude rozdělována do termoboxů a odvážena. 
Stravování přímo v objektu bude mít minimální podíl na celkovém výdeji pokrmů. Zásobování a expedice 
bude dle předpokladu časově odděleno. 
Ve 2.NP bude provedena cvičná kuchyně pro studenty odborné školy. Budou zde školeny obory kuchař a 
cukrář. Předpokládá se s kapacitou ca 30 studentů. 
 
B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ, VČETNĚ 

ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stávající stavba je dvoupodlažní nepodsklepená přibližně obdélníkového půdorysu, zastřešená třemi 
sedlovými střechami. Objekt slouží jako kuchyně s jídelnou a je součástí areálu domova mládeže střední 
živnostenské školy v Plané. Navržené úpravy nepočítají se změnou využití stavby ani změnou hmotového 
nebo tvarového řešení. Prostorové i dopravní řešení areálu zůstane stávající. Stavba je v souladu 
s platným územním plánem města. 
Objekt velkokapacitní kuchyně s jídelnou je dvoupodlažní stavba zastřešená symetrickou sedlovou 
střechou se sklonem 15o. Konstrukčně se jedná o typový skeletový systém navržený v systému MS 71. 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy o rozměrech 400x400 mm osazené do prefabrikovaných 
kalichových patek. Vodorovná a ztužující konstrukce je provedena z deskových průvlaků a stropních 
panelů tl. 200 mm. Konstrukční výška systému je 3,60 m, půdorysná modulová vzdálenost je 1,20 m. 
Obvodové zdivo tvoří zděné sendvičové stěny, k nosnému zdivu z cihel je ukotven polystyren tl. 100 mm 
a následně provedena vnější přizdívka tak, aby mezi polystyrenem a přizdívkou vznikla vzduchová 
mezera. Fasáda byla následně opatřena břízolitovou omítkou, sokl je obložen kabřincovými pásky. 
Stávající dřevěná okna budou nahrazena novými plastovými s izolačním dvojsklem. Rám i křídlo budou 
bílé. V rámci úprav budou vybrané dveřní otvory upraveny nebo posunuty, v těchto místech je nutné 
provést opravu nebo doplnění fasády. Jiné zásahy do vnějšího pláště se nenavrhují. Střešní konstrukci 
tvoří dřevěné sbíjené příhradové vazníky, na něž je osazeno plnoplošné bednění z prken a krytina 
z falcovaného pozinkovaného plechu opatřeného červeným nátěrem.  
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Vnitřní stěny a příčky jsou zděné z plných a příčně děrovaných cihel. Nově se předpokládá úprava 
vnitřních dispozic a vyzdění nových příček z pórobetonou. Dále je navrženo nové podlahové souvrství, 
omítky, obklady a dlažby. Součástí úprav jsou v dotčených částech nové rozvody TZB včetně nové 
vzduchotechniky vyústěné do exteriéru.  
Objekt není navržen pro bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/209 Sb. Stavební úpravy pro umožnění 
užívání předmětné části budovy těmito osobami by bylo konstrukčně, technicky i finančně velice náročné. 
 
C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY 

Zastavěná plocha stávající:  7633,65 m2 

 Obestavěný prostor stávající cca: 7350 m3 

 Užitná plocha celkem:   1232,93 m2 

 Maximální počet personálu:  10 
 Maximální počet strávníků:  15 
 
D. TECHNICKÉ A KOSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Obsahem projektu je řešení: 

- stavební úpravy v přízemí – úpravy dispozic 
- oprava podlahy v kuchyni 2.NP, zrušení nákladního výtahu a ocel. schodiště 
- výměna oken a dveří za nové plastové 
- v předmětné části objektu nové rozvody elektro, topení, kanalizace a vody 
- v předmětné části objektu nové vnitřní povrchy, podhledy, podlahy 
- dokončovací a kompletační práce 
- vybavení gastro 

 
DEMOLICE, DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE 

Před započetím prací je v dotčených částech nutno odpojit veškeré rozvody a vyznačit trasy jednotlivých 
vedení. Je nutné provést vyklizení nábytku, vybavení a dalších věcí z jednotlivých místností. 
V dotčených částech budou demontovány zařizovací předměty, vysazeny dveře, osekány obklady a dlažby 
a demontovány rozvody. 
V upravovaných místnostech je navrženo odstranění stávajících podlahových krytin a vybraných částí 
souvrství, v kuchyních bude skladba odstraněna až na nosnou konstrukci resp. hydroizolaci.  
Vybourají se vyznačené zděné příčky a provedou se zde nové otvory. Provede se úprava a posunutí 
vybraných stávajících dveřních otvorů v obvodových stěnách, rozměry a poloha je patrná na výkresech 
toto bude provedeno až po osazení nových překladů a zatvrdnutí malty. Po otlučení omítek v místech 
nových otvorů bude př izván stat ik , aby se odsouhlas i ly navržené překlady . Toto je nutné 
z důvodu ověření předpokladů v PD .  
Nákladní výtah bude demontován a výtahová šachta se odbourá, toto je nutné provádět shora dolů až od 
2.NP. Je navržena demontáž ocelového schodiště v jižní části. V těchto místech se provede následně 
doplnění stropu. 
Dále je navrženo otlučení nepřídržných vnitřních omítek, vysekání kapes pro napojení nového zdiva a 
vysekání drážek pro nové rozvody. 
Při bourání je nutné suť průběžně odklízet, aby neomezovala pohyb na pracovišti. 
 

ZEMNÍ PRÁCE, ZÁKLADY 
Do základových konstrukcí stávajícího objektu nebude zasahováno. 
 

SVISLÉ KONSTRUKCE 
Do svislých nosných stěn nebude zasahováno s výjimkou úprav několika dveřních otvorů v obvodových 
stěnách. Úpravy a zazdívky stávajících otvorů budou provedeny pomocí plných cihel CP P15 na 
vápenocementovou maltu 2,5 resp. pórobetonového zdiva Ytong P-500 tl. 375 mm. Před dozdíváním je 
nutné kompletní otlučení omítek ostění, aby bylo možné řádné napojení nového zdiva. Při zazdívání je 
nutné nové zdivo řádně provázat se stávajícím pomocí kapes a ozubů. Provázání vyplněním PUR pěnou je 
nedostatečné. 
Nové příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500 tl. 100 a 150 mm. Nenosné překlady 
nad dveřními otvory budou systémové od výrobce. Zdivo je nutné dostatečně kotvit do nosných 
konstrukcí pomocí ocelových nerezových systémových pásků vložených do spár. Při kotvení budou 
dodrženy pokyny výrobce a použity jeho systémové kotvící prvky. Příčky nesmí být dozděny až ke 
stropní konstrukci, aby nedocházelo k přenosu zatížení při průhybu stropu. Spára mezi stropní 
konstrukcí a příčkou v šířce minimálně 20 mm bude vyplněna PUR pěnou. 
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Příčky nesmějí být oslabeny drážkami na více než jednu třetinu tloušťky tvárnice. Po provedení rozvodů 
budou drážky zahozeny cementonovou maltou MC 10.  
Volné ostré rohy vnějších i vnitřních zdí opatřených omítkou budou osazeny systémovými ochrannými 
rohovými profily.  
 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
a) stropní konstrukce 
Do stávajících stropních konstrukcí nebude zasahováno. Bude provedeno pouze doplnění stropu v místě 
původního nákladního výtahu a ocelového schodiště v jižní části objektu. Přesné konstrukční řešení 
doplnění bude upřesněno po obnažení stávajících nosných konstrukcí. Předpokládá se osazení ocelových 
válcovaných nosníků I 140, mezi které se vloží prefabrikované PZD desky tl. 90 mm a provede se 
přebetonování betonem C20/25. Při doplnění nebudou přitěžovány stropní panely, deskové průvlaky 
mohou tvořit podpůrnou konstrukci doplňovaného stropu pouze po odsouhlasení projektantem a statikem. 
 
b) železobetonové a ztužující věnce 
Nenavrhují se. 
 
c) překlady 
U nových nebo upravovaných otvorů ve stávajícím nosném zdivu jsou navrženy překlady z ocelových 
válcovaných nosníků I. Přesný typ nosníku a jeho délka je uvedena na výkrese. Uložení překladů bude 
minimálně 150 mm. Překlady je nutné provést před započetím bourání otvorů. Dodatečně prováděné 
překlady je nutné provádět postupně. Technologický postup provádění překladů předloží před započetím 
prací zhotovitel k odsouhlasení projektantovi, o tomto bude proveden zápis do SD. Při osazování 
překladů ve stávajících stěnách bude provedeno provizorní podepření stropní konstrukce. Po osazení 
překladů bude provedeno dozdění ke stávajícímu zdivu a řádné vyklínování. Vybourání otvorů je možné 
provést až po řádném vyzrání vápenocementové malty. Nadpraží u nových otvorů ve stávajících příčkách 
bude řešeno pomocí plochých keramických překladů Porotherm 14,5. 
Nad otvory v nových příčkách budou osazeny systémové pórobetonové překlady Ytong. 
 
d) podhledy 
Ve vybraných místnostech popsaných v legendě jsou navrženy nové sádrokartonové podhledy montované 
v jedné vrstvě na kovový rošt, resp. minerální kazetové podhledy. Bude proveden nosný plechový rošt 
zavěšený na konstrukci stropu. Po obvodu místnosti bude osazen UD profil pro správné napojení 
podhledu a svislé konstrukce. Sádrokartonový podhled bude proveden z desek tl. 12,5 mm montovaných 
v jedné vrstvě. Spáry budou přelepeny systémovými výztužnými pásky a přetmeleny. Napojení SDK na 
ostatní konstrukce bude pomocí akrylátu, aby bylo umožněno dilatace podhledu. V sociálním zázemí je 
nutné použití SDK se zvýšenou odolností proti vodě a vlhkosti např. Knauf green.  
 
e) podlahy 
V přízemí bude stávající podklad zkontrolován. Po odsouhlasení celistvosti, pevnosti, přídržnosti a 
rovinnosti dle normových požadavků bude provedena penetrace podkladu a vyrovnávací samonivelační 
stěrka v tl. cca 0-10 mm. V místech drážek pro ležaté rozvody kanalizace bude provedeno doplnění 
hydroizolace pomocí asfaltových pásů Glastek 40 Special Mineral napojených na stávající AP. Následně se 
provede dobetonování pomocí cementového potěru.  
V kuchyních je navrženo podlahové souvrství komplet nově, aby bylo možné provést spádování podlah. 
V přízemí se nejprve provede nová hydroizolace z asfaltových pásů popsaná níže. V přízemí bude na 
vyrovnaný podklad položena nová tepelná izolace z polystyrenových desek EPS 100 Z v tl. 30 
mm kladených na sraz. Izolaci je nutné během betonáže chránit proti protečení vody například PE folií. 
Nad desky bude provedena nová betonová podlaha z cementového potěru v tl. 50-70 mm vyztužený Kari 
sítí 100x100x4. Bude použit cementový potěr CP20 podle PN 03/2005. Pro výrobu bude použito minimálně 
300 kg cementu na 1 m3 směsi. 
Po obvodu místnosti je vždy nutné osadit dilatační pásek v tl. min. 10 mm. Tento je nutné provést i ve 
dveřích nebo otvorech. Dělení podlah do dilatačních celků bude řešeno v dalším stupni PD, resp. bude 
navrženo zhotovitelem ve své realizační dokumentaci a bude odsouhlaseno projektantem. Na hrubou 
podlahu bude následně provedena nová podlahová krytina. Rovinnost podkladních betonů bude splňovat 
normové požadavky. V kuchyních a mokrých provozech jsou navrženy hydroizolační stěrky popsané níže. 
Po provedení stěrky se osadí nové podlahové krytiny.  
 

SCHODIŠTĚ 
Schodiště zůstane stávající, beze změn. Ocelové schodiště bude demontováno. 
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STŘECHA 
Střecha zůstane stávající, beze změn. 
 

KOMÍNY 
Komíny zůstanou stávající, bez úprav. 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
a) vnitřní povrchové úpravy 
Stávající omítky v upravovaných místnostech budou oškrabány a nepřídržné části otlučeny, předpokládá 
se s otlučením v rozsahu cca 50 %. Poté se provede doplnění omítek a jejich vyrovnání a následně se 
všechny omítky celoplošně vyštukují. V nových částech budou provedeny nové dvouvrstvé štukové 
omítky. Návaznost k okenním a dveřním výplním bude provedena systémovou lištou. Styk různých 
materiálů je nutné vyztužit cementovým tmelem s výztužnou tkaninou ze sklených poplastovaných vláken. 
Následně bude provedena penetrace a štuková omítka. Rovinnost povrchů musí být dle normových 
požadavků. Volné ostré rohy vnějších i vnitřních zdí opatřených omítkou budou osazeny systémovými 
ochrannými rohovými profily. Po dostatečném vyzrání omítek tj. cca po 3 týdnech je možné provést 
výmalby vápenným mlékem a klihovými barvami. Ze sádrokartonových konstrukcí bude odstraněn prach 
z broušení spár a poté povrch penetrován, aby došlo ke správnému spojení povrchu a malby a zároveň 
byla sjednocena přilnavost povrchu. Poté se provede výmalba. 
 
b) vnější povrchové úpravy 
Nenavrhují se, zůstane stávající brizolitová fasáda. Ostění oken a místa po zazdívaných otvorech u 
nových vstupních dveří se provede nová vnější štuková omítka. Ukončení bude rovnou hranou, přesný 
způsob ukončení, napojení a barevného řešení nové části fasády bude upřesněn na KD. Napojení různých 
povrchů nebo materiálů bude zpevněno výztužnou tkaninou. 
 
c) střešní plášť 
Zůstane stávající krytina z falcovaného pozinkovaného plechu, zásahy do střešní konstrukce se 
nepředpokládají. Maximálně dojde k vytvoření nového prostupu v místě vyústění vzduchotechniky. Zde 
bude provedeno nové oplechování a napojení na stávající falcovanou krytinu. Detailní řešení bude 
upřesněno v dalším stupni PD. 
 

IZOLACE PROTI VODĚ 
a) nátěrové hydroizolace 
V kuchyních a mokrých provozech bude provedena hydroizolační stěrka pro zamezení pronikání vlhkosti 
do konstrukcí. Stěrka bude provedena v celé ploše podlahy vytažená min. 150 mm na stěny. Podklad musí 
být očištěn od prachu a nečistot, zbytková vlhkost povrchových vrstev nesmí být vyšší než 4%! 
Následně bude povrch stěn i podlah opatřen penetračním nátěrem například ASO UNIGRUNG K, ředěným s 
vodou v poměru 1:6. Samotná jednosložková stěrková izolace například SANIFLEX v tl. 1 mm. Do nátěru 
budou vlepeny na styku stěny a podlahy výztužné pásky ASO DICHTBAND WEISS, případně v místech 
prostupů potrubí manžeta ASO DICHTMANSCHETTE. Příprava stěrky je podrobně popsána v příslušném 
materiálovém listu. Při zhotovování hydroizolace je nezbytné postupovat s nejvyšší pečlivostí. Na 
podkladu musí být z hydroizolační stěrky vytvořena souvislá vrstva (hmotu nanést zubovou stěrkou, 
hladkou stěrkou následně uhladit do spojité vrstvy). Stěrkové izolace je nutné co nejvíce chránit proti 
poškození a doporučuje se provést zakrytí dlažbou co nejdříve. Samotnou dlažbu lepit pomocí přilepit 
jednosložkového flexibilního lepidla CARO FK FLEX. Spárování v ploše provést cementovou flexibilní 
spárovací hmotou ASO FLEXFUGE, napojení dlažby a obkladu pomocí silikonové spárovací hmoty ESCOSIL 
2000. Při provádění stěrky je nutné dodržení technologického postupu a použití všech předepsaných 
komponent daného výrobce systému. 
 
b) střešní izolace 
Nenavrhují se. 
 
c) ostatní izolace 
Doplnění hydroizolace proti zemní vlhkosti v místech nové ležaté kanalizace je navrženo z vzájemně 
celoplošně natavených modifikovaných asfaltových pás s PE vložkou např. GLASTEK 40 Special Mineral 
napojených na stávající izolaci. Před pokládáním izolace je nutné povrch betonu řádně zamést a odstranit 
případné nerovnosti, které by mohly hydroizolaci poškodit. Přesahy pásů ve spojích musí být min. 100 mm 
a spoje musí být řádně slepeny. Izolace musí být řádně provedena především v oblasti prostupů, 
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napojení na stávající izolaci apod. Tyto asfaltové pásy budou použity i jako nová celoplošná hydroizolace 
v kuchyních. 
 

IZOLACE TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ 
a) izolace v podlahových konstrukcích 
Na provedenou celoplošnou hydroizolaci v kuchyni v přízemí bude položena tepelná izolace z polystyrenu 
EPS 100 Z tl. 30 mm. Nové podlahové souvrství je navrženo na výkrese skladeb. Po osazení desek je 
nutné tuto izolaci chránit, aby nedošlo k mechanickému poškození od provádění dalších stavebních prací. 
Izolaci je nutné během betonáže chránit proti protečení vody například PE folií. Po obvodu místností je 
nutné osadit dilatační pásek tloušťky minimálně 10 mm například z polystyrenu alternativně jiný pružný 
materiál v dostatečné tloušťce pro umožnění dilatace betonové desky. Tento je nutné provést i ve 
dveřích nebo otvorech. Podlahové desky budou provedeny z cementového potěru v tl. 50-70 mm. Potěr 
bude vyztužen Kari sítí s oky 100x100x4 u spodního povrhu. Horní povrch bude vyrovnán tak, aby byla 
dosažena rovinnost povrchu maximálně 5 mm/2m, případně dalším požadavkům dle konkrétního typu 
podlahové krytiny. 
 
 
b) izolace ve střešních konstrukcích 
Nenavrhuje se. 
 
c) izolace v překladech a ŽB věncích 
Nenavrhuje se. 
 
d) izolace obvodového pláště 
Nenavrhuje se. Doporučuje se v návaznosti na výměnu oken a dveří provést zateplení ostění otvorů. 
Toto bude případně provedeno pomocí izolantu EPS Neo (λ = 0,032 W/mK). v tl. 30 mm. Detailní návrh je 
patrný z detailů. 
Okenní rám bude odsazen od vnější hrany zdiva o cca 150 mm. Zateplení ostění bude provedeno tak, že 
se rám okna bude uplatňovat jen cca 2-3 cm. Teplé lože parapetů bude z izolantu tl. 30 mm XPS (λ = 
0,038 W/mK). 
Armovací vrstva musí být provedena dle požadavku ČSN 73 2901 tj. tloušťka minimálně 4 mm, výztužná 
síťovina osazena ve vnější třetině tloušťky, přitom krytí síťoviny musí být minimálně 1 mm a v místech 
přesahů síťoviny 0,5 mm. Odchylka rovinnosti nesmí překročit na délku 1 m hodnotu odpovídající velikosti 
zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. 
 
e) izolace protipožární 
Žádné protipožární izolace se nenavrhují. 
 

AKUSTICKÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Nenavrhují se.  
 

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 
Nebudou prováděny. 
 

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 
Jsou navrženy z poplastovaného plechu (alternativa barvený hliníkový extrudovaný plech), finální 
barevnost bude odsouhlasena v rámci KD. Provedení oplechování bude dle ČSN 73 3610. Oplechování 
parapetů oken bude mít podkladní vrstvu provedenou tak, aby bezpečně odvedlo vodu od oken resp. od 
fasády. Kotvení oplechování bude celoplošným lepením speciálním tmelem Encolit. Parapety budou dle 
možností osazeny na „teplé lože“ z polystyrénu.  
Okapová i zemnící soustava zůstane stávající. 
Zásahy do střešního pláště z důvodu nového vytažení VZT potrubí budou řešeny v dalším stupni PD. 
Předpokládá se v těchto místech doplnění pomocí pozinkovaného falcovaného plechu tl. 0,7 mm řádně 
napojeného na stávající krytinu. 
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+ materiály mohou být v kontaktu 
- kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody 
o kontakt materiálů raději vyloučit 
 

Mater iá l k lempířské 
konstrukce 
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Konstrukce s po j ivem 
vápenným* 

- - + - - - + ? 

Dřevo pH < 4 ,5 ** - - + - - - - ? 
Dřevo pH > 4 ,5 ** + + + + + + + ? 
+ materiály mohou být v kontaktu 
- kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody 
* riziko působení vlhkosti podkladu 
** Dřevo s pH > 4,5 – např. borovice lesní, borovice aljašská, smrk severský, buk, topol 
** Dřevo s pH < 4,5 – např. jedle douglas, červený cedr, dub, kaštan, borovice přímořská, modřín evropský 
? možnost kontaktu s materiálem je třeba ověřit u výrobce povlakovaného plechu 
 

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 
a) výplně otvorů, dveře 
Stávající dřevěná okna a kovové dveře budou vyměněny za nové plastové výplně. Budou osazena nová 
plastová okna i dveře s izolačním dvojsklem. Rámy budou dle předpokladu bílé, členění a způsob 
otevírání bude upřesněno při objednávce. Přesná specifikace výplní bude provedena na KD a 
odsouhlasená stavebníkem, TDI a projektantem. Okenní rám se z vnějšího pohledu bude uplatňovat 
maximálně 2-3 cm. Zbytek šířky rámu bude zakryto proužkem z polystyrenu, čímž dojde jednak 
k vyrovnání hrany ostění a také k zlepšení detailu napojení okna a obvodové konstrukce. U okenních 
výplní bude proveden podkladní parapetní profil pro umožnění zateplení vnějšího parapetu pod 
oplechováním. Velikost šířky rámu umožní provést zateplení venkovního ostění cca 30 mm. Napojení okna 
na ostatní konstrukce bude pomocí plastových systémových lišt.  
Před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry výrobků a podmínky jejich zabudování dle skutečnosti na 
stavbě, zejména je nutno vzít v úvahu koordinaci mezi tvarováním ostění, přesahem zateplení přes pevný 
rám okna o 30 mm, rozměrem vlastního výrobku a jeho osazovacích, výztužných a nastavovacích prvků - 
zaměření otvorů a ověření rozměrů výrobků provede dodavatel oken. Případné osazení vnitřních žaluzií 
bude upřesněno při objednávce. 
Projektant upozorňuje investora, že návrh výplní otvorů úzce souvisí nejen s požadavky tepelně 
technickými, ale také s požadavky na minimální hygienickou výměnu vzduchu. 
Vzhledem k osazení nových výplní musejí být uživatelé seznámeni se správným užíváním a nutností 
vhodného větrání.  
Kování oken bude umožňovat polohu řízené mikroventilace.  
Výplně musí splňovat požadavky ČSN 730540-2, z čehož mimo jiné plyne, že by měl být u výplní osazen 
v dvojskle plastový rámeček ne kovový a okna by měla být vybavena 3-násobným těsněním mezi oknem a 
rámem.  
Výrobky musí odpovídat ČSN 73 0532 Akustika, která je závazná. Po osazení je nutno chránit výrobky 
proti mechanickému poškození a znečištění, čištění provádět dle pokynů výrobce. Profily rámů, jejich 
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vyztužení, vyztužení mezi prvky sestavy, počty a provedení kování, tloušťky skel, příp. další parametry 
oken navrhne dodavatel podle statického výpočtu v souvislosti s velikostí a osazením jednotlivých 
výrobků (včetně výšky nad terénem), k tomu musí mít dodavatel k dispozici nejen tabulky výrobků, ale i 
pohledy a textovou část projektu. 
Na všechny větrací otvory budou osazeny kovové pozinkované mřížky se sítí proti hmyzu.  
 
b) ostatní truhlářské prvky 
Nové vnitřní dveře budou dýhované odstín světlý dub, vnitřní dveře jsou navrženy jako plné. Zárubně 
budou ocelové opatřené ochranným nátěrem hnědé barvy. Přesná specifikace bude stanovena při 
objednávce. Prahy mezi dveřmi budou u přechodů rozdílných materiálů podlahových krytin řešeny pomocí 
kovových přechodových lišt. Kování bude nerez dle výběru investora. 
Po osazení nových plastových okenních výplní budou namontovány nové vnitřní parapety. Vnitřní 
parapety budou dýhované odstín bílá, dodané včetně bočních krytek. V místě keramických obkladů budou 
parapety obloženy. Změnu jednotlivých parametrů výplní otvorů lze dojednat při objednávce, a provést o 
tomto zápis do stavebního deníku.  
Vybavení šaten a společných prostor je součástí dodávky stavebních prací. Jejich členění, rozměry i 
použité materiály si určí přímo investor. Vybavení gastro a spotřebiči je řešeno samostatně. 
 

KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 
Nerezové stoly, pulty a další vybavení je součástí dodávky gastro. Mříže u vyústění VZT do exteriéru 
budou typové žárově pozinkované. 
 

PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ 
Keramický obklad bude proveden v kuchyních, vybraných provozech (dle legenda na výkresech) a v 
sociálním zázemí do výše 2000 mm. Tento obklad bude proveden z obkladaček dle výběru investora a 
odsouhlasením technického dozoru. Rohy obkladu budou řešeny pomocí barevných plastových rohových 
lišt. Místnosti, kde bude provedena dlažba, jsou patrné z výkresů, typ dlažby vybere investor a nechá 
odsouhlasit TDI. Dlažby musí splňovat požadavky na minimální součinitel smykového tření pro daný 
provoz viz normové požadavky. Lepení obkladů a dlažeb bude pomocí flexibilního cementového lepidla 
nanášeného celoplošně rovnoměrně pomocí zubového hladítka. U podlah z keramické dlažby bude 
proveden sokl v. min. 50 mm. Napojení podlahy a soklu alt obkladu bude vyplněno trvale pružným tmelem. 
Napojení soklu na omítku bude pomocí náběhového klínu ze štukové omítky. 
 

PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ 
Povrchy podlah jsou patrné z výkresů, je nutné provést u všech povrchů soklové lišty nebo pásky, aby 
byl proveden přechod mezi stěnou a podlahou. Veškeré pohledové, stěnové, podlahové přechodové a 
dilatační spáry budou osazeny systémovými dilatačními lištami. Jsou navrženy PVC a keramické dlažby. 
Při provádění jednotlivých podlahových krytin budou dodržovány technologické požadavky jednotlivých 
výrobců především požadavky na maximální vlhkost podkladu, rovinnost apod.  
 

NÁTĚRY 
Budou natřeny nové ocelové zárubně nátěrem hnědé barvy. 
Barevnost jednotlivých povrchů určí investor. 
 

MALBY 
Po provedení podkladních vápenných maleb prováděných štětkou budou vymalovány stěny a stropy 
například prostředkem PRIMALEX PLUS. Barevnost jednotlivých prostor konzultována s budoucím 
uživatelem. 
 

VĚTRÁNÍ 
Větrání zůstane stávající tj. přirozeně okny a pomocí nuceného větrání VZT. Návrh nuceného větrání je 
řešen v samostatné části. Při návrhu byl zohledněn typ provozu, nutnost odvodu přebytečného tepla při 
přípravě pokrmů, zvýšené množství vzniku vodních par atd. Odsávání par bude umístěno vždy co nejblíže 
zdroji. Mrazicí a chladicí boxy budou dodané jako komplet a jsou řešeny v samostatné části. 
Osazení nových plastových výplní otvorů úzce souvisí nejen s požadavky tepelně technickými, ale také s 
požadavky na minimální hygienickou výměnu vzduchu v jednotlivých místnostech a provozech.  
Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně 
vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v 
době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo 
minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO

2
, 
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jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm. Větrání bude navrženo dále 
s ohledem na jednotlivé zdroje přebytečného tepla a vodních par, aby byla zajištěna požadovaná 
maximální relativní vlhkost vzduchu. 
 

VENKOVNÍ ÚPRAVY  
Nenavrhují se. Stavební úpravy jsou navrženy pouze v interiéru. 
 
E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
Tepelně technické hodnocení nebylo prováděno, protože se jedná o stávající objekt a stavební úpravy 
probíhají převážně v interiéru. Výměna oken a úprava dveří a vrat nemá významný vliv na celkové 
tepelně technické parametry objektu. Do celkové energetické náročnosti je zahrnuta i potřeba energie na 
osvětlení, větrání, ohřev teplé vody a přebytečné teplo při přípravě pokrmů. 
 
F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 

HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
Inženýrskogeologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden.  
 
G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH 

ÚČINKŮ 
G.1 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Provádění stavebních prací bude mít po dobu jejich trvání minimální negativní vliv na životní prostředí v 
daném místě. 
Může dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti vlivem větší frekvence nákladních automobilů při zásobování 
stavby stavebním materiálem. Vhodnou organizací práce budou tyto negativní vlivy v co největší míře 
eliminovány. Příjezdová komunikace bude udržována v čistém stavu, případné závady prokazatelně vzniklé 
stavební činností budou neprodleně dodavatelem stavby odstraňovány. Na stavbě nebudou použity 
stavební technologie produkující jedovaté, ani jinak nebezpečné odpady. Nádoby od barev, ředidel apod. 
budou odvezeny do sběru a zde odborně zlikvidovány. 
V žádném případě nebude odpad spalován na staveništi. Stavební suť bude odvážena na řízenou skládku. 
Nákladní automobily odvážející suť je nutno překrýt plachtou z důvodu snížení prašnosti při průjezdu 
obcí. 
Recyklovatelný odpad (dřevo, kov a papír) bude průběžně tříděn a odvážen k dalšímu zpracování do 
Sběrných surovin. Plastový odpad podléhající speciální likvidaci bude odborně likvidován. Pracovní doba 
na stavbě bude organizována tak, aby nedošlo k rušení nočního klidu a specifického provozu objektu. 

 
G.1 VLIV PROVOZU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz stavby nebude mít žádné 
negativní účinky na okolí. Přepokládá se standardní provoz kuchyně a jídelny. Hluk, prašnost a množství 
odpadů při realizaci záměru bude pokud možno minimalizován, bude postupováno dle této PD. 
 
H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní napojení objektu zůstane stávající. Přístup i příjezd do areálu je z hlavní silnice z ulice 
Bezdružická. V areálu je k objektu provedena asfaltová plocha a asfaltový chodník, tato zůstane beze 
změn. Provedením stavebních úprav nebude dopravní řešení dotčeno, ani nebudou ovlivněny rozhledové 
poměry na dotčených komunikacích.  
Parkování vozidel je možné na parkovišti v areálu, které má kapacitu 10 OA. Řešení dopravy v klidu je 
vyhovující, navrženými úpravami nedochází k navýšení kapacit a počtu osob – nevzniká potřeba navýšení 
parkovacích stání. 
 
I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
Objekt se vyskytuje v lokalitě se středním radonovým indexem. Ochranu před pronikáním radonu do 
objektu tvoří stávající hydroizolace. Všechny místnosti budou řádně větrány dle normových požadavků, 
takže nebude docházet k hromadění radonu v objektu. V nové kuchyni v přízemí je navržena dvojitá 
hydroizolace z asfaltových pásů s PE vložkou, tl. pásu min 3 mm, která bude sloužit zároveň pro 
omezení prostupu radonu z podloží. Vzhledem k tomu, že pod stávajícími stěnami zůstane izolace 
stávající nelze zajistit souvislou protiradonovou izolaci. Po realizaci stavby bude provedeno měření 
koncentrace radonu v místnostech. Dle vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb. v pobytovém prostoru objektu by 
průměrná objemová aktivita radonu měla být menší než 200 Bq/m3.  
 
J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
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Stavba je navržena tak, aby plnila základní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb dle 
Stavebního zákona č. 350/2012 Sb. §156, dále dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., se změnami dle vyhlášky č. 
20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba není navržena pro osoby se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání 
staveb, včetně souvisejících normových požadavků. 
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STANDARDY PROVÁDĚNÍ : 
 
Dlažby chodby: 

• Keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné dlaždice s ve lm i nízkou nasákavostí pod 0,5 
%, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, příloha G 

• povrch standartní, souč. smyk tření za sucha min 0,7 
• pevnost v ohybu min min. 40 MPa 
• otěruvzdorností PEI 5 
• napojení na stěny v místech, kde nenavazuje obklad: keram. sokl v. 80 mm slinutý 
• lepení metodou floating 
• používat lepidla třídy C2 (ČSN EN 12004) 
• min. kontaktní plocha dlažby při lepení: 95% 

 
Dlažby sprchy, koupelny, mokrá wc: 

• Keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné dlaždice s ve lm i nízkou nasákavostí pod 0,5 
%, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, příloha G 

• povrch protiskluzný, souč. smyk tření za sucha min 0,7, protiskluznost B dle DIN 51097 
• pevnost v ohybu min min. 40 MPa 
• otěruvzdorností PEI 4 
• lepení metodou floating 
• používat lepidla třídy C2 (ČSN EN 12004) 
• min. kontaktní plocha dlažby při lepení: 95% 

 
Obecně k pokládce dlažeb: 

• dilatace dlažeb (a podlahových betonů pod dlažby): rastr max 6/6 m, vkládat systémové dilatační 
profily 

• dodržovat dilataci po obvodě místností 
 
Rovinnost podlah: 

• mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy - 2 mm (ČSN 74 4505) 
 
Keramický obklad: 

• glazované keramické obkladačky s matným povrchem - s nasákavostí nad 10 %, vyráběné podle 
EN 14411 BIII GL, příloha L 

• lepení metodou floating 
 
Vnitřní omítky: 

• součástí dodávky je návrh a provedení omítkového systému dle ČSN EN 13914-2 
• použít dvouvrstvý omítkový systém 
• použít průmyslově vyráběné omítkové směsi dle EN 998/1 
• třída 4 dle ČSN EN 13914-2 (rovinnost max 3mm/2m) - finální povrch 

 
Vnější omítky: 

• součástí dodávky je návrh a provedení omítkového systému dle ČSN EN 13914-1 
• použít průmyslově vyráběné omítkové směsi dle EN 998/1 
• omítka silikonová, probarvená zrnitost 1,5 mm  
• konečná úprava – povrch rovný dle ČSN EN 13914-1 
• třída 4 dle ČSN EN 13914-2 (rovinnost max 3mm/2m) - finální povrch 
• sokl – omítka třídy CS IV, druh W2  podle ČSN EN 998-1 
• třída 3 dle ČSN EN 13914-2 (rovinnost max 3mm/2m) - finální povrch 

 
 
Rovinnosti podkladu pro omítky: 

• max 10mm/2m (u vnějších stěn opatřených ETICS uvážit ve vztahu k ETICS) 
 
Betonové konstrukce: 

• budou prováděny v souladu s ČSN EN 13670 
• součástí dodávky bude prováděcí specifikace dle příl. A ČSN EN 13670 a kontrolní a zkušební 

plán 
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• prefabrikované konstrukce budou provedeny také v souladu s ČSN 732480, součástí dodávky jsou 

také mimo jiné činnosti dle čl. 3.2 ČSN 73 2480 
• viditelné betonové povrchy budou provedeny jako hladký pohledový beton 

 
Zděné konstrukce: 

• bodu prováděny dle ČSN EN 1996-2 
• budou respektována doporučení výrobce zdícího systému 
• součástí dodavatelské dokumentace je návrh a provedení dilatací 

 
Střechy: 

• budou provedeny v souladu s ČSN 73 1901 
• součástí dodávky je podrobný návrh střešního pláště vč. rozhodných detailů (napojení pláště na 

ostatní konstrukce, okapové hrany, prostupy střešním pláštěm apod.) 
• součástí návrhu pláště je kotevní plán 
• součástí dodávky střechy je záchytný systém střechy, umožňují bezpečný pohyb poučených 

pracovníků po střeše (přístup k technologiím na střeše a přístup k prohlídkám střechy) 
• součástí dodávky střechy je zpevnění pochozích tras, které umožní občasný přístup k 

technologiím na střeše bez poškození krytiny - trasy budou vedeny od přístupových bodů na 
střechu 

• na specifické detaily ve střeše bude užito systémových poplastovaných plechů (profilů) 
dodavatele povlakové krytiny 

 
Hydroizolace spodní stavby 

• zhotovitel provede podrobný návrh izolace v souladu ČSN 73 0600 
• podrobný návrh hydroizolace stanoví mimo jiné požadavky na podkladní konstrukce a stanoví 

provedení rozhodných detailů (zejména v místech rizikových na poruchu) 
• prostupující prvky žb přes rovinu hydroizolace se v patě těchto prvků navrhuje těsnit 

kristalizačním nátěrem v rozsahu nezbytně nutném pro hydroizolační bezpečnost  
• zhotovitel předloží technologický postup hydroizolací spodní stavby s uvedením zajištění 

ochrany hydroizolace po dobu provádění 
• upozorňuje se na výskyt radonu v podloží - viz radonový průzkum 

 
Okna v rovinách obvodové konstrukce budovy: 

• zabudování těchto prvků musí odpovídat TNI 74 6077 
• zhotovitel provede podrobný návrh zabudování výrobku v rozsahu čl. 3  TNI 74 6077 
• zhotovitel zajistí provedení výrobní dokumentace oken 
• zabudování oken bude respektovat doporučení výrobce 

 
Dveře a vrata ve fasádách 

• zabudování výrobků bude provedeno obdobně v duchu TNI 746070 s přihlédnutím na statické 
parametry kotvení 

• upozorňuje se na intenzivní provoz 
 
 
 
Dveře vnitřní: 

• dodavatel vnitřních dveří musí být prokazatelně seznámen s požárně bezpečnostním řešením, 
řešením vzduchotechniky a větrání a akustickou studií 

 
Ocelové konstrukce: 

• pro prvky, u kterých je uvedeno zinkování bude tl. zinkové vrstvy 70 µm 
• nátěry ocelových konstrukcí (týká se OK, které nebudou zinkovány): vícevrstvý antikorozní nátěr 

na stupeň agresivity prostředí C2 (ISO 12944-2) s životností nátěru střední (ČSN ISO 12944-5) 
• součástí dodávky je výrobní dokumentace 
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seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 
Při provádění stavby nutno respektovat současně p latné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN. 
zejména: 

- zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se změnami dle zákona 350/2012 Sb. 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu se změnami 

dle vyhlášky č. 20/2012 Sb.  
- zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (Zákon o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- zákon č. 571/2006, vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci a bezpečnosti 
provozu při svislé dopravě a chůzi 

- zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí 
- ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 1000 zakládaní staveb 
- ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0580 denní osvětlení budov 
- ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb 
- ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží 
- ČSN PENV 1996-3 navrhování zděných konstrukcí: část 3-zjednodušené metody a 

jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce 
- ČSN 73 0835 požární bezpečnost staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
- ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb, výrobní objekty 
- ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN 73 1203 navrhování konstrukcí 
- ČSN 73 1401 navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 1701 navrhování dřevěných konstrukcí 
- ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí 
- ČSN 73 2400 provádění a kontrola betonových konstrukcí 
- ČSN 73 2412 provádění a kontrola porobetonových konstrukcí 
- ČSN 73 2601 provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2810 dřevěné stavební konstrukce, provádění 
- ČSN EN 26891 (73 2070) dřevěné konstrukce, spoje a mechanické a spojovací prostředky 
- ČSN EN 365, 355 a 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, dále platí 

další závazné a obecné normy jako Zákoník práce 
- ČSN 73 3050 zemní práce - všeobecná ustanovení  
- ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí  
- ČSN 73 3610 klempířské práce stavební 
- ČSN 73 4210 provádění komínů a kouřovodů  
- ČSN 73 4301 obytné budovy 
- ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
- ČSN 73 8101 lešení - společná ustanovení  
- ČSN ISO 717-1,2 akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních 

konstrukcí 
- ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky 
- související předpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového 

hospodářství apod. 
 
Použitý software: 

- CAD systémy (Nemetschek Allplan), Microsoft Word 
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Mater iá ly , konstrukce - je j i ch standart jsou podrobně popsány v pro jektové dokumentac i 
př ís lušných částí . 
Dodavate l s i pro rea l izac i d le stavebního zákona má zpracovat dokumentac i pro 
provedení stavby , ve které řeš í deta i lně veškeré konstrukce stavby , je j í techno log i i ,  
techno log ické postupy atp . anebo má zkušené vedení stavby , které je schopno 
jednodušš í stavby rea l izovat bez této dokumentace . Obsahem pro jektové dokumentace 
pro rea l izac i ne jsou veškeré deta i ly , spo jovací mater iá ly , pomocné konstrukce a 
mater iá ly , techno log ická prav id la atp . V rozpočtu jsou tyto práce a mater iá l zahrnuty v 
př i rážkách - v iz rozbor po ložek . Tyto podrobnost i řeš í j iž zmíněná rea l izační 
dokumentace .   
Př i   prác i  bude  dodržována  bezpečnost  práce d le př ís lušných ČSN, vyh lášek a 
navazu jíc ích předp isů .  Ze jména ustanovení Nař ízení v lády č .  591/2006 Sb . , o b l ižš ích 
m in imá lních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví př i  prác i na staven ištích - 
vztahu je se na právn ické a fyz ické osoby , které provádě j í  stavební práce a je j i ch 
pracovníky . 
Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při práci ve výšce, na 
lešení, apod. V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka 
zvedacích zařízení a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou plně v kompetenci 
dodavatele. Statický návrh a výpočet lešení nejsou součástí tohoto projektu, ale musí být součástí 
výrobní přípravy dodavatele a musí být zahrnuty do kalkulace ceny dodávky. 
Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Provádění výkopových a obdobných prací se 
nepředpokládá. Pokud by mělo dojít k použití těžké techniky na nezpevněných komunikacích nebo ve 
volném terénu či k jiným rizikům pro inženýrské sítě a přípojky, je třeba, aby před zahájením prací 
dodavatel požádal správce inženýrských sítí o vytýčení zařízení v jejich správě a ochránil inženýrské 
sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. 
Požadavky na provádění stavby vycházejí z předpokladu, že dodavatel použije spíše menší mechanizaci, 
odpovídající lehkým konstrukcím zateplení. Stanovení způsobu a postupu provádění stavby je plně 
v kompetenci dodavatele a bude předmětem jeho nabídky a součástí jeho nabídkové ceny. Z tohoto 
pohledu nelze předem dodavatele omezovat a striktně mu stanovovat bližší podmínky, které by mohly 
pro konkrétní firmu znamenat znevýhodnění v soutěži. V případě, že vybraný dodavatel bude uvažovat 
s jinými prostředky, způsobem nebo postupem výstavby než předpokládal projekt, projedná svůj záměr 
(POV) s dotčenými orgány. 
Dodavate l je pov inen veškeré změny prot i pro jektové dokumentac i před je j i ch 
provedením konzultovat s investorem a pro jektantem . Za práce provedené bez 
předchozího odsouhlasení pro jektantem nepřebírá pro jektant zodpovědnost . 
Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v zimním 
období nebo přerušena. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které její 
provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli důvodů byla stavba prováděna za nepříznivých 
klimatických podmínek, je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, která zaručí 
kvalitu prováděných prací při nízkých teplotách a zachování pohody bydlení po dobu výstavby. 

 
Vypracoval: Ing. Jiří ŤUPA 


