

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“),
smlouva o dílo tohoto znění:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Zhotovitel: RYTA s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 14940 uvedena u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany – Nové Město

IČO: 26354870

DIČ: CZ 26354870

Statutární orgán: Eduard Rytíř

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Eduard Rytíř

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Bartoš

Telefon: 371 720 036

E-mail: info@ryta.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3065112349/0800

I.2. Objednatel: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

Se sídlem: alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

IČO/DIČ: 49777629 /CZ49777629

Zastoupený: Mgr. Alice Kozáková, ředitelka školy

K podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Alice Kozáková, ředitelka školy

Tel.: +420 377 103 138

E-mail: zsfn@cmail.cz

Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display_107.html

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1.

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále též jen „SOD“) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele níže specifikované dílo.

II.2.

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

II.3.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou podal v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střechy na budově mateřské školy v Mirošově“ (dále jen veřejná zakázka).

III. DÍLO

III.1.

Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce - *oprava havarijního stavu krovu a střechy*. Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle soupisu prací, jež jsou přílohou této SOD.

Místem plnění je výše specifikovaná stavba – *budova Mateřské školy v Mirošově*. Většina stavebních prací bude prováděna za provozu objektů, proto stavební činnost vybraného zhotovitele bude omezena touto skutečností.

Práce budou prováděny za provozu objektů, je proto nutné dodržovat přísné bezpečnostní a hygienické podmínky na staveništi včetně zabezpečení stavebního prostoru a minimalizovat negativní vlivy výstavby.

III.2.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla. Materiály provedení díla jsou stanoveny v soupisu prací. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie. Všechny materiály a výrobky použité při provádění díla musí být nové v nejvyšší možné jakosti a musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

III.3.

Vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, musí se tyto stavební práce realizovat v souladu s právními předpisy.

III.4.

Dílem se pro účely této SOD rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- provádění denního úklidu staveniště,
- provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Dílem dle této smlouvy jsou i činnosti ve smlouvě nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosažení požadovaného výsledku díla nebo pro splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

III.5.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.6.

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků. Dojde-li v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán.

IV. CENA DÍLA

IV.1.

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH	894.466,-Kč
DPH	187.838,-Kč
Cena celkem vč. DPH	1.082.304,-Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

IV.2.

Podkladem pro stanovení ceny je specifikace předmětu veřejné zakázky včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další požadavky objednatele uvedené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „*Oprava střechy na budově mateřské školy v Mirošově*“.

IV.3.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu prací, výkazu výměr nebo specifikacích. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Sjednaná cena zahrnuje i předpokládaný vývoj cen v době od uzavření smlouvy do předání díla.

IV.4.

Uvedená cena je maximální, konečná a nepřekročitelná. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli uhrazení jakýchkoliv nákladů spojených s provedením díla a s plněním této smlouvy.

IV.5.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

IV.6.

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny předané části díla a případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

- V.1. Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od uzavření této smlouvy
- V.2. Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- V.3. Dokončení stavebních prací: nejpozději do 15.12.2016
- V.4. Předání a převzetí díla: nejpozději do 20.12.2016
- V.5. Vykližení staveniště: do 5 dnů od předání díla
- V.6. Počátek běhu záruční lhůty: předáním díla
- V.7.

Objednatel má právo posunout nebo odložit plnění předmětu díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování zakázky, případně upravit termín plnění v závislosti na postupu stavebních prací, které s předmětem díla přímo souvisí, nebo plnění zcela ukončit před jeho dokončením. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré provedené práce.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VI.1. Smluvní strany dohodly platbu za skutečně provedené práce a dodávky na základě faktury. Cena díla, bude hrazena průběžně měsíční fakturací a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu).
- VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- VI.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- VI.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že faktura takové náležitosti splňovat nebude nebo že zhotovitel nebyl oprávněn ji vystavit, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli do dne její splatnosti vrátit k opravení bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
- VI.5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

VI.6.

Platby budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této SOD.

VI.7.

Provedené práce budou hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny díla (bez DPH).

Část, tj. 10% ze sjednané ceny díla (bez DPH) činí tzv. pozastávka. Částka rovnající se 50% z celkové hodnoty pozastávky (tj. 5% ze sjednané ceny díla bez DPH) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí celého díla (na základě předávacího protokolu).

Částka rovnající se zbývajícím 50% z celkové hodnoty pozastávky (tj. 5% ze sjednané ceny díla bez DPH) bude uhrazena po odstranění všech vad a nedodělků.

VI.8.

Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli zdanitelného plnění v okamžiku jeho uskutečnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo pokud bude zhotovitel požadovat platbu za uskutečněná zdanitelná plnění na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je objednatel oprávněn uplatnit zvláštní způsob zaručení daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

VII. SANKCE

VII.1.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VII.1.1. Za prodlení s předáním díla či jeho části

U termínu dokončení doby plnění nejpozději do 20. 12. 2016, Kč 1 000,- za každý započatý den prodlení.

VII.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a vad reklamovaných, a to Kč 1 000,- za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.

VII.1.3. Za prodlení s vyklizením staveniště Kč 1 000,- za každý započatý den prodlení.

Objednatel smluvní pokuty uplatní.

VII.2.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto pohledávku proti pohledávce na zaplacení ceny díla.

VII.3.

Zhotovitel má právo vedle smluvní pokuty i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII.4.

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

VIII. KOMUNIKACE

VIII.1.

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele: Jiřina Dolanová
Tel.: +420 605 715 753
E-mail: msmmirosov@email.cz

Za zhotovitele: Eduard Rytíř
Tel: 371 720 070
mobil: 602 123 074
E-mail: rytir@ryta.cz

VIII.2.

Při provádění díla bude na staveništi vždy přítomna zhotovitelem určená osoba, která bude zapsána ve stavebním deníku a která bude řídit všechny práce, dohlížet na dodržování této SOD a právních předpisů, zejména v oblasti bezpečnosti práce, a poskytovat objednateli potřebnou součinnost a informace.

VIII.3.

Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

IX. STAVENIŠTĚ

IX. 1.

Staveniště bude předáno dle čl. V této Smlouvy o dílo. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od uzavření této smlouvy, termín upřesní objednatel po konzultaci se zhotovitelem.

IX.2.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

IX.3.

Zhotovitel zajistí, aby bylo minimalizováno obtěžování hlukem, chvěním a prachem ze stavební činnosti.

IX.4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

IX.5.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel bezodkladně vše uvést do původního stavu, nejpozději v termínu pro dokončení stavebních prací.

IX.6.

Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.

IX.7.

Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie, tepelné energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

IX.8.

Objednatel má právo nezažít přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

X.1.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době pod svým osobním vedením v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto SOD.

X.2.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

X.3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do záznamu o stavbě ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

X.4.

Pohyb osob provádějících dílo je omezen na prostory, v nichž bude provedeno dílo, a na přístupové cesty k nim. Do ostatních prostorů objednatele je vstup těmto osobám zakázán, pokud k tomu nebudou vyzvány.

X.5.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

X.6.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

X.7.

Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů.

X.8.

Zhotovitel je vázán příkazy a pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. Tyto příkazy a pokyny je jménem objednatele oprávněna zadat osoba oprávněná k jednání ve věcech technických. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost příkazů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. Změny oproti projektové dokumentaci mohou být provedeny pouze po odsouhlasení osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických za objednatele. Jakékoliv nejasnosti ohledně projektové dokumentace či preferencí objednatele v otázkách konečného řešení a vzhledu předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně konzultovat s objednatelem.

X.9.

Pro provedení díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti předmětu díla pro navržený účel zaručují, že předmět díla při správném provedení a běžné údržbě bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a na ochranu před úniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

X.10.

Zhotovitel je povinen zajistit předmět díla proti ztrátě, krádeži a zneužití.

X.11.

Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám majetková či nemajetková újma. Pokud činností zhotovitele při provádění díla dojde k újmě objednateli nebo jiným subjektům, nahradí ji zhotovitel.

X.12.

Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze staveniště) jakoukoliv osobu provádějící dílo, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či bezpečnost, zdraví nebo majetek jiných osob.

X.13.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran, předpoklad 1x za 2 týdny. Kontrolní dny mohou být iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců a dalších oprávněných osob (subdodavatelé, AD, TDS, koordinátor BOZP) v náležitém rozsahu. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, který vypracovává pověřená osoba za objednatele. Zápis podepíše oprávnění zástupci obou stran, a další účastníci kontrolního dne, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná.

X.14.

Objednatel se stává vlastníkem věcí použitých k opravě jeho stavby okamžikem jejich zpracování.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

XII.1.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XII.2.

Místem předání je místo provádění díla.

XII.3.

Po dokončení celého díla se zpracuje závěrečný předávací protokol. V protokolu se mimo jiné, uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je část díla obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, které budou zapsány v protokolu, nebo bez výhrad. Pokud objednatel odmítne část díla převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

XII.4.

Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část vykazující podstatné vady nebo nedodělky. Objednatel převezme i část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí, nejpozději do 30 dnů od převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v uvedeném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII.1.2.

XII.5.

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající technický dozor stavebníka i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

XIII.1.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XIII.2.

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce.

XIII.3.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, příslušnými normami a obecně závaznými předpisy.

XIII.4.

Objednatel je povinen vady uvést v předávacím protokolu nebo písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

XIII.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění, popřípadě dodáním plnění chybějícího (u vad materiálů, apod.)

XIII.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XIII.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

XIII.4.4. Odstoupení od smlouvy.

XIII.5.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, v jakém termínu vady odstraní. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace.

XIII.6.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

XIII.7.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XIII.8.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XIII.9.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění či rozhodnutí soudu zhotovitel. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o předání a převzetí díla. Prokáže-li se ve sporných případech, že zhotovitel za vadu, kterou odstranil, neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré doložené náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním vady.

XIII.10.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XIV. INFORMACE

XIV.1.

Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a zhotovitel je může sdělit třetí osobě (např. subdodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

XV. ZMĚNA SMLOUVY

XV.1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně odsouhlasenou dohodou výslovně nazvanou „Dodatek ke smlouvě“, který bude vzestupně očíslovaný. Jiné záznamy, zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XV.2.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Nebezpečí změny okolností na sebe ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku přebírá zhotovitel.

XV.3.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XVI. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

XVI.1

Objednatel zhotovitele při předání staveniště seznámí:

- s vymezením prostoru pracoviště (staveniště),
- s přístupovými a únikovými cestami, s rozmístěním a vybavením stavby věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními zabudovanými ve stavbě včetně jejich funkce,
- s dokumentací požární ochrany
- s hlavními uzávěry instalovaných médií
- s riziky a rizikovými faktory na pracovištích objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat opatření eliminující vliv rizik a rizikových faktorů. Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli seznam rizik a rizikových faktorů vyplývajících z jeho pracovní činnosti. Pokud nepředá zhotovitel tento seznam do zahájení prací, má se za to, že pracovní činnost nepředstavuje žádná rizika pro zaměstnance objednatele. V případě jakékoliv nehody přebírá tímto zhotovitel veškerou odpovědnost za případný postih a regresní náhrady.

XVI.2.

Zhotovitel přijímá odpovědnost za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců a přítomných osob na staveništi, za zpracování postupů k jejich zajištění při provádění díla na předaném pracovišti (staveništi). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla důsledně dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a právní předpisy vydané k jeho provedení, zejména nař. vl. č. 591/2006 Sb.

XVI.3.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

XVI.4.

Zhotovitel zajistí, aby se všechny osoby podílející se na provádění díla chovali po celou dobu pohybu po pracovišti tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu.

XVI.5.

Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat nař. vl. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, a upozorňovat objednatele na každý úraz, který vznikl v souvislosti s prováděním díla.

XVI.6.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby výkon veškerých činností prováděných jím za účelem zhotovení díla prováděly pouze osoby k tomu oprávněné na základě příslušných právních a technických předpisů. Doklad potvrzující oprávnění k výkonu činnosti musí být na vyžádání předán objednateli. Zhotovitel je povinen používat k provádění díla pouze ta zařízení, u nichž bude v souladu s nař. vl. č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zajištěna údržba, servis, prohlídky a kontroly.

XVI.7.

Zhotovitel se tímto zavazuje k účinné spolupráci s osobami zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro objednatele, která představuje zejména prokazování splnění povinností v této oblasti a neprodlené odstraňování zjištěné závady.

XVI.8.

Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpečné prostory předaného pracoviště a označit je bezpečnostními značkami tak, aby ostatní osoby byly informovány o možných nebezpečích, popř. o zákazu vstupu do ohroženého prostoru a to i při přerušení prací zhotovitelem.

XVI.9.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel zajistí, aby tyto pomůcky byly používány.

XVI.10.

Práce (popř. obsluhu zařízení), pro něž je podmínkou zvláštní odborná a zdravotní způsobilost, smějí provádět pouze osoby s touto způsobilostí.

XVI.11.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti k ochraně životního prostředí ve smyslu platné legislativy (zacházení, skladování a likvidace zvláště nebezpečného a nebezpečného odpadu, ochrany zeleně apod.).

XVI.12.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s technologickými a pracovními postupy dodávaných prací.

XVI.13.

Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a subdodavatele o podmínkách provádění díla dle této SOD.

XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

XVII.1.

Projektová dokumentace a oceněný soupis prací vč. výkazu výměr tvoří přílohu této smlouvy.

XVII.2.

Zhotovitel potvrzuje, že se s projektovou dokumentací seznámil v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střechy na budově mateřské školy v Mirošově“ a že je schopen dílo dle této dokumentace v plném rozsahu a v požadované kvalitě provést.

XVII.3.

Zhotovitel potvrzuje, že se se soupisem prací vč. výkazu výměr seznámil v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střechy na budově mateřské školy v Mirošově“. Celková cena uvedená v oceněném soupisu prací je shodná s celkovou nabídkovou cenou nabídnutou uchazečem (zhotovitelem) v rámci tohoto zadávacího řízení.

XVII.4.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení díla
- b) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návod k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)
- c) ujištění o vydání „Prohlášení o shodě“ (ve smyslu §13 Zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

XVII.5.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

XVIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XVIII.1.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 45 dnech ode dne specifikovaného v čl. V.1. této smlouvy.

XVIII.2.

Až do zhotovení celého díla může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané.

XVIII.3.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

XVIII.4.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě této smlouvy či na základě zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu jeho účinků. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje, a přesný odkaz na ustanovení zákona či smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody.

XVIII.5.

Ustanoveními tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu.

XVIII.6.

Pokud má strana, které bylo odstoupení doručeno, za to, že druhá strana není k odstoupení oprávněna, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení, jinak se odstoupení považuje za oprávněné.

XVIII.7.

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“
- Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany způsob vypořádání vzájemných práv a povinností.
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po dílčím předání a převzetí díla.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIX.1.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIX.2.

Tato smlouva je uzavřena a je účinná podpisem obou smluvních stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XIX.3.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu zadavatele (objednatele).

Profil veřejné zakázky na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5338.html

XIX.4.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh, že mu rozumí a že s celým obsahem SOD souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani v omylu či na nátlak kterékoli smluvní strany a že nepovažují majetkové hodnoty vzájemných plnění za nepoměrné. Tato smlouva byla uzavřena vážně a smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly.

XIX.5.

Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

XIX.6.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- oceněný soupis prací

v Plzni dne 23-11-2016

v Plzni dne 23.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Základní škola a Mateřská škola
při Fakultní nemocnici, Plzeň
alej Svobody 80 ①
alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
IČO 49777629, tel. 377 103 138

Mgr. Alice Kozáková
ředitelka

RYTA s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
IČO/26354870
DIČ/ CZ26354870 ①


Eduard Rytíř
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2016/05	Rámcový rozpočet na opravu střech	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
198	Mateřská školka		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	762
2016/05	Rámcový rozpočet na MŠ Janov		Náklady na m.j.	1 174
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	URČEN DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 903	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	837 860	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	8 508
N M dodávky celkem	18 000	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	868 763	Zařízení staveniště	8 508
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	8 688
ZRN+HZS	868 763	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	894 466	Ostatní náklady celkem	25 703

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jaroslav Bartoš	Jméno : Eduard Rytíř	Jméno : Mgr. Alice Kozáková
Datum :	2.11.2016	Datum : 2.11.2016	Datum : 23-11-2016
Podpis :		Podpis:  RYTÍŘ S.R.O. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA Bezručova 1749, 337 01 Rokycany IČO: 26354870 DIČ: CZ26354870 ①	Podpis:  Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň alej Svobody 80 ① alej Svobody 80, 323 00 Plzeň IČO 49777629, tel. 377 103 138
Základ pro DPH	21,0 %		894 466 Kč
DPH	21,0 %		187 838 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 082 304 Kč

Poznámka :



Položkový rozpočet

Stavba :	2016/05 Rámcový rozpočet na MŠ Janov	Rozpočet: 2016/05
Objekt :	198 Mateřská školka	Rámcový rozpočet na opravu střechy vceníku RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	765313186R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	74,00	92,10	6 815,40
40	765331221RT5	Krytina betonová Bramac, střechy ostatní taška Alpská Classic	m2	762,00	380,00	289 560,00
41	765331235RT5	Hřeben Bramac s větracím pásem Metalroll hřebenáč Alpský Classic	m	1,00	525,00	525,00
42	765331251RT5	Nároží Bramac s větracím pásem Metalroll hřebenáč Alpský Classic	m	1,00	838,00	838,00
43	765331511RT1	Okno střešní univerzální Bramac okno střešní univerzální Bramac 63 x 76,5 cm	kus	6,00	3 290,00	19 740,00
44	765331611RT1	Olemování nadstřešních konstrukcí Wakaflex s krycí lištou	m	10,00	699,00	6 990,00
45	765331621R00	Přířezání tašek dvoudrážkových	m	180,00	116,50	20 970,00
46	765331631RT1	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, Bramac s pružnou spojkou a redukcí (kanalizace)	kus	4,00	1 652,00	6 608,00
47	765331632R00	Taška drážková prostupová pro anténu, Bramac	kus	1,00	653,00	653,00
48	765331651RT5	Kovová stoupací plošina délky 41 cm, Bramac taška Alpská Classic	kus	4,00	1 745,00	6 980,00
49	765331662R00	Větrací mřížka univerzální	m	75,00	121,00	9 075,00
50	765331825R00	Hřebenáč Bramac Revival koncový, příplatek	kus	1,00	135,50	135,50
51	765331826R00	Hřebenáč Bramac Revival rozdělovací	kus	2,00	360,50	721,00
52	765901156U00	Zakrytí střešních folií Bramac PRO	m2	914,00	58,30	53 286,20
53	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	34,36	804,00	27 628,37
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				450 525,47
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
54	767851101R00	Montáž pozinkovaného stožáru až 3m	ks	1,00	485,50	485,50
55	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg demontáž antén	kg	50,00	31,80	1 590,00
56	31673311.A	Stožár anténový	kus	1,00	4 344,76	4 344,76
57	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,04	993,00	37,24
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				6 457,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
58	nabídka	Hromosvod - demontáž a montáž Vč.nových doplňků	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				18 000,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
59	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,09	215,00	2 599,46
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,09	262,00	3 167,71
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,18	14,80	357,88
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,09	217,00	2 623,64
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	96,72	24,20	2 340,72
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,09	150,00	1 813,57
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 902,98

Stavba :	2016/05 Rámcový rozpočet na MŠ Janov	Rozpočet : 2016/05
Objekt :	198 Mateřská školka	Rámcový rozpočet na opravu střechy vč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	86 970	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 032	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	124 464	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	167 412	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	450 525	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 457	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	18 000	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 903	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 903	837 860	18 000	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	850 763	0
Oborová přírážka	0	0,0	850 763	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	850 763	8 508
Mimostaveništní doprava	0	0,0	850 763	0
Zařízení staveniště	0	1,0	850 763	8 508
Provoz investora	0	0,0	850 763	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	868 763	8 688
Rezerva rozpočtu	0	0,0	868 763	0
CELKEM VRN				25 703

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/05 Rámcový rozpočet na MŠ Janov	Rozpočet: 2016/05
Objekt :	198 Mateřská školka	Rámcový rozpočet na opravu střechy vceníku RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci				
2	63140512.A	Multirock deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.120mm	m2	285,00	31,10	8 863,50
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	m2	570,00	134,00	76 380,00
	Celkem za 713	Izolace tepelné	t	2,39	721,00	1 726,07
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				86 969,57
4	721171109RZ1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm odvětrání kanalizací-od podlahy půdy-odhad.položka	m	6,00	324,00	1 944,00
5	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,18	496,50	88,09
	Celkem za 721	Vnitřní kanalizace				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 032,09
6	762331921R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m oprava poškozených míst-odhadovaná položka	m	15,00	139,50	2 092,50
7	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	762,00	93,30	71 094,60
8	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva	m2	762,00	27,30	20 802,60
9	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	762,00	16,50	12 573,00
10	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,15	988,00	6 072,15
11	762712130RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly oprava poškoz. míst	m	15,00	449,00	6 735,00
12	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,20	1 213,00	5 093,68
	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				124 463,53
13	180456000900	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)				
14	764211496R00	Oplechování okapů rš 200	Sh	24,00	650,00	15 600,00
15	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	74,00	72,00	5 328,00
16	764239410R00	Lemování z Ti Zn komínů, vlnitá krytina, v ploše	m	60,00	228,50	13 710,00
17	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m2	8,00	1 308,00	10 464,00
18	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	30,00	301,50	9 045,00
19	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	m	74,00	335,50	24 827,00
20	764259491R00	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého 80mm	kus	12,00	686,00	8 232,00
21	764291440R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 500 mm	kus	12,00	199,00	2 388,00
22	764311831RT1	Demontáž krytiny, do 25 m2, do 45°	m	30,00	404,00	12 120,00
23	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m2	762,00	35,60	27 127,20
24	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	74,00	13,80	1 021,20
25	764339811R00	Demontáž lem. komínů	m	50,00	12,70	635,00
26	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m2	8,00	56,00	448,00
27	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	30,00	15,90	477,00
28	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°	m	74,00	21,90	1 620,60
29	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	12,00	62,30	747,60
30	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	kus	2,00	29,20	58,40
31	764453842R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	m	50,00	15,70	785,00
32	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75	kus	12,00	31,80	381,60
33	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 100 mm	m	32,00	15,90	508,80
34	764456852R00	Demontáž kolen výtokových kruhových, D 100 mm	m	40,00	19,10	764,00
35	764554401R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm	kus	8,00	22,20	177,60
36	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	21,00	334,50	7 024,50
37	28375811.05	LIŠTA PŘITLAČNÁ	m	40,00	380,50	15 220,00
38	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	m	56,00	131,79	7 380,24
	Celkem za 764	Konstrukce klempířské	t	0,97	1 365,00	1 321,51
Díl: 765		Krytiny tvrdé				167 412,25

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/05 Rámcový rozpočet na MŠ Janov	Rozpočet: 2016/05
Objekt :	198 Mateřská školka	Rámcový rozpočet na opravu střechy v ceníku RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	765313186R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	74,00	92,10	6 815,40
40	765331221RT5	Krytina betonová Bramac, střechy ostatní taška Alpská Classic	m2	762,00	380,00	289 560,00
41	765331235RT5	Hřeben Bramac s větracím pásem Metalroll hřebenáč Alpský Classic	m	1,00	525,00	525,00
42	765331251RT5	Nároží Bramac s větracím pásem Metalroll hřebenáč Alpský Classic	m	1,00	838,00	838,00
43	765331511RT1	Okno střešní univerzální Bramac okno střešní univerzální Bramac 63 x 76,5 cm	kus	6,00	3 290,00	19 740,00
44	765331611RT1	Olemování nadstřešních konstrukcí Wakaflex s krycí lištou	m	10,00	699,00	6 990,00
45	765331621R00	Přířezání tašek dvoudrážkových	m	180,00	116,50	20 970,00
46	765331631RT1	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, Bramac s pružnou spojkou a redukcí (kanalizace)	kus	4,00	1 652,00	6 608,00
47	765331632R00	Taška drážková prostupová pro anténu, Bramac	kus	1,00	653,00	653,00
48	765331651RT5	Kovová stoupací plošina délky 41 cm, Bramac taška Alpská Classic	kus	4,00	1 745,00	6 980,00
49	765331662R00	Větrací mřížka univerzální	m	75,00	121,00	9 075,00
50	765331825R00	Hřebenáč Bramac Revival koncový, příplatek	kus	1,00	135,50	135,50
51	765331826R00	Hřebenáč Bramac Revival rozdělovací	kus	2,00	360,50	721,00
52	765901156U00	Zakrytí střešních folií Bramac PRO	m2	914,00	58,30	53 286,20
53	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	34,36	804,00	27 628,37
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				450 525,47
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
54	767851101R00	Montáž pozinkovaného stožáru á3m	ks	1,00	485,50	485,50
55	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg demontáž antén	kg	50,00	31,80	1 590,00
56	31673311.A	Stožár anténový	kus	1,00	4 344,76	4 344,76
57	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,04	993,00	37,24
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				6 457,50
Díl: M21	Elektromontáže					
58	nabídka	Hromosvod - demontáž a montáž Vč. nových doplňků	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				18 000,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,09	215,00	2 599,46
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,09	262,00	3 167,71
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,18	14,80	357,88
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,09	217,00	2 623,64
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	96,72	24,20	2 340,72
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,09	150,00	1 813,57
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 902,98

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/05 Rámcový rozpočet na MŠ Janov	Rozpočet: 2016/05
Objekt :	198 Mateřská školka	Rámcový rozpočet na opravu střechy vceníku RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	285,00	31,10	8 863,50
2	63140512.A	Multirock deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.120mm	m2	570,00	134,00	76 380,00
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,39	721,00	1 726,07
	Celkem za	713 Izolace tepelné				86 969,57
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
4	721171109RZ1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm odvětrání kanalizací-od podlahy půdy-odhad.položka	m	6,00	324,00	1 944,00
5	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,18	496,50	88,09
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 032,09
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
6	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m oprava poškozených míst-odhadovaná položka	m	15,00	139,50	2 092,50
7	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	762,00	93,30	71 094,60
8	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva	m2	762,00	27,30	20 802,60
9	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	762,00	16,50	12 573,00
10	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,15	988,00	6 072,15
11	762712130RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly oprava poškoz. míst	m	15,00	449,00	6 735,00
12	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,20	1 213,00	5 093,68
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				124 463,53
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
13	180456000900	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	24,00	650,00	15 600,00
14	764211496R00	Oplechování okapů rš 200	m	74,00	72,00	5 328,00
15	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	60,00	228,50	13 710,00
16	764239410R00	Lemování z Ti Zn komínů, vlnitá krytina, v ploše	m2	8,00	1 308,00	10 464,00
17	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	30,00	301,50	9 045,00
18	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	74,00	335,50	24 827,00
19	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	12,00	686,00	8 232,00
20	764259491R00	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého 80mm	kus	12,00	199,00	2 388,00
21	764291440R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	30,00	404,00	12 120,00
22	764311831RT1	Demontáž krytiny, do 25 m2, do 45°	m2	762,00	35,60	27 127,20
23	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	74,00	13,80	1 021,20
24	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	50,00	12,70	635,00
25	764339811R00	Demontáž lem. komínů	m2	8,00	56,00	448,00
26	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	30,00	15,90	477,00
27	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	74,00	21,90	1 620,60
28	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°	kus	12,00	62,30	747,60
29	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	2,00	29,20	58,40
30	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	50,00	15,70	785,00
31	764453842R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	12,00	31,80	381,60
32	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75	m	32,00	15,90	508,80
33	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 100 mm	m	40,00	19,10	764,00
34	764456852R00	Demontáž kolen výtokových.kruhových, D 100 mm	kus	8,00	22,20	177,60
35	764554401R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm	m	21,00	334,50	7 024,50
36	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	40,00	380,50	15 220,00
37	28375811.05	LIŠTA PŘITLAČNÁ	m	56,00	131,79	7 380,24
38	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,97	1 365,00	1 321,51
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				167 412,25
Díl: 765		Krytiny tvrdé				