



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše č.j.: 3117/17/SÚSPK-P
vyřizuje: Ing. Eva Špillarová
tel.: 770 129 241
e-mail: eva.spillarova@suspk.eu
datum: 21. 03. 2017

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „III/1836 a III/1839 Zahorany (2. etapa)“

**Zadavatel obdržel dne 20. 03. 2017 následující dotazy a zveřejňuje odpověď formou
Dodatečných informací č. 3 následovně:**

Dotaz č.1

Soupis prací obsahuje rozpočet SO 410 Přeložka sdělovacího vedení. Dle vyjádření majitele sítě musí být Smlouva o překládce řešena stavebníkem (investorem) přímo se společností CETIN a.s.
Žádáme o informaci, zda se má stavební objekt ocenit.

Odpověď č 1:

Přeložka sdělovacího vedení bude oceněna 0,- Kč.

Dotaz č. 2:

Dle dodatečné informace č.2 má být položka :

3 Veřejné osvětlení kompletní dodávka kpl 1,00

Oceněna 0,- Kč

Chápe dodavatel správně, že celý objekt (související práce – položky č.1, 2, 4-7) týkající se veřejného osvětlení bude oceněn 0,-Kč ?

Odpověď č. 2:

Veřejné osvětlení – celý SO položky 1-7 budou oceněny 0 Kč.

Dotaz č. 3:

Příložené soupisy prací mají název SO 101.1 Komunikace I. Etapa, SO 101.3 Komunikace III. etapa, SO 110.1 Chodníky a vjezdy I. Etapa a SO 110.3 Chodníky III. etapa. Projektová dokumentace je dodaná jako kompletní na opravu všech komunikací v obci s tím, že se práce budou realizovat ve 3 etapách. Předmětem této části je II. etapa.

Např. v SO 001 Všeobecné položky je položka DIO pro I. Etapu.

Žádám o prověření, zda jsou přiloženy správné výkazy pro etapu 2, když v názvu soupisů prací je vždy 1. nebo 3. etapa.

Odpověď č. 3:

Celá stavba byla řešena jedním projektem. V rámci projektu byla stavba dále členěna na tři samostatné etapy a to etapu I., II. a III. přičemž etapa č. II. již byla realizována v roce 2016 pod názvem veřejné zakázky III/1836 a III/1839 Zahořany (1. etapa).

Nyní je předmětem zadání zbývající část stavby a to dle projektu etapa č. I. a III., proto jsou přiloženy pouze soupisy prací pro tyto etapy. Etapy I. a III. jsou vedeny pod názvem veřejné zakázky III/1836 a III/1839 Zahořany (2. etapa).

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

96

Bc. Pavel Panuška

generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.