SMLOUVA O DILO &. 1/2017

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zékona & 89/2012 Sb., obcanského zakoniku,
v platném a G€inném znéni (dale jen ,,ob&ansky zakonik”)

I.  SMLUVNIi STRANY

OBJEDNATEL Stfedni odborna $kola a Stiedni odborné uéili§té, Susice, U Kaplicky
761

se sidlem: U Kaplicky 761, 342 01 Susice

IC: 00077615

DIC: CZ00077615

zastoupeny: Ing. Jaromirem Kolafem, reditelem

K podpisu smlouvy opravnén: Ing. Jaromir Kolar, reditel

bankovni spojeni: 7732351/0100 Komeréni banka

dale jen (,,objednatel”)
a

ZHOTOVITEL EUbuilding a.s.

zapsany v OR vedeném krajskym soudem v Praze, oddil B vloika 17640

se sidlem: Na vysluni 201/13, Praha 10 - Stragnice 100 00
zastoupeny: Lucii Cabanovovou, statutérni Feditelkou

IC: 24179 876

DIC: CZ24179876

bankovni spojeni: Oberbank AG, ¢. 0. 2021166324/8040

dale jen (,,zhotovitel”)

Il. PREDMET SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se uzavfenim této smlouvy zavazuje na svhj naklad a na své nebezpeéi pro
objednatele za podminek niZe uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci:
Zatepleni fasady objektu domova mlédeie — II. etapa, parc. €. 3086, k. u. Susice nad
Otavou, na adrese VolSovska €. p. 1139, Susice a s nim spojené nezbytné nutné Gpravy,
a to dle specifikace uvedené v €. Ill. této smlouvy dle projektové dokumentace
zpracované opravnénou osobou, kterd je podkladem pro realizaci tohoto dila.
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2.2

2.3

2.4

3.1

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim
autorizovanou osobou — autorizovaného inZenyra pro obor pozemni stavby dle zak.
360/1992 Sb., jejiz autorizace byla doloZena v nabidce zhotovitele. Tato osoba bude
vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené
dilo sjednanou cenu za dilo.

Tato smlouva je uzavirdna na zdkladé vyhlasené verejné zakazky ,Zatepleni fasady
objektu domova mladeze — Il. etapa” zadané ve zjednoduseném podlimitnim Ffizeni
vsouladu s § 53 zdkona o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb., na stavebni
prace.

IIl. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni upravy
ve vstupnim a ubytovacim objektu domova mladeze SOS a SOU Susice — Il. etapa (blize
specifikovano v &l. 2.1) spoéivajici zejména v provedeni nize uvedenych praci:

vewvs

Otluéeni vnéjsich omitek v potfebném rozsahu;

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti v rozsahu dle PD;

Provedeni demontaZe a zpétné montaze zabradli lodzii;

Provedeni nutnych oprav a pozinkovani lodziového zabradli;

Provedeni kompletniho kontaktniho zateplovaciho systému (viechny vrstvy dle dané
technologie Vv&. vnéjsich tenkovrstvych probarvenych omitek) Vvc. kontaktniho
zateplovaciho systému lodZiovych stén (zatepleni severozapadni strany ubytovaciho jiz
bylo provedeno vI. etap&). Pfi realizaci podléha volba odstini fasady schvéleni
investorem;

Provedeni tepelné izolace stfechy foukanou minerélni vatou a s tim spojené nezbytné
upravy;

Prodlouzeni ventilacnich otvor(;

Osazeni ventilaénich mfizek;

Provedeni Uprav stavajiciho hromosvodu v¢. provedeni revize hromosvodu;

Provedeni tprav atiky (tesafské konstrukce);

Provedeni klempifskych konstrukci dle PD (nap¥. oplechovani parapetd, atiky, Upravy
stiesni krytiny);

Provedeni syntetickych natéri zameénickych a klempifskych konstrukci

Provadéni uklidu stavenisté a jeho okoli

Provedeni odvozu, ulozeni a likvidace odpad( v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy
Predlozeni viech dokladi k prevzeti dila objednatelem a dokladi pozadovanych
stavebnim ufadem ke kolaudaci dila.

Pro rozsah provedeni praci je zdvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci
a vykaz vymér, jakoZ i podminky vefejné zakazky.

Zhotovitel je povinen béhem provédéni lprav lodZiového zabradli po jeho demontazi

bezodkladné provést jeho provizorni nahrazeni do doby zpétné montaZe tak, aby na lodZie
byly neustéle zabezpeceny proti opusténi objektu a pristupu do objektu po leseni pres

prostor lodZie s odstranénym zabradlim.
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V pfipadé, Ze jsou v PD, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny odkazy nebo
specifikace vyrobk ¢i konkrétni dodavatele, je toto uvedeni pouze pfikladmé, ¢ ukazuje na
materidly a technologie pouZité v I. etapé. Lze je nahradit jinymi kvalitativné stejnymi nebo
lepSimi vyrobky, €i vyrobky a materidly kompatibilnimi s vyrobky a materidly pouzitymi v I.
etapé. Materidly uvedené v projektové dokumentaci pro zadani stavby dle zdkona
¢.134/2016 Sb. jsou pouze smérné dle nutnych standardi pro zpracovani podrobného vykazu
materidlu. Materidly avyrobky je moiné zaménit pfi zachovani shodnych nebo lepgich
parametrt a funkce.

Presny popis pfedmétu dila a rozsah praci je zfejmy z projektové dokumentace pro provedeni
stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazd vymér, zpracované autorizovanou osobou —
autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby Ing. Jifim Lejskem, & autorizace CKAIT
0200080, adresa: Hajkova 369, 342 01, Susice - Sugice Ill, IC: 14729482.

Zhotovitel vtéto souvislosti prohlasuje, Ze pfedmétnou projektovou dokumentaci pfed
zapocCetim praci pfevzal, podrobil kontrole a shledal ji spravnou, Uplnou a dostateéné
podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou
cenu bez vicepraci. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno pIné v souladu s touto smlouvou, pfisluinymi pravné zavaznymi
i doporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpe&nostnimi normami, relevantnimi pravnimi
predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

3.2 Pro odstranéni jakychkoliv pochybnosti se stanovi, Ze zhotovitel je povihen provést
iveskeré dalsi ve smlouvé vyslovné nezahrnuté prace, bude-li jejich provedeni
vzhledem krozsahu acharakteru dila nutné, obvyklé ¢ spravedlivé objednatelem
ocekavané a zhotovitel jejich provedeni mél & mohl pfedvidat. Provedeni takovych
praci nema vliv na cenu dila uvedenou v €l. V. této smlouvy.

3.3 Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, objednatel vsak
neodpovida za vhodnost pokynii danych zhotoviteli. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou pééi vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je
povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele.

3.4 Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila, a to
rovnéZ v pfipadé, pokud véci jsou obstarany objednatelem a zhotovitel je pouiije
k provadéni dila podle této smlouvy.

3.5 Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadeéni dila, a to
kdekoliv a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit.
Provedeni kontroly a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou
nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

3.6 Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je
povinen objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny
pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

3.7 Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku
potvrzené, zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti
minimalné stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit pavodni materiél. Vv pfipadé
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

zmény konstrukce, rovnéz objednatelem a zhotovitelem v projektové dokumentaci ve
stavebnim deniku potvrzené, je zhotovitel rovnéz povinen zachovat parametry
plvodniho konstrukéniho feseni. Pfipadna zaména materialu i konstrukce nemaji vliv
na navyseni ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim piedpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jakoz
i souc¢asné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz
zavaznost si pro Géely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZieného smluvni strany
sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne z obecné zdvaznych pfedpisti. Dilo musi byt
provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkii v kvalité podstatné vy33i neZ primérné.
Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se
zakonem &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,stavebni zakon”), dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisi (dale jen ,zdkon o technickych
pozadavcich”), dle zakona 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Ve smyslu zakona
o technickych pozadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, je
zhotovitel povinen predat objednateli kopii certifikat( kvality a prohladeni o shodé u
pouiitych vyrobkd, a to pfed jejich zabudovanim. Zhotovitel pfeda pied pfedanim dila
objednateli rovnéi prohladeni o shodé na celou stavbu. Predmét dila musi byt
schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a
kvalitou a plné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Objednatel preda staveniité zhotoviteli protokoldrné nejpozdéji do sedmi (7)
pracovnich dni od podpisu smlouvy obéma stranami. Zhotovitel je povinen stavenisté
fadné prevzit do sedmi (7) pracovnich dnt od doruceni vyzvy objednatele.

Price na dile je zhotovitel povinen zahdjit ihned po pfedani staveniité zhotoviteli,
musi viak respektovat, ze objekty, jichZ se tyka provadéni Il. etapy zatepleni objektd
budou po celou dobu provadéni stavebnich praci v provozu. Zhotovitel je povinen
zajistit dodriovani bezpeénostnich a hygienickych podminek na stavenisti, véetné
zabezpeteni stavebniho prostoru, zaji§téni zafizeni stavenisté proti vstupu cizich osob
a minimalizovat negativni vlivy vystavby. Zhotovitel je zodpovédny za oznaceni
stavenisté a zajisténi bezpe&nosti osob, které se budou v okoli stavenisté pohybovat.

Stavebni Upravy budou probihat za piného provozu objektu po celou dobu jejich
provadéni. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl umoZnén nepfretriity pfistup osobam
i sanitnim voziim k hlavnimu vstupu do objektu a pFijezd vozidlim HZS na ndstupni
plochu pro HZS, ktera je na soub&iné komunikaci pred domovem middeZe. Zhotovitel
je povinen rovnéz zachovat pfijezd pro zasobovaci vozidla. Déle je zhotovitel povinen
zachovat prichozi vSechny unikové vychody.

Zhotovitel je povinen pribé&ing, nejméné vSak jednou za pét (5) pracovnich dni
informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provadéni dila nachdzi, a o viech
skuteénostech, které mohou mit pro objednatele v souvislosti s provadénim dila
vyznam. O skuteénostech zasadnich pro objednatele v souvislosti s provadénim dila
(zejm. jakékoliv skute€nosti ohroZujici véasné a fadné dodani dila) je zhotovitel povinen
vidy pisemné informovat objednatele neprodlené.
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3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

4.1

Zhotovitel je povinen udrzovat istotu okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke zneéiéténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen
v souvislosti s provadénim dila zabranit vzniku $kod na majetku a zajistit, aby okoli
nebylo zatéZovdno nadmérnym prachem a hlukem.

Zhotovitel predloZi do péti (5) pracovnich dnii od uzavieni smlouvy harmonogram
praci respektujici podminky této smlouvy. V harmonogramu budou, po konzultaci s
objednatelem, stanoveny étyfi (4) zdvazné body dokonéeni jednotlivych &asti
zateplovaciho systému. Harmonogram se po schvdleni objednatelem pro zhotovitele
stava zavaznym. Nedodrieni pfedloZeného harmonogramu miZe byt objednatelem
sankcionovano dle él. Xl odst. 11.2.

Zhotovitel neni opréavnén pfedmét dila ani projektovou dokumentaci a dal3i podklady
s timto souvisejici poskytnout tfeti osobé bez predchoziho vyslovného pisemného
souhlasu objednatele, a to ani za ucelem spoluprace se tfeti osobou v souvislosti
s realizaci této smlouvy.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy nebo jeji asti
tfeti osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti G¢inky pouze ve vztahu mezi
zhotovitelem a touto tfeti osobou, pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem
zustava nedotcen a zhotovitel je objednateli piné odpovédny za pInéni veskerych svych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouiiti vyhradné téch poddodavateld, ktefi
jsou uvedeni v pfiloze této smlouvy, ned3-li objednatel k pouiiti jiného
poddodavatele predem pisemny souhlas.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo neni
dodriovan zavazny harmonogram praci, ktery predlozi zhotovitel v souladu s odst. 3.14
této smlouvy, nebo Ze dilo v prabéhu jeho provadéni vykazuje vady, je objednatel
opravnén poZadovat, aby zhotovitel providél dilo fadné a odstranil vady dila. Jestlize
tak zhotovitel neucini bez zbytetného odkladu, nejpozdéji viak ve Ihité sedmi (7)
kalendafnich dnl, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit s ucinky
odstoupeni ke dni doruceni oznameni o odstoupeni zhotoviteli a bez jakychkoli narok
zhotovitele na od3kodnéni z divodu odstoupeni. Narok objednatele na nahradu Skody
¢i smluvni pokutu tim neni dotéen.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét &innosti dle
pfedmétu dila a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim autorizované
osoby, kterou zhotovitel uved| v nabidce ve vefejné zakazce.

IV. CENA A PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢&ini 3 707 903,00 K¢

(sfovy: tfimilionysedmsetsedmtisicdevétsettri korun ceskych)

DPH 21% 778 659,63 Kc

(slovy: sedmsetsedmdesdtosmtisicSestsetpadesdtdevét korun eskych a Sedesdttfi halére)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH ¢ini 4 486 562,63 K¢
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4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

b)

(slovy: EtyFimilionyétyfistaosmdesdtsesttisicpétsetsedesatdva korun ceskych a Sedesattfi haléfe)

Pfedmét Einnosti dle této smlouvy podléha reZimu preneseni darfiové povinnosti,
zhotovitel je povinen pro uUcely uplatiiovani DPH Fidit se klasifikaci CZ-CPA v souladu
s§ 92 e) zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zdkon o dani z pfidané hodnoty”), a Pokynem GFR D-6 K § 26

a K priloze ¢. 1 pokynu.
Zhotoviteli bude uhrazena cena za dilo bez DPH.

DPH se pro ucely této smlouvy rozumi penéini ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané
z pridané hodnoty vypoétené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve
vysi platné ke dni uzavieni této smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od
uzavieni této smlouvy do data uskute¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data
realizace jakékoli platby na zdkladé této smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi
zohledriujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

V pfipadé, Ze Zhotovitel, ktery ke dni podpisu této smlouvy nebyl plaitcem DPH, se
v prib&hu trvani této smlouvy stane platcem DPH, nema tato skutecnost vliv na cenu
dle této smlouvy a sjednana cena nebude o DPH v takovém pfipadé navysena.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen upravit cenu za dilo tak, Ze cena dle cl. 4 odst.
4.1 zahrnuje DPH.

Cena za dilo je Uplna a koneéna a zahrnuje veskeré ndaklady a poplatky souvisejici se
zhotovenim a dodanim dila a se splnénim povinnosti zhotovitele. (Naklady a poplatky
se rozumi zejména napf. naklady za zajisténi provizorniho zabradli lodZii; naklady na
zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby; néklady na zajisténi
pozadovanych certifikatd, osvédéeni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Nedilnou souéasti této smlouvy je kryci list rozpo¢tu. Cena v ném uvedena se shoduje s
cenou uvedenou v ¢l. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery
bude predkladan objednateli pfed fakturaci, bude pIné odpovidat soupisu praci
a vykazu vymeér predlozeného v nabidce zhotovitele.

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zékladé zhotovitelem vystavené faktury.
Zhotovitel je opravnén vystavit v pribéhu pinéni dila jednu dilgi fakturu na uhradu Casti
hodnoty skuteéné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér, a to do vySe
maximalné 80 % z hodnoty dosud provedenych a ve stavebnim deniku objednatelem
pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem investora) je nezbytnou
podminkou pro vystaveni kaidé faktury, kdyZz nedilnou pfilohou faktury je
objednatelem, & jim povéfenou osobou (TDI), podepsany soupis praci. Nedojde-li mezi
ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi ¢ druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Zbylou cast celkové ceny dila, iaplati objednatel zhotoviteli proti zavérecné fakture az
po soucasném splnéni dale uvedenych podminek:

vydani souhlasu mistné pfislusného stavebniho ufadu, kterym bude povoleno uZivani
predmétné stavby (kolaudacni souhlas) a soucasné

fadnym predanim dila bez vad a nedodélkl, popf. po odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi predavacim fizeni,
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4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

5.1

6.1

6.2

podle toho co nastane pozdéji.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfisluinych pravnich predpisii pro
vystaveni zavérecné faktury, Cini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnd ode dne
jejiho doruceni objednateli. Nedilnou pfilohou kone&né faktury je objednatelem
podepsany pfedavaci protokol, popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni
vsech vad a nedodélku zjisténych pfi predani dila.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zikona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané néleZitosti
stanovené pro dafiovy doklad, nebo budou obsahovat Gdaje v rozporu s touto
smlouvou, nebudou objednatelem proplaceny a objednatel je vrati zpét zhotoviteli
k dopInéni &i opravé. Doba splatnosti opravenych, resp. doplnénych faktur je stejna
jako pavodni dohodnuta |hita a jeji b&h poéind dnem vystaveni opravenych nebo
doplnénych faktur, neni v3ak krat3i ne? tficet (30) dnti od doruceni opravenych faktur
obsahujicich veskeré néleZitosti stanovené zakonem ¢&i touto smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dariovych dokladech bude uvadét pouze €isla
bankovnich G¢td, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zptsobem umozfiujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadg, ze dariovy doklad
bude obsahovat jiny nei takto zvefejnény uaéet, bude takovyto darovy doklad
povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku
doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto
danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni
napojeni v souladu s €l. X odst. 10.6 (elektrickd energie, voda), na zakladé osazeného
podruzného méfeni, nejpozdéji do Ctrnacti (14) pracovnich dni od pfedani dila
objednateli.

Zadrzné podle €l. IV. odst. 4.9. Smlouvy propadé Objednateli, pokud:

- Zhotovitel neodstranil viechny zjisténé vady a nedodélky ve Ihité stanovené
Objednatelem,

- bylo viéi Zhotoviteli zahdjeno insolvenéni Fizeni, v jehoZz dasledku neni Zhotovitel
schopen zajistit dodrieni svych povinnosti v zaruéni dobé.

V. MISTO PLNENI

Mistem pInéni je stavba na pozemku parc. ¢. 3086, k. 4. Sugice nad Otavou - ubytovaci
a vstupni objekt domova mladeZe, Stfedni odborna $kola a Stfedni odborné ucilisté,
Susice na adrese VolSovska &. popisné 1139.

VI. DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim
pfedmétu dila bez jakychkoliv vad a nedodélkii objednateli.

Zhotovitel je povinen dilo dokonéit a predat objednateli nejpozdéji do 100
kalendarnich dni od predani stavenisté zhotoviteli. K tomuto datu bude dilo
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6.4

6.5

6.6
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7.1

kompletné dokonéeno vietné vyklizeni stavenisté. Zhotovitel bere na védomi, Ze
termin dokonéeni a pfedani bez vad a nedodélkl je pro objednatele s ohledem na
zahajeni skolniho roku zasadni.

Zhotovitel je povinen véas pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila. Objednatel
prevezme dilo pouze bez vad a nedodélkli nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od
predani vyzvy.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt
skuteéného provedeni stavby v rozsahu dle Pfilohy ¢. 3. vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, ve dvou (2) paré, pokud byly
provedeny zmény oproti plvodni projektové dokumentaci. Zaroven pfeda objednateli
¢itelnou kopii viech zapisa ve stavebnim deniku.

Po skonteni praci na wyzvu zhotovitele dle odstavce 6.3 této smlouvy bude
objednatelem zpracovan pfedavaci protokol (protokol o pfedani a pfevzeti dila), jehoz
podpisem ob&ma smluvnimi stranami této smlouvy dojde teprve k faktickému pfedani
dila objednateli. Zhotovitel v3ak splni svij zavazek aZ poté, co budou odstranény
pfipadné drobné vady a nedodélky, které nebrani protokolarnimu pfevzeti dila. Tyto
drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfevzeti a pfedani
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni néaklady nejpozdéji do sedmi (7)
kalendainich dnd ode dne predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel
a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim ptedchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout
predmét dila pFevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady &i nedodélky, a to az do doby jejich
iplného odstranéni zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Spolu sdilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady
vztahujici se k pfedmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli
veikeré atesty, certifikaty, jakoZ i zaruéni listy, potvrzeni o provedenych zkouskach,
revizni zpravy, prohlaseni o shodé na jednotlivé vyrobky i na celou stavbu, doklad
o uloZeni suti na sklddku, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby,
kopii stavebniho deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladu je podminkou
Fadného pfedani dila (pfedmétu dila) a zhotovitel nespini svou povinnost dokondit
a predat dilo objednateli dfive, ne? predd objednateli veskeré doklady bez vad.
V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit
zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat kdodéni dokladid bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyte&ného odkladu, nejpozdéji do sedmi (7) kalendafnich
dnd, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele dodat objednateli UpIné doklady bez
vad. Néklady spojené svyhotovenim a dodanim viech dokladi v potfebném poctu
véetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo
a zhotovitel neni opravnén od objednatele pozadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladd
objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné
nakladat.

VII. ZARUKY

Zaruéni doba poéind béiet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélku
objednateli. Je-li dilo pfedadno s vadami, po¢ina bézet zarucni doba az dnem, kdy byly
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vady zhotovitelem fadné odstranény a kdy bylo dilo pfedano bez jakychkoliv vad
a nedodélka.

Zarucni doba na dilo dle této smlouvy €ini 60 mésicu.

Poskytnutim zdaru¢ni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze pfedmét dila bude po
stanovenou dobu zpusobily pro pouiZiti nejen ksjednanému ucelu, ale i k uéelu
obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemize pfedmét dila uZivat pro
jeho vady, za které odpovida zhotovitel.

Pokud se vprabéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakdkoliv vada, je
objednatel, bez ohledu na charakter vady a zdvainost poruseni smlouvy vyskytem
takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji odstranéni dodidnim nahradniho dila,
odstranéni opravou, poskytnutim slevy z ceny dila, to vie dle vlastni volby bez ohledu
na charakter predmétné vady.

VIll. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoistvi, jakosti, sjednaném zp(isobu provedeni
dila ¢i provedeni, jeZ se nehodi pro ucel sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve
smlouvé sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovné?
povazuji vady vdokladech nutnych kuZivani predmétu dila a dodani jiného ne?
sjednaného prfedmétu dila. Vadami dila se dale rozumi stav, kdy provedené dilo
neodpovidd zavazné technické normé, je-li tato stanovena (zejm. v zakonu
o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo
v dobé pfedéani vady, nedochazi ke splnéni zavazku zhotovitele provést dilo fadné,
zhotovitel se dostavd do prodleni a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti
takového dila.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady
faktické i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za vady, které ma dilo v okamZiku, kdy pfechazi nebezpedi
Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zérué¢ni doby bez
nutnosti tyto oznamit bez zbyteéného odkladu poté, co je zjisti nebo zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce mél. Ust. § 2618 obc¢anského zakoniku se neuplatni.

Volba mezi naroky z vad dila nalezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady,
pricemz konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném
kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za véasné
oznameni objednatele je povaZovdno oznameni ulinéné kdykoliv b&hem Ihity
stanovené pro uplatnéni narok z vad dila.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila maZe objednatel snizit sjednanou cenu
dila placenou zhotoviteli o vysi slevy, ¢imi neni dotéeno ustanoveni pfedchoziho
odstavce tohoto ¢lanku smlouvy. Pokud jiz cena za dilo byla zaplacena, je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat vraceni ¢asti ceny dila odpovidajici slevé z ceny dila
vCetné urokl ve vysi 5 % z Castky odpovidajici slevé z ceny dila od doby poskytnuti
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9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

penéinich prostfedkl (resp. pfipsanim na ucet zhotovitele) do doby jejich vraceni
objednateli. Tato opravnéni miZe objednatel vykonavat bez souhlasu zhotovitele.

Doda-li zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele
a opravnénimi objednatele dotéen narok objednatele na ndhradu zplsobené 3kody.
Uspokojenim, kterého Ize dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila neni
dotcen narok objednatele uplatnitelny z jiného pravniho divodu.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji ¢ast.

V pripadé, Ze zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto ucinit
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnti ode dne uplatnéni vady,
neni-li pisemné ve vyzvé k odstranéni vady uvedeno jinak.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranfuje
fadné, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim
dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto
ndklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodlené po
vyzvani. Objednatel je opravnén odecist vzniklé ndklady ze zadriného dle ¢l. IV odst.
4.9. Smlouvy. Narok na nahradu 3kody ¢&i na smluvni pokutu timto neni dotcen.

Jestlize Zhotovitel neodstrani zavadu ve stanovené |hGté, propada Objednateli celé
zadriné dle cl. IV odst. 4.9. Smlouvy.

IX. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za 3kodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam
v souvislosti s plnénim, nedodrienim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni dle této smlouvy a béhem zaruéni doby
udriovat pojisténi své odpovédnosti za skodu zplsobenou treti osobé, a to tak, aby
vySe pojistného plnéni sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou udalost Cinila
minimalné 7 000 000,- K& (slovy sedm miliond K&). Tento limit nelze nahradit kumulaci
pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smluv. Pojisténi sjednané zhotovitelem
musi kryt veSkeré moiné $kody, které by pfi pInéni této smlouvy, nebo jejim vadnym
plnénim, mohly vzniknout jakékoliv treti osobé.

X. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zdkoniku provést dilo s potfebnou péci,
v ujednaném ¢ase a obstarat vie, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani staveni3té zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplsobené na stavebnim
dile, jakoz i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Harmonogram praci, zpracovany zhotovitelem v souladu s ¢l. I1l odst. 3.14 a schvaleny
objednatelem, je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni Uprav lodZiového zabradli po jeho demontaiZi
bezodkladné provést jeho provizorni nahrazeni do doby zpétné montaZe tak, aby na
lodzZie byly neustdle zabezpeéeny proti opusténi objektu a pfistupu do objektu po
ledeni pres prostor lodZie s odstranénym zabradlim.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1

11.2

11.3

Objekty, jichz se tyka provadéni Il. etapy zatepleni objekti budou po celou dobu
provadeéni stavebnich praci v provozu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl umoZnén
nepretrZity pristup osob i sanitnim vozim k hlavnimu vstupu do objektu a pfijezd
vozidlim HZS na nastupni plochu pro HZS, ktera je na soubéiné komunikaci pred
domovem mlddeZe. Zhotovitel je povinen rovnéi zachovat prijezd pro zasobovaci
vozidla. Déle je zhotovitel povinen zachovat priichozi viechny unikové vychody.
Nezbytné je zajiSténi zarizeni staveniSté proti vstupu cizich osob. Zhotovitel je
zodpovédny za zajiSténi bezpeénosti osob, které se budou v okoli stavenisté

pohybovat.

Objednatel umozZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti
rozvod potrebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem.
Zhotovitel je povinen zabezpelit samostatna méfici mista na uhradu jim
spotfebovanych energii a tyto uhradit.

Pfi pfedani stavenisté objednatelem a prevzeti zhotovitelem budou zhotoviteli predany
tfi (3) paré projektové dokumentace, pficemZ dvé (2) paré budou pak vracena pfi
pfedani stavby zhotovitelem objednateli se zakreslenim pfipadnych zmén oproti
plvodni projektové dokumentaci.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni
naklady zajisti pronajem pozemk( a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni
stavenisté a sklddky materidlu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu).
Zhotovitel odpovida za uvedeni téchto pozemku véetné skladky do pavodniho Fadného
stavu a prfedani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti (5) dnl po podpisu
predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti odvoz a uloZeni
pfebyteCného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed pfedanim a pfevzetim dila. Zhotovitel vyklidi staveniité a uvede do ptvodniho
fadného stavu veskeré jim dotcené plochy nejpozdéji do nejzazsiho terminu dokonéeni
a predani dila.

Zhotovitel je povinen respektovat veskera ustanoveni Rozhodnuti — stavebni povoleni
zn. 4419/10/VYS/ ze dne 25. 11. 2010 se zménou Zn. 628/14/VYS/Oud, C.J. 4120/14-2
ze dne 11. 3. 2014, se kterym byl zhotovitel seznamen (souéast Zadavaci dokumentace)
a dodriovat vedkeré platné zakony, nafizeni a provadéci pfedpisy k nim, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Xl. SANKCE

PFi nesplnéni lhity pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kaZdy zapo&aty den
prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za prodleni
v terminu predani zavazného harmonogramu praci objednateli v souladu s €. Ill odst. 3.
14 a to ve vy3i 3.000,- K¢ (tfi tisice KE) za kaZdy zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za
nedodrZeni termin( realizace zadvaznych bodu uvedenych v harmonogramu praci, a to
ve vy3i 3.000,- K¢ (tfi tisice K&) za kazdy zapocaty den prodleni.
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12.1

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd, jako? i pro odstranéni vad, které
se vyskytly v zaruéni dobé, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K& (pét tisic K&) za kaidy zapodaty den prodleni se
splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti az do jejiho uplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pfi vyskytu vady dila ¢ jakékoli jeho ¢asti, je objednatel oprédvnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (jeden tisic Ké) za kaZdou
zjisténou vadu.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do pavodniho
radného stavu veskeré realizaci dila dotcené plochy ve lhité sjednané v této smlouvé
muZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3.000,- K&
(tri tisice K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi poruSeni povinnosti zhotovitele provadét odborné prace pod dohledem
autorizované osoby, kterou zhotovitel uved! v nabidce ve verejné zakazce dle ¢l. Il odst.
2.2 této smlouvy, mlZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 10.000,- K¢ (deset tisic K&) za kazdé jednotlivé poruseni.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel
je opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KE (jeden tisic K¢)
za kazdy den, kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne dorudeni jejich vyuctovani
druhé smluvni strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé
poruseni vice povinnosti.

V pfipadé, Ze Objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vlc¢i Zhotoviteli, je Objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet
z jakéhokoliv darového dokladu a snizit o néj ¢astku k uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na
nahradu Skody a pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy
a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady 3kody,
a to i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

Xll. VEDENIi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik
ve smyslu § 157 zdkona 183/2006 Sb., v platném znéni. Do tohoto deniku je zhotovitel
povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené projektové
dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru investora
ke schvaleni. Zhotovitel je povinen umoZnit na poZadani objednateli nahlédnuti do
stavebniho deniku a pofizeni si vypisti a fotokopii z n&j. Citelnou kopii vedkerych
zaznamu obsaZenych ve stavebnim deniku pfeda pak zhotovitel objednateli pfi predani
a prevzeti stavby.
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XIll. PRERUSENI PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize
nebude plnéna tato smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel
nebude dodriovat platné pravni pfedpisy, zejména pfedpisy o bezpe¢nosti a ochrané
zdravi pfi préci. Toto pieruseni nema vliv na ve smlouvé uvedenou dobu pInéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢€asti podle
tohoto Clanku rozpracovanou ¢ést dila néleZité na své nédklady zajistit a poskytnout mu
radnou ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s preruSenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi
zhotovitele.

XIV. PROVADENIi KONTROL

Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3)
pracovnich dni od obdrzeni této vyzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole
provedenych praci pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci
provedenych praci. Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoZnit
objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnénd kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku, objednatel
ma pravo na opis tohoto zapisu.

XV. VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pogatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji
soucasti dila po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpeti vzniku $kody na véci
nese zhotovitel aZ do spInéni zavazku podle &l. VI. této smlouvy.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druha strana porusi své
povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni
fizeni, nebo se jiZ v tomto fizeni nachazi, nebo pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci
vefejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti nebo
které mély nebo mohly mit vliv na vysledek zaddvaciho fizeni a na kvalitu plnéni
zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnés v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi
v této smlouvé, a to zejména v &l. Ill. této smlouvy, a nezjedna ihned napravu a
neprovede neprodlené odpovidajicim zptsobem a kvalitng nutné opravy, Upravy
apod.,

b) zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dna.
Toto odstoupeni viak nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni
pokutu a ndroku na nahradu 3kody.

c) ze zdkonem stanovenych davodi;
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d) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do sedmi (7) pracovnich dnG od doruceni vyzvy
objednatele k pfevzeti stavenisté dle ¢l. 1ll. odst. 3.9 této smlouvy,

e) jestlize se po uzavieni smlouvy prokaie, Ze soupis praci, ktery je soucasti nabidky
zhotovitele podané na verejnou zakazku ,Zatepleni fasady objektu domova mladeze
— Il. etapa” je vrozporu se zadavacimi podminkami a poZadavky objednatele
stanovenymi v zadavacich podminkach této verejné zakazky;

f) pro pfipad nedostatku svych disponibilnich prostfedk( pro financovani tohoto dila,
(napf. nepridélenim finanénich prostredk( od svého zfizovatele);

g) nereaguje-li zhotovitel na vyzvu technického dozoru investora, autorského dozoru i
objednatele do sedmi (7) pracovnich dnt (o takovéto vyzvé bude proveden zaznam
— napf. ve stavebnim deniku).

XVIl. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

17.1. Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZe
uvedené osoby:

Za objednatele: Ing. Jaromir Kolar
tel.: 732320199
e-mail: kolar@sossusice.cz

Za zhotovitele: Lucie Cabanovova
tel: 724 816 563

email: cabanovova@eubuilding.cz

XVIII. ZAVERECNA UJEDNANI

18.1 V pfipadé, ie se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zdkona
jako ke zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni teto
smlouvy &i jeho ¢ast je nebo se stane neplatnym, neucinnym a/nebo nevymahatelnym,
oddéli se v pfisluiném rozsahu od ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv
na platnost, G¢innost a vymahatelnost ostatnich ujednani této smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neidinné a/nebo nevymahatelné
ustanoveni & jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Gicinné a vymahatelne
a jehoi vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby Géel a smysl této smlouvy zlstal zachovan.

18.2 Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se
Fidi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

18.3 Smluvni strany se dohodly, Ze zvyklosti nemaji pfednost pfed ustanovenimi této
smlouvy ani pfed ustanovenimi zakona.

18.4 Vedkeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran &inény pouze
pisemnou formou, a to v podobé ¢&islovanych dodatki k této smlouvé podepsanych

obéma smluvnimi stranami.
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18.5 Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu véetné viech
jejich pfiloh, zmén a pfipadnych dodatk( a vC. vySe skutecné uhrazené ceny za plnéni
smlouvy zverejnit v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakazek
na profilu zadavatele a vsouladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Uverejnéni smlouvy v zakonné lhaté zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato

smlouva bude vefejné pfistupna.

18.6 Smlouva je vyhotovena ve ttyfech (4) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ dva (2)

stejnopisy obdrZi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel.

18.7 Pokud v této smlouvé nebylo ujedndno jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici

a vznikajici obcanskym zakonikem.

18.8 Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu této smlouvy poslednim
z ucastnikd.

18.9 Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem
precetly, Ze pfedstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoZ pfipojuji

sve podpisy.

Prilohy ke smlouvé:

“ Kryci list soupisu a rekapitulace objektt stavby a soupisu praci

v Susici dne 4.5. 2017

...........................................

za objednatele:

P

Stfedni odborna skola
a Stfedni odborné ugiliste,
U Kapligky 761, 342 01 Sudice H

Ing. Jaromir KolaF 1co: 00077 815 @

reditel
Stfedni odborna skola
a Stredni odborné ucilisté,
Susice, U Kaplicky 761
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za zhotovitele: . ,
[/ _stalebatspotesnesi
37
/ EUbUilding a.s.
Na Vysiuni 201/13, Stradnice
Praha 10, 100 0o
Tel.: 777 297 241

Lucie Cabanqwoyd ;o 876, DIC: CZ24179878

statutarni reditelka
EUbuilding a.s.
Na vysluni 201/13, Stradnice
Praha 10, 10 00






