SMLOUVA O DIiLO

uzavfena podle pravniho fadu Ceské republiky v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni (dale také jako ,ob&ansky zakonik"), mezi

1. Objednatel:

témito smluvnimi stranami:

. SMLUVNIi STRANY

Nazev: Stiedni Skola, Rokycany, Jefabinova 96/ill
ICO/DIC: 18242171/CZ18242171
Sidlo: Jefabinova 96, Plzefiské Pfedmésti, 337 01 Rokycany 1

Statutarni zéstapce:

Ing. Irena Vostra, feditelka

Kontaktni osoba 1:

Ing. Jitka Spalova

Tel. na kontaktni osobu:

371 725 596, 732 589 999

E-mail kontaktni osoby:

spalovajitka@seznam.cz

Kontaktni osoba 2:

Ing. Jiii Oldar

Tel. na kontaktni osobu:

371725 596, 604 279 307

E-mail kontaktni osoby:

jiri.olsar@seznam.cz

Kontaktni osoba 3:

Ing. Irena Vostra

Tel. na kontaktni osobu: |371 728 522

E-mail kontaktni osoby. |vostra@skola-rokycany.cz
Banka: CsoB

Cislo u¢tu: 109518372/0300

(dale jen ,objednatel*)

2. Zhotovitel:
Nazev: RYTA s.r.o.
IC/DIC: 26354870/CZ26354870
Sidlo: Bezru€ova 1159, 337 01 Rokycany — Nové Mésto

Adresa pro doru¢ovani:
(pokud se lisi od sidla)

viz adresa sidla

Statutarni zastupce:

Eduard Rytif, jednatel

Kontaktni osoba:

Jaroslav Bartos, vyrobni feditel

Tel. na kontaktni osobu:

602 121 919

E-mail kontaktni osoby:

bartos@ryta.cz

Banka:

Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uétu:

3065112349/0800

(dale jen ,zhotovitel")

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo:
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.  PREDMET SMLOUVY

Smilouvou o dilo (dale také ,smlouva’) se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele s fadnou
péci v ujednaném Case, na svlj naklad a na své nebezpeti sjednané dilo specifikované v ¢l. Il
této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu ve
vy$i a za podminek v této smlouvé sjednanych.

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila, a to na zakladé podlimitni vefejné zakazky (dale také
.VZ') s nazvem ,Vyména stfesni krytiny a zatepleni stropu hlavni budovy S§ Rokycany“
zadavané ve zjednodu$eném podiimitnim Ffizeni dle § 52 a nasl. zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek (dale také ,ZZVZ"). Dilo musi byt provedeno v souladu s nabidkou
zhotovitele podanou na pfedmétnou vefejnou zakazku a v souladu se zadavacimi podminkami k
této vefejné zakazce.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnény a odborné zplsobily provadét Cinnosti tykajici se predmétu
dila a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim autorizované osoby, kterou zhotovitel
uved| v nabidce na vefejnou zakazku, tj. zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni
stavby pod odbornym vedenim autorizované osoby — autorizovaného inzenyra pro obor pozemni
stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrl a technik( ¢innych ve vystavbé, jejiz autorizace byla dolozena v
nabidce zhotovitele. Tato osoba bude vzdy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Zhotovitel spini zavazek zalozeny touto smlouvou tim, Ze fadné a véas provede pifedmét dila dle
této smlouvy a splni ostatni povinnosti z této smlouvy vyplyvajici.

. SPECIFIKACE DiLA
Pfedmétem dila jsou stavebni prace na hlavni budové Stfedni $koly, Rokycany, Jefabinova 96/111
spocivajici zejména v:
a) odstranéni stavajici stiesni krytiny, lati, klempitskych prvki, stfesnich vylezakl, okap(,
hromosvodu,

b) vyklizeni pldniho prostoru od stavebni suti, dievénych prvki a ostatnich necistot, véetné
vyvezeni tohoto odpadu,

c) prohlidce difevéného krovu za Ucelem zjisténi dfevénych prvkl uréenych k vyméneé,
d) ubourani stavajicich zdénych cihelnych kominovych téles,

e) caste€ném odstranéni prkenného zaklopu dievéného stropu,

fy demontazi stavajicich vylez( do pldy a doplnéni skladby stropu,
g) odstranéni a likvidaci azbestu,

h) vyméné a opravé dievénych prvkud krovu,

i) polozeni pojistné hydroizolace,

j) provedeni latovani,

k) vyméné stfesni krytiny, respektive pokladce nové stfesni krytiny,
[) osazeni vétracich hlavic,

m) zatepleni stropu do pady,

n) zbudovani pochozich lavek,

0) ukotveni pozarnich pficek,

p) provedeni klempifskych prvkd, novych okapovych Zlabi,
q) osazeni stiesnich vylezakl a stupadel,

r) provedeni elektroinstalace (osvétlovacich prvk(), namontovani hromosvodu.
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Pro rozsah provedeni dila je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci véetné
vykazu vymér, jakoz i zadavaci podminky VZ.

Presny popis pfedmétu dila a rozsah praci je zifejmy z projektové dokumentace pro provedeni
stavby, technickych zprav, soupisu praci véetné vykazu vymér.

Soucasti dila jsou v8echny nezbytné prace a ¢&innosti pro komplexni dokoné&eni dila v celém
rozsahu specifikovaném zadavacimi podminkami k pfedmétné VZ, projektovou dokumentaci,
technickymi zpravami, zavaznymi stanovisky dotéenych organl, vyzvou k podani nabidky a
v souladu s obecné technickymi pozadavky na dilo. Pfi plnéni pfedmétu vefejné zakazky budou
pouzity jen atestované materialy pro CR véetn& dodrzovani technologickych postupd danych
vyrobcem jednotlivych materiald.

Zhotovitel je povinen provést i veskeré dalsi v této smlouvé vyslovné nezahrnuté prace, bude-li
jejich provedeni vzhledem k rozsahu a charakteru dila nutné, obvyklé &i spravedlivé objednatelem
oCekavane a zhotovitel jejich provedeni mél & mohl predvidat. Provedeni takovych praci nema
vliv na cenu dila uvedenou v ¢&i. IV této smlouvy.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim pfedpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jakoz
i sou¢asné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz zavaznost
si pro ucely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad,
kdy neplyne z obecné zavaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoliv vad a
nedodélkl v kvalité podstatné vy$si nez primérné. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky
pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pléanovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,stavebni zakon"), zakonem & 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o technickych
poZadavcich®), zakonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi. Ve smyslu zakona o technickych
pozadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, je zhotovitel povinen predat objednateli kopii
certifikat( kvality a prohlaseni o shodé& u pouzitych vyrobkl, a to pfed jejich zabudovanim.
Zhotovitel pfeda pfed predanim dila objednateli rovnéz prohlageni o shod& na celou stavbu.
Pfedmeét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi
vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat U¢elu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel neni opravnén pfedmét dila ani projektovou dokumentaci a dal$i podklady s timto
souvisejici poskytnout tfeti osobé bez predchoziho vyslovného pisemného souhlasu objednatele,
a to ani za UcCelem spoluprace se tfeti osobou v souvislosti s realizaci této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatela, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze €. 2 této smlouvy — v Seznamu poddodavatelu (dale jen ,pfiloha &. 2),
neda-li objednatel k pouziti jiného poddodavatele pfedem pisemny souhlas.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch materiala a vyrobkil, které jsou
v souladu s jeho nabidkou podanou na predmétnou VZ a se zadavacimi podminkami k této
VZ. Pokud by se ukazala potfeba uzit materiali a vyrobku jinych, budou podminky jejich uplatnéni
projednany samostatné v rdmci pisemnych dodatki zpracovanych k této smlouvé. Bez pisemného
souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy a vyrobky oproti nabidce zhotovitele podané
na predmétnou VZ a oproti zadavacim podminkam k této VZ.

Vsechny materidly a vyrobky na stavbé musi spliiovat vlastnosti § 156 stavebniho zakona.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a dale pouzité materialy,
jednotlivé dodavky a dal$i nalezitosti nezbytné pro fadné provedeni dila.

Jestlize v prlib&hu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zameéné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni materidl. V pfipadé zmeény konstrukce, rovnéz
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objednatelem a zhotovitelem v projektové dokumentaci ve stavebnim deniku potvrzené, je
zhotovitel také povinen zachovat parametry plvodniho konstrukéniho feSeni. Pfipadna zaména
materialu &i konstrukce nemaji vliv na navyseni ceny dila.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, ze pfedmétnou projektovou dokumentaci pfed zapocetim praci pfevzal,
podrobil kontrole a shledal ji spravnou, uplnou a dostateé¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé
byl schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu bez vicepraci.

Prace na dile je zhotovitel povinen zah4jit ihned po predani stavenisté zhotoviteli.

Vznikne-li potfeba dodate¢nych stavebnich praci, které nebyly obsaZzeny v pdvodnich zadavacich
podminkach, v dusledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodate¢né stavebni prace
budou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci, musi se tyto stavebni prace realizovat
s pfihlédnutim k postupiim stanovenym v ZZVZ.

Dilo musi byt provedeno pIné v souladu stouto smlouvou, pfislusnymi pravnimi pfedpisy,
doporuc¢enymi technickymi, hygienickymi a bezpeénostnimi normami a uZivatelskymi standardy
stavby.

Dilo musi byt provedeno odborné, kvalitné, musi mit vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a
musi byt zejména v souladu se zadavacimi podminkami, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy,
CSN a dalsimi pozadavky dotéenych organi (napf. statni spravy), jakoz musi byt provedeno i
v souladu s ovéfenou technickou praxi a ve stanovenych terminech.

Dilo dale zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi viech ¢&innosti, praci, sluzeb, dodavek a véci
nutnych k realizaci dila, a v tom zejména:

a) zajisténi zarfizeni stavenisté, a to podle potieby pro rfadné provedeni dila véetné jeho
zfizeni, udrzby, odstranéni a likvidace;
b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavéreéného uklidu mista provedeni dila v&€. dklidu;

c) uvedeni pozemk( a komunikaci pfipadné dotéenych stavbami do plvodniho stavu, nebo
do stavu dle podminek organa statni spravy;

d) ekologicka likvidace stavebnich odpadl a dolozeni dokladl o této likvidaci, véetné ahrady
poplatk(l za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.

Pracovnici provadéjici montazni prace budou vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami a
budou dodrzovat veskeré platné pravni normy v oblasti bezpeénosti prace, pozarni ochrany,
odpadoveho hospodaristvi a ochrany Zivotniho prostfedi.

IV. CENADILA

Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a je ob&éma smluvnimi
stranami dohodnuta ve vysi:

6.934.027,40 K& bez DPH

21 % DPH

1.456.145,76 Ké DPH
8.390.173,16 K& véetné DPH

Cena dila dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy musi odpovidat cené uvedené v pfiloze €. 1 této
smlouvy — v Krycim listé poloZkového rozpodtu (dale jen ,pfiloha &. 1) a dale musi odpovidat
cenam uvedenym v nabidce zhotovitele na pfedmétnou VZ, zejména v soupisu praci véetné
vykazu vymér.
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Tato cena vztahujici se k pfedmétu dila, jeho rozsahu a zplsobu provedeni tak, jak je sjednano
v dobé uzavieni smlouvy, byla sjednana jako cena nejvy$e pfipustna. Sjednanou cenu lze
prekroCit pouze v pfipadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané touto
smlouvou. Zhotovitel odpovida za to, Zze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy. V pfipadé, ze dojde ke zméné& zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Zména sazby DPH musi byt provedena formou pisemného
dodatku k této smlouvé.

DPH se pro Ucely této smlouvy rozumi penézni &astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané
hodnoty vypoctené v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdejsich predpist (dale jen ,zakon o dani z pfidané hodnoty*). DPH je uvedena ve vy$i platné
ke dni uzavieni této smiouvy.

Cena za dilo je uplna, koneéna, neménna a zahrnuje veskeré naklady a poplatky souvisejici
se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim povinnosti zhotovitele. Naklady a poplatky se
rozumi zejména napf. naklady na zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, naklady na zajiSténi poZadovanych certifikatl, osvédéeni a zkousek, naklady za
skladkovné apod.

Cena za dilo je stanovena jako cena nejvyse pfipustna se zapoétenim veskerych nakladd, rizik,
zisku a finanénich vlivl (napk. inflace).

V. FAKTURACE, SPLATNOST, PLATEBNi PODMINKY

Po provedeni dila vystavi zhotovitel fakturu. Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci
s vykazem vymer.

Soupis provedenych praci s vykazem vymér, ktery bude piedkiadan objednateli pred fakturaci,
bude pIné odpovidat soupisu praci veéetné vykazu vymér predlozeného v nabidce zhotovitele na
pfedmétnou VZ.

Ubrada ceny za dilo bude realizovana na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prib&hu provadéni dila jednu dil¢i fakturu na thradu &asti hodnoty skuteéné
provedenych praci ocenénych na zékladé vykazu vymer, a to do vyse maximainé 90 % z hodnoty
dosud provedenych a ve stavebnim deniku objednatelem prfedem potvrzenych a odsouhlasenych
praci. Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povéfenou osobou — technickym dozorem
investora (dale jen ,TDI") je nezbytnou podminkou pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nediinou
pfilohou faktury je objednatelem &i jim povéfenou osobou (TDI) podepsany soupis provedenych
praci vCetne vykazu vymér. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi
¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu.

Zbylou Cast celkové ceny dila zaplati objednatel zhotoviteli proti zavére&né faktuie az po fadném
pfedani dila bez vad a nedodélkl, pfipadné po odstranéni vad a nedodélki zjisténych pri
predavacim Fizeni.

Zhotovitel vystavi fakturu, ve které budou zvlast vedle sebe dvé fakturované polozky, a to ¢astka
za stavebni prace zahrnujici vyménu stfesni krytiny, jakozto oprava stavby, a ¢astka za stavebni
prace zahrnujici zatepleni stropu, jakozto technické zhodnoceni stavby. Zhotovitel neni povinen
na kazdou fakturovanou polozku vystavit zviastni fakturu, postacuje jedna spoledna faktura
obsahujici oddélené obé fakturované polozky.

Faktury za provedené dilo jsou splatné do 30 dnii od jejich doruceni objednateli. Nedilnou
pfilohou zavéretné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, pfipadné
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk( zji§ténych pii piedani dila.

Objednatel nebude poskytovat zaiohy.
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Dnem uhrady se rozumi den, kdy byla (celkova) uétovana &astka prokazatelné pfipsana z uétu
objednatele na ucet zhotovitele uvedeny v €I. | této smlouvy.

Ugetni dafovy doklad (faktura) musi splovat nalezitosti danového dokladu stanovené zakonem

o dani z pfidané hodnoty a zakonem & 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich

predpisl.

Nebude-li danovy ucetni doklad (faktura) obsahovat vSechny nalezitosti fadného danového
Gcetniho dokladu nebo k nému nebudou pfiloZzeny fadné doklady (pfilohy) smlouvou vyZadované,
je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozadovat vystaveni nového rfadného danového
Ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit dafiovy ucetni doklad (fakturu) zhotoviteli zanika,
neuplatni-li jej objednatel do 7 pracovnich dnl ode dne doruceni takového darfového uéetniho
dokladu (faktury) zhotovitelem. Pocinaje dnem doru¢eni opraveného darfioveho uéetniho dokladu
(faktury) objednateli za¢ne plynout nova Ihata splatnosti. Zhotovitel je v§ak povinen opravit vady
faktury nebo fakturu dopinit o pozadované Gdaje, je-li k tomu objednatelem dodateéné vyzvan i
po Ihaté vyse uvedené s tim, ze takova vyzva nema ucinky spojené s vracenim faktury dle tohoto
odstavec.

Smiuvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah predmétu dila.
V tomto piipadé bude smluvni cena umérné snizena s pouZitim cen z poloZzkového rozpoétu,
ktery byl sou¢asti nabidky zhotovitele podané na pfedmétnou VZ. Zména rozsahu pfedmétu dila
bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouvé.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie (elektricka energie, voda), na které mu
objednatel umozni na zakladé osazeného podruzného méfeni napojeni v souladu s ¢l. XV.10.
této smilouvy, a to nejpozdéji do 15 dnl od pfedani dila objednateli.

VI. MIiSTO PLNENI

Mistem pInéni je stavba na pozemku parcelni cislo st. 599/1, katastralni uzemi Rokycany
(740691) — Stfedni $kola, Rokycany, Jefabinova 96/lll na adrese Jefabinova 96, Plzernské
Predmésti, 337 01 Rokycany 1.

VIl. TERMIN PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provést dilo rfadné a v ujednaném c¢case, a to v souladu
s pfedlozenym a objednatelem odsouhlasenym harmonogramem praci, ve kterém
zhotovitel stanovi terminy realizace jednotlivych fazi plnéni VZ.

Terminy pInéni dle harmonogramu praci jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li v priib&hu
praci u zhotovitele k prodleni s dokonéenim dila &i ¢asti dila del$imu jak 15 dn(, je objednatel
opravnén odstoupit od smiouvy.

Harmonogram praci respektujici podminky této smilouvy pfedlozi zhotovitel nejpozdéji 7
kalendarnich dni pfed podpisem této smlouvy. Nebude-li harmonogram zhotovitelem pfedloZen
v souladu s pfedchozi vétou tohoto odstavce, vyhrazuje si objednatel pravo neuzaviit se
zhotovitelem smlouvu.

V harmonogramu budou, po konzultaci s objednatelem, stanoveny terminy dokon&eni
jednotlivych ¢&asti dila. Harmonogram se po schvaleni objednatelem pro zhotovitele stava
zavaznym. Nedodrzeni pfedlozeného harmonogramu muze byt objednatelem sankcionovano dle
¢l. XXII této smiouvy.

Zdrzi-li se provadéni dila z divodl vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na
pfimérené prodlouzeni doby pinéni dila ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo pInéni dila &i jeho
¢asti zdrzeno z davod( vyluéné na strané objednatele. Na nutnost prodiouzeni doby pInéni dila je
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zhotovitel povinen objednatele pisemné upozornit a smluvni strany nasledné pisemné dohodnou
dobu nutnou k prodlouZeni doby plnéni dila.

Vill. PROVADENI DIiLA

Zhotovitel provadi dilo osobné nebo je necha provést pod svym osobnim vedenim. Zajisti-li
zhotovitel provedeni dila nebo jeho ¢asti tfeti osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti uginky
pouze ve vztahu mezi zhotovitelem atouto tieti osobou, pfiéemz vztah mezi zhotovitelem a
objednatelem zlstavad nedotéen a zhotovitel je vié&i objednateli plné odpovédny za plnéni
prevedenych povinnosti, jako by je plnil sam.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel na pozadani povinen pfedlozit
objednateli.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat platné a G&inné zakony a jejich provadéci
prfedpisy a dalsi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porugenim téchto
pfedpisl vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila zohlednit skute¢nost, ze rozbor prokazal v prostoru pudy
pritomnost azbestu, tj. Ze celé prostiedi pldy je azbestem kontaminovano véetné stavebni suti a
dalsiho materialu, ktery je nutno z plidniho prostoru zlikvidovat. Zhotovitel je povinen tomuto
zjisténi prizpdsobit veskeré stavebni prace, predev&im s ohledem na ochranné pomiicky a
vybaveni pracovnikil a ochranu okoli stavby.

Objednatel je opravnén pfi provadéni dila kontrolovat na stavenisti zejména dodrzovani predpisi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také ,BOZP") prosttednictvim koordinatora BOZP, 1.
osoby odborné zpisobilé die zakona & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovn&pravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci). Koordinator BOZP je opravnén
provadét na stavenisti v jakékoliv fazi provadéni dila kontrolu dodrzovani predpisti BOZP, a to
nahodné i opakované, a dale je opravnén udélovat pracovnikiim zhotovitele pokyny za ucelem
dodrzovani pfedpisii BOZP. Koordinator BOZP je opravnén v pripadé hrubého poruSeni pfedpisl
BOZP vykazat pracovnika zhotovitele ze stavenisté.

Dilo bude provedeno v souladu se stavebnim zakonem a dle pozadavkl zakona ¢&. 406/2000, o
hospodareni energii, zejména dle § 7a tohoto zakona. Prace a dodavky budou dale provedeny v
souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpeénostnimi piedpisy a dalimi souvisejicimi
pfedpisy.

Provadéni dila bude probihat za ¢asteéného provozu v mésici éervenci a mésici srpnu a za
pIného provozu v mésici zafi a nasledujicich mésicich. Zhotovitel je povinen pfi realizaci
dila zohlednit tyto skutecnosti a pfizpusobit jim provadéni dila. Dale je Zhotovitel povinen
zajistit, aby byl po celou dobu provadéni dila umoznén nepretrzity pfistup k hlavnimu
vstupu do objektu. Zhotovitel je rovnéz povinen zachovat prijezd pro zasobovaci vozidla a
zachovat prichozi véechny tunikové vychody.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektdim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z platnych zakonii, CSN nebo
jinych pravnich pfedpisi nebo nepinénim podminek vyplyvajicich z této smiouvy, je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozneé, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se piné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni dila,
Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a e disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro radné provedeni dila nezbytné.
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10. Zhotovitel potvrzuje, ze provéril podklady a pokyny, které obdrZel od objednatele do uzavieni této
smiouvy, zZe je shledal vhodnymi, Zze sjednané podminky pro provadéni dila v€etné ceny a doby
provedeni zohlednuji véechny vpfedu uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, které zhotovitel,
jako subjekt odborné zpusobily k provedeni dila, mél nebo mohl pfedvidat pfesto, Zze nebyly
v dobé uzavieni smlouvy zfejmé a presto, ze nebyly obsazeny v podkiadech po uzavieni smlouvy
nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladé shora uvedeného prohladuje, Ze s pouZitim vSech
téchto znalosti, zkusenosti, podkladl a pokyn( spini zavazek zaloZeny touto smlouvou véas a
fadné, za sjednanou cenu, aniz by podminoval spinéni zavazku poskytnutim jiné nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozdéji, v pribéhu provadéni dila, bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti
pokyn(i nebo véci pfedanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen
prokazat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavfeni smlouvy, jinak odpovida za vady dila
zplUsobené nevhodnosti, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

IX. PRERUSENIi PRACI NA DILE

1. Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude
plnéna tato smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat
platné pravni predpisy, zejména piedpisy BOZP. Toto pferudeni nema vliv na ve smlouvé
uvedenou dobu pInéni dila.

2. Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho &asti dle tohoto &lanku
smlouvy rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

3. Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto €lanku jsou k tiZi zhotovitele.

X. PROVADENi KONTROL

1. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do 3 pracovnich
dnll od obdrzeni vyzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci pfi ukonéeni
urcité technologické etapy, zejména takové etapy uvedené v pfedlozeném a odsouhlaseném
harmonogramu praci, a pfed fakturaci. Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen
umoznit objednateli provedeni dodate&né kontroly a nést naklady s tim spojené.

2. Kazda uskute¢néna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku. Objednatel ma pravo
na opis tohoto zapisu.

XI.  VLASTNICTVI DILA

1. Vznikajici dilo je od pocatku vlastnictvim objednatele. Komponenty se stavaji soucasti dila
okamzikem provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpeéi vzniku Skody na véci nese
zhotovitel az do spinéni zavazku dle &l. XIV této smlouvy.

Xll. STAVEBNI DENiK

1. Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné ode dne prevzeti stavenisté
o pracich, které provadi, stavebni denik v souladu s § 157 stavebniho zdkona. Do stavebniho
deniku je zhotovitel povinen zapisovat v8echny skute¢nosti rozhodné pro pinéni této smlouvy,
kromé jiného i vS8echny zmény oproti schvélené projektové dokumentaci nebo vydanym
rozhodnutim a predkladat je pravidelné TDI ke schvaleni. Dale je zhotovitel povinen do négj
zapisovat zejména U(daje o &asovém postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek
provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik kon&i pfedanim a
prevzetim stavby.

2. Zhotovitel je povinen umoznit na pozadani objednateli nahlédnuti do stavebniho deniku a pofizeni
si vypisu a fotokopii z néj.
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Citelnou kopii veskerych zaznamu obsazenych ve stavebnim deniku pak pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani a pfevzeti stavby.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné: nazev, sidlo a ICO zhotovitele, nazev, sidlo a
ICO objednatele, nazev, sidlo a ICO zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonavajici
TDI; dale pfehled v8ech provedenych zkousek jakosti, seznam dokumentace stavby véetné
vSech zmén a doplfikll a seznam dokladii a tfednich opatieni tykajicich se stavby.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny
zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
plipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Zze s uvedenym
zapisem souhlasi.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénym
zhotovitelem vyjadiovat nejpozdéji do 3 pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako doklad pro
vypracovani dopliikl (dodatk(l) a zmén této smiouvy.

Stavebni denik musi byt stale pfistupny na stavbé.

Xlll. STAVENISTE A JEHO ZARIZENi

Staveni$tém se pro ucely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila die ¢&l. VI této
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel protokolarné pfeda zhotoviteli staveniste, pii¢emz
k prevzeti stavenisté bude zhotovite! pisemné vyzvan objednatelem nejpozdéiji 5 pracovnich dna
ode dne oboustranného uzavieni smlouvy smluvnimi stranami. Zhotovitel je povinen fadné
pfevzit stavenisté, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne dorugeni pisemné vyzvy.

Plochu pro vybudovani zafizeni stavenité poskytne objednatel zhotoviteli zdarma, a to v pfipadé
zafizeni stavenisté na pozemcich ve vlastnictvi objednatele. O piedani stavenisté objednatelem
zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech a bude
podepsan opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. Kazd& smluvni strana obdrzi po 1
(jednom) stejnopisu.

Od prevzeti staveniété zhotovitel odpovida za veskeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody vzniklé jeho ¢innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Pri pfedani stavenisté objednatelem a pfevzeti zhotovitelem budou zhotoviteli predana 3 (tfi) paré
projektové dokumentace, pfiCemz 2 (dvé) paré budou vracena zhotovitelem objednateli pri
pfedani stavby zhotovitelem se zakreslenim pfipadnych zmén oproti pGvodni projektové
dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Gistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti &i &innosti tfetich osob na
stavenisti, technickymi ¢&i jinymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikani mimo stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpecénostnich a hygienickych podminek a dodrzovani
pokynl pozarniho dozoru, dozoru bezpeénosti prace a TDI. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje
zhotovitel na sve naklady zafizeni stavenisté, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii
materialu, pficemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.
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7. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

a) zajisténi oznaceni stavenisté a zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu
na stavenidti, udrzovani stavenisté v usporadaném stavu za u€elem pfedchazeni vzniku
Skod,;

b) zajisténi stavenisté proti vstupu cizich osob;

c) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro prabéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiall a techniky vnesenych zhotovitelem
na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpe€eni bezpeénosti
silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
pfipadného dopravniho znaéeni;

d) provedeni veskerych odpovidajicich tukond k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku $kod znedisténim, hlukem, nebo zjinych duvodl
vyvolanych a zpUsobenych provozni ¢&innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

XIV. DOKONCENI, PREDANi A PREVZETI DILA

1. Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim pfedmeétu dila
objednateli.

2. Dilo se povazuje za fadné dokonéené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a v
terminech dle harmonogramu prace piedlozeného zhotovitelem na zakladé €l. VII této
smilouvy, bude bez vad a nedodéikii a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta
dalsi pinéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana dokumentace, uzivatelské
pFirucky a dalsi doklady vyZzadované touto smlouvou v pribéhu provadéni dila &i pfi jeho pfedani.

3. Zhotovitel dokonéi a pfeda dilo nejpozdéji do 120 kalendarnich dni ode dne pievzeti
stavenisté od objednatele. K tomuto datu bude dilo kompletné dokon&eno véetné vyklizeni
stavenisté.

4. Zhotovitel bere na védomi, Zze termin dokonéeni a pfedani dila bez vad a nedodé&lk je pro
objednatele s ohledem na priibéh $kolniho roku zasadni.

5. Zhotovitel je povinen dané ¢asti dila dokongit a pfedat objednateli v terminech dle harmonogramu
prace pfedloZzeného na zakladé &l. VIl této smlouvy.

6. K pfedani dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného protokolu o predani a prevzeti dila (pfedavaci protokol), ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

7. Zhotovitel je povinen véas pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila. Objednatel pfevezme
dilo pouze bez vad a nedodélkul, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dna od doruceni pisemné
vyzvy.

8. Zhotovitel je povinen zpracovat a piedat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby v rozsahu dle Prilohy ¢. 3 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist, a to ve 2 (dvou) paré, pokud byly provedeny zmény oproti pdvodni
projektové dokumentaci. Zhotovitel je dale povinen predat objednateli ¢itelnou kopii vSech zapisl
ve stavebnim deniku.

9. Po dokonéeni praci a pisemné vyzvé zhotovitele dle odst. 7 tohoto &ldnku smlouvy zpracuje
objednatel pfedavaci protokol, jehoz podpisem obéma smluvnimi stranami této smlouvy dojde
teprve k faktickému predani dila objednateli. Budou-li v pfedavacim protokolu zaznamenany
drobné vady a nedodélky, které v8ak nebrani protokolarnimu prevzeti dila, spini zhotovitel svij
zavazek dokongit a pfedat dilo az poté, co budou tyto vady a nedodélky odstranény. Zhotovitel je
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10.

11.

12.

povinen odstranit tyto vady a nedodélky na viastni naklady, a to nejpozdéji do 7 kalendafnich dni
ode dne pfedani dila objednateli, pokud se smluvni strany nedohodly jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout prevzeti dila,
pokud vykazuje jakékoliv vady ¢&i nedodélky, a to az do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele. Po odstranéni vad a nedodélkd postupuje zhotovitel
dle odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli doklady vztahujici se k dilu. Nejpozdéji pti predani dila
odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, certifikaty, zaruéni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, prohlaseni o shodé na jednotlivé vyrobky i na celou stavbu, doklad o
ulozeni suti na skladku, projektovou dokumentaci skute&ného provedeni stavby, kopii stavebniho
deniku apod. Pfedani Gplinych a bezchybnych dokladu je podminkou fadného predani dila a
zhotovitel nesplni svou povinnost dokonéit a pfedat dilo objednateli dfive, nez pieda
objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo vyzvat zhotovitele k dodani dokladd
bez vad. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendafnich dnii od jejich vraceni nebo od vyzvy
objednatele dodat objednateli upiné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim
vsech dokladll v potfebném po&tu véetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodani jsou
zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele pozadovat jejich nahradu.
Pfedanim dokladll objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi
volné nakladat.

Ke dni pfedani pfedmétu dila bez vad a nedodglki objednateli bude stavenisté vyklizeno a
proveden zavereCny uklid mista provadéni stavby véetné stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotéené stavbou budou k tomuto dni uvedeny do plvodniho stavu nebo do stavu dle
podminek organu statni spravy.

XV. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel je povinen provést dilo s potiebnou pé&i v ujednaném &ase a obstara vse, co je
k provedeni dila potfeba.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila, a to rovnéz
v pfipadé, pokud jsou véci obstarany objednatelem a zhotovitel je pouzije k provadéni dila podie
této smiouvy.

Zhotovitel postupuje pii provadéni dila samostatn&. Udéli-li véak objednatel zhotoviteli pokyn pfi
provadéni dila, je zhotovitel povinen fidit se témito pokyny objednatele. Objednatel neodpovida za
vhodnost pokynil danych zhotoviteli.

Zhotovitel je vzdy povinen zkoumat s odbornou péci vhodnost véci, které mu objednatel predal
k provedeni dila, a vhodnost pokynl, které mu objednatel dal k provedeni dila. Na pfipadnou
nevhodnost je povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele. Trva-li objednatel na
nevhodném pokynu, na ktery byl upozornén zhotovitelem, ma zhotovitel pravo pozadovat po
objednateli potvrzeni nevhodného pokynu v pisemné formé.

Trva-li objednatel na provedeni dila podle ziejmé nevhodného pokynu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, které by mohlo vést k podstatnému poruseni této smlouvy, a to i po zhotovitelové
upozornéni, mQzZe zhotovitel od smiouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen prib&Zné, nejméné viak jednou za 5 pracovnich dnii informovat objednatele
0 tom, v jakém stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skute¢nostech, které mohou mit pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skuteénostech zasadnich pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila, zejména jakékoliv skute¢nosti ohrozujici véasné a radné dodani
dila, je zhotovitel povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodiené.

Stranka 11 z 19



7.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je povinen udrzovat &istotu okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi, je
zhotovitel povinen bezprostiedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s
provadénim dila zabranit vzniku $kod na majetku a zajistit, aby okoli nebylo zatéZovano
nadmérnym prachem a hlukem.

Zhotovitel je povinen odstranit veSkeré $kody, které zplsobi poddodavatelé na pfedmétu dila, a to
zplsobem, ktery uréi objednatel. V ptipadé, Zze dojde ke $kodé na pfedmétu dila i jeho ¢asti nebo
bude pfedmét dila i jeho &ast zcela zniena, je zhotovitel povinen viastnim nakladem dilo ukongit
v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené
pojistné pokryje véechny naklady s tim spojené

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady
zajisti pronajem pozemk( a pfipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a
skladky materialu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za
uvedeni téchto pozemk( véetné skladky do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemki
zpét pronajimateli do 5 dnli ode dne podpisu pfedavaciho protokolu. Zhotovitel si téZ na viastni
naklady =zajisti odvoz a ulozeni pfebyteéného materidlu na skladky, vcetné =zaplaceni
skladkovného, a to nejpozdeji pfed pfedanim a prevzetim dila. Zhotovitel vyklidi staveniste a
uvede do plvodniho fadného stavu veskeré jim dotéené plochy nejpozdéji do nejzazsiho terminu
dokonéeni a pfedani dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potifebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpetit samostatna méfici mista na Ghradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit, a to
v souladu s ¢&l. V.11. teto smlouvy.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba ma pravo kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv a
kdykoliv, Za timto uéelem je zhotovitel povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni
kontroly a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo neni
dodrzovan zavazny harmonogram praci, ktery pfedlozi zhotovitel v souladu s &l. VII této
smlouvy, nebo Ze dilo v prubéhu jeho provadéni vykazuje vady, je objednatel opravnén
pozadovat, aby zhotovitel provadél dilo radné a odstranil vady dila. Jestlize tak zhotovitel
neucini bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji véak ve |haté 7 kalendainich dnd, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit s U¢inky odstoupeni ke dni dorugeni oznameni o odstoupeni
zhotoviteli a bez jakychkoliv narokl zhotovitele na odskodnéni z divodu odstoupeni. Narok
objednatele na nahradu $kody ¢i smluvni pokutu tim neni dotéen.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim. Za timto Géelem je zhotovitel
povinen objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné 3 pracovni dny pfedem
Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a
nést naklady s tim spojené.

XVI.  SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN
Pro uc¢ely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat tyto osoby:

Za objednatele:
Ing. Jitka Spalova

Tel. &.: 371 725 596, 732 589 999
E-mail: spalovajitka@seznam.cz

Ing. Jifi Olsar
Tel. &.: 371 725 596, 604 279 307
E-mail: jiri.olsar@seznam.cz
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Za zhotovitele:
Jaroslav Bartos, vyrobni feditel
Tel. €.: 602 121 919

E-mail: bartos@ryta.cz

Pokud jsou kterékoliv ze smluvnich stran znamy skute¢nosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodiené& pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti vsechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spInéni jejich smiuvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v prib&hu pinéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou
pro naplnéni smiouvy, k ochrané objednatele pfed $kodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucastnénym na provadéni dila veskeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou souginnost.

Objednatel je opravnén:

a) sam Ci prostiednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v prib&hu provadéni dila a
uvadeéni dokon¢eného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuétovani dila;
vSichni G¢astnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro provadéni
cenové kontroly;

b) sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila TDI a v jeho pribéhu
zejmena sledovat, zda jsou prace provadény dle ocenéného rozpoctu, technickych norem
a jinych pravnich pfedpisi a vsouladu s rozhodnutim organl vefejné spravy; na
nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Osoba vykonavajici
TDI je opravnéna dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k pferuseni praci na provedeni dila,
je-li ohroZena bezpe¢nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé
pfi provadéni dila ¢&i tfetich osob, anebo pokud je prfedmét dila provadén v rozporu
s vychozimi dokumenty, vyhlaskami, normami nebo jinymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel na sebe pfejima odpovédnost a ru¢eni za skody zpQsobené vsemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki, stejné po dobu trvani zaruéni doby, a za $kody
zpusobene svou Cinnosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv
naruseni &i poskozeni majetku (napf. vjezdi, plotl, objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit.

XVIl. DORUCOVANI

Odesila-i smluvni strana (dale jen ,odesilatel') pisemnost elektronickou postou (napf. Outlook),
povaZuje se pisemnost za doru¢enou okamzikem pfijeti zpravy postovnim severem druhé smiuvni
strany (dale jen ,pfijemce"). Pfijemce je povinen neprodlené pifimo potvrdit Uspésné doruéeni
pisemnosti. Pokud pfijemce nepotvrdi dorugeni, ma se za to, Zze pisemnost byla doruéena 3. (tfeti)
pracovni den po odeslani odesilatelem.

Odesila-li odesilatel pisemnost s vyuZitim provozovatele postovnich sluzeb, odesila ji na adresu sidla,
pfipadne na adresu pro doru¢ovani, je-li odlisna od adresy sidla, uvedenou v &l. | této smlouvy. Je-li
pisemnost doru€ovana prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb, ma se za to, Ze byla
dorucena 3. (tfeti) pracovni den po odeslani, pokud pfijemce pfimo nepotvrdi doruéeni dfive.

XVIIl. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za $kodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s
pinénim, nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy.
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XIX. POJISTENiIi ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji ke dni zahajeni plnéni na zakladé této smlouvy uzavfit a po celou
dobu pInéni i v pribéhu zaruéni doby udrzovat v platnosti pojisténi profesni odpovédnosti za Skodu
zplsobenou tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti v minimalini vysi 11 000 000,- K& (slovy
jedenactmilioni korun ¢eskych). Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych pinéni na zakladé
vice pojistnych smiluv. Pojisténi sjednané zhotovitelem musi kryt veskeré mozné Skody, které by
pfi pInéni této smlouvy nebo jejim vadnym pinénim mohly vzniknout jakékoliv tfeti osobé.

Nezajisti-li zhotovitel pojisténi odpovidajici pozadavkim die odst. 1 tohoto ¢&lanku smlouvy, je
objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.

Zhotovitel nese profesni odpovédnost die odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy také za skodu zplisobenou
objednateli svymi poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje pfedlozit objednateli kopii pojistné smiouvy dle odst. 1 tohoto ¢lanku
smlouvy, véetné jejich dodatk(l, pfed uzavienim této smiouvy.

XX. ZARUKY

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v déice 60 (Sedesati) mésicu. Po tuto dobu odpovida za
vady, které objednatel zjistil a v€as oznamil.

Zarucni doba pocina bézet dnem pfedani dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Je-li
dilo predano s vadami ¢i nedodélky, po¢ina zaruéni doba bézet az dnem, kdy byly zhotovitelem
vady fadné odstranény a kdy bylo dilo objednateli pfedano bez jakychkoliv vad a nedodélku.

Poskytnutim zaruéni doby pFejima zhotovitel zavazek, Zze pfedmét dila bude po stanovenou
zaruéni dobu zpUsobily nejen ke sjednanému ucelu, ale i k uéelu obvykiému.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuize pfedmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Vramci oznameni vady dila (reklamace) musi objednatel oznamované (reklamované) vady
popsat a uvést, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje
sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni,
b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
c) pfiméfenou slevou ze sjednané ceny,

d) odstoupeni od smiouvy.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho pInéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne fadneho
protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Délka zaru¢ni doby je
shodna s délkou dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy.

Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila
zhotovitelem nebézi zaruéni doba s tim, Ze doba pferuseni béhu zaruéni doby bude pocitana na
celé dny a bude bran v uvahu kazdy zapoc¢aty kalendafni den.

XXI. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti a sjednaném zplsobu provedeni ¢&i
provedeni. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech nutnych k uzivani dila a dodani jiného
nez sjednaného dila. Vadami dila se dale rozumi stav, kdy provedené dilo neodpovida zavazné
technické normé, je-li tato stanovena, zejména v zakoné o technickych poZadavcich.

Stranka 14 z 19



10.

11.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé& jeho ptedani. Ma-li dilo v dobé piedani
vady, nedochazi ke spinéni zavazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do
prodleni a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i
pravni, trvalé nebo skryté, odstraniteiné i neodstraniteiné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpeéi $kody na objednatele, i kdyz se vady
stanou zjevnymi az po tomto okamziku.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv b&éhem sjednané zaruéni doby bez nutnosti tyto
oznamit bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjisti nebo pfi nalezité pozornosti zjistit mel.
Ustanoveni § 2618 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Volba mezi naroky z vad dila nalezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv b&hem
Ity stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele je
povazovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem IhGty stanovené pro uplatnéni naroki z vad dila.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila miZe objednatel snizit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o vysi slevy, &imz neni dotéeno ustanoveni ptedchoziho odstavce tohoto
¢lanku smilouvy. Pokud jiz cena za dilo byla zaplacena, je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat vraceni ¢asti ceny dila odpovidajici slevé z ceny dila v&etné arokd ve vysi 5 % z Castky
odpovidajici slevé z ceny dila od doby poskytnuti pen&znich prostiedka, respektive ode dne
pfipsani penéznich prostfedkd na ucet zhotovitele, do doby jejich vraceni objednateli. Tato
opravnéni muze objednatel vykonavat bez souhiasu zhotovitele.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotfen narok objednatele na nahradu zplisobené $kody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narokd z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatniteiny
z jiného pravniho davodu.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji &ast.

V pfipadé, Ze zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto uginit bez
zbyte¢neho odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné ve
vyzveé k odstranéni vady uvedeno jinak.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrariuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dal§iho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sam, a to na néklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu Skody &i na smluvni pokutu
timto neni dotéen.

Jestlize zhotovitel neodstrani zavadu ve stanovené Ih(t&, propada objednateli celé zadrzné dle
¢l. V.4. této smiouvy.

XXIl. SANKCNi UJEDNANI

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smiuvni
pokuty za:

a) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila oproti sjednanému terminu dokon&eni, a to ve vysi
0,2 % celkove sjednané ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele:

b) prodieni zhotovitele s pfedanim zavazného harmonogramu praci v souladu s ¢&l. VII této
smlouvy, a to ve vysi 3 000,- K& (slovy tfitisice korun &eskych) za kazdy zapo&aty den
prodleni zhotovitele;
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c) nedodrzeni terminl realizace zavaznych bodd v souladu s harmonogramem praci dle
¢l. VIl této smlouvy, a to ve vysi 3 000,- K& (slovy ftfitisice korun Ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni zhotovitele;

d) nedodrzeni terminl pro odstranéni vad a nedodélkid, jakoz i vad a nedodélkl, které
vznikly v zaruéni dobé, a to ve vysi 5 000,- K& (slovy péttisic korun Ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni a za kazdou jednotlivou utvrzenou povinnost; smluvni pokutu dle
¢l. XXIL1. pism. d) této smlouvy Ize pozadovat az do uplného spinéni povinnosti, pfipadné
i opakované.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je dale opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smiuvni pokuty:

a) pfi vyskytu vady dila ¢i vady ¢asti dila, a to ve vysi 1000,- K¢ (slovy jedentisic korun
Ceskych) za kazdou zjisténou vadu,

b) pfi prodleni zhotovitele se spinénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do pdvodniho
fadného stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihlté sjednané touto smlouvou, a
to ve vysi 3 000,- K& (slovy tfitisice korun eskych) za kazdy den prodleni zhotovitele,

¢) pfi poruseni povinnosti zhotovitele provadét odborné prace pod dohledem autorizované
osoby, kterou zhotovitel uved! v nabidce ve vefejné zakazce dle &l. 11.3. této smlouvy, a to
ve vysi 10 000,- K¢ (slovy desettisic korun eskych) za kazdé jednotlivé poruseni,

d) nebude-li na stavbé k dispozici stavebni denik, a to ve vysi 1 000,- K& (slovy jedentisic
korun ¢eskych) za kazdy den, kdy nebude stavebni denik k dispozici na stavbé.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,05 % celkové sjednané ceny dila, a to za kazdé dal$i poruSeni povinnosti z této
smlouvy vyplyvajici a neuvedené v odst. 1 a 2 tohoto &lanku smlouvy. Smiuvni pokutu dle tohoto
odstavce smlouvy Ize pozadovat az do Uplného spinéni povinnosti, pfipadné opakované.

4. Smluvni pokuty jsou splatné do 15 dnl ode dne, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna vyzva
k zaplaceni smluvni pokuty opravnénou stranou. Za den zaplaceni smluvni pokuty se povazuje
den, kdy byla platba pfipsana povinnou stranou na bankovni uéet opravnéné strany uvedeny v ¢l. |
teto smlouvy.

5. Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.

6. V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vigi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového ucetniho
dokladu (faktury) a snizit o n&j Eastku k uhradé.

7. Zaplacenim smiuvni pokuty nezanika povinnost zhotovitele spinit povinnost smluvni pokutou
utvrzenou.

8. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody a uslého zisku, které mu
vzniknou prodlenim ¢&i pochybenim zhotovitele.

9. Ujednani o smiuvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v ptipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji
vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i nahrady Skody, a to ive vysi
presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

XXlll. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud:

a) druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplisobem;
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b) ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni Fizeni nebo se jiz v tomto fizeni

nachazi;

c) zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uved! informace nebo doklady, které

neodpovidaji skute¢nosti nebo které mely nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni a na kvalitu pinéni zhotovitele.

2. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pripadé, pokud:

a)

g)

zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplisobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
smlouvé, a to zejména s €l lIl. této smlouvy, a nezjedna ihned napravu a neprovede
neprodlené odpovidajicim zplisobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod.;

zhotovitel je v prodieni s pfedanim dila nebo jeho Gasti po dobu del$i 15 kalendafnich
dn(, toto odstoupeni vSak nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu
a naroku na nahradu $kody;

je k tomu opravnén na zakladé zakonem stanovenych diivodu;

nepfevzal-li zhotovitel stavenisté 7 pracovnich dni od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. XIll.2. této smiouvy,

jestlize se po uzavieni smlouvy prokaze, Ze soupis praci, ktery je soucasti nabidky
Zhotovitele podané na vefejnou zakazku ,Vymeéna stiesni krytiny a zatepleni stropu hlavni
budovy SS Rokycany" je v rozporu se zadavacimi podminkami a pozadavky objednatele
stanovenymi v zadavacich podminkach na pfedmétnou vefejnou zakazku;

pro pfipad nedostatku disponibilnich prostfedkll pro financovani tohoto dila
(napf. nepfidéleni finanénich prostiedk( od svého zfizovatele);

nereaguje-li zhotovitel na vyzvu TDI, autorského dozoru ¢&i objednatele do 7 pracovnich
dn (o takovéto vyzvé bude proveden zdznam — napi. ve stavebnim deniku).

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ztéto smiouvy

vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke
kteréemu od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery smiuvni
strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku
opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho

existenci, je povinna toto oznamit nejpozdéji do 10 dnil od dne obdrzeni oznameni o odstoupeni.
Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smiouvy

vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila;

zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi kone&ny dariovy
doklad*;

zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢éimu pfedani a prevzeti dila“ a objednatel je povinen do
3 dnll od dne obdrzeni vyzvy zahjit ,diléi prejimaci fizeni®,

po dilcim pfedani a pfevzeti provedenych praci sjednaji ob& smluvni strany pisemné
zruseni smlouvy o dilo.
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XXIV. ZAVERECNA USTANOVENI

Smiuvni strany prohlasuji, ze se fadné seznamily s obsahem této smlouvy, ktera je vyrazem
jejich pravé a svobodné vile, u¢inénym nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na
dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Smluvni strany souhlasi se véemi ujednanimi, ktera jsou obsaZena v této smlouvé. Veskeré
dodatky a zmény smlouvy mohou byt uc¢inény pouze po dohodé obou smiuvnich stran pisemnou
formou, a to v podobé ¢islovanych dodatkd k této smlouvé podepsanych obé&ma smluvnimi
stranami.

Objednatel je od po¢atku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Objednatel je opravnén uzivat
zhotovitelem pfedanou dokumentaci a materialy pro u€ely vyplyvajici z této smlouvy. Zhotovitel
souhlasi stim, ze ve stejném rozsahu, vjakém je objednatel opravnén tuto dokumentaci a
materialy uzivat, jsou tuto dokumentaci a materialy opravnéni uzZivat itfeti osoby, jez jsou ve
smluvnim vztahu s objednatelem.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct smiuvnich stran.

Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji
tyto informace k jinym u¢ellim nez k plnéni podminek této smiouvy.

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatné ¢i neucinné, zustavaji
ostatni ustanoveni této smlouvy platna a aéinna. Smiuvni strany se zavazuji nahradit neplatné &i
neucinné ustanoveni této smlouvy bez zbyteéného odkladu po jeho zjisténi ustanovenim jinym,
platnym a ucinnym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smysiu
ustanoveni plvodniho.

Prava a povinnosti, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidi ustanovenimi
ob&anskeho zakoniku.

Smiluvni strany se dohodly, ze zvyklosti nemaji pfednost pfed ustanovenimi této smlouvy ani pfed
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany budou vzdy usilovat o smirné urovnani pfipadnych sporl vzniklych ztéto
smlouvy. Pfipadné spory vzniklé z této smilouvy budou feSeny podle platné a aginné pravni
Upravy vécné a mistné pfislusnymi organy Ceské republiky (soudnimi organy).

V pfipadé sporu mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ktery by se svymi nasledky projevil
jakymkoliv zptsobem na dile samotném, na zplisobu provadéni dila, na terminech apod., nebo
by provadéni dila ohrozil, je objednatel opravnén od této smlouvy jiz bez dalSiho odstoupit
z divodli na strané zhotovitele.

Smlouva je vyhotovena ve 4 (Ctyfech) stejnopisech s platnosti originalu, pfi€emzZ objednatel
obdrzi 2 (dvé) vyhotoveni a zhotovitel obdrzi 2 (dvé) vyhotoveni.

Smilouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a uginnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv vedenym Ministerstvem vnitra Ceské republiky.

Smiuvni strany souhlasi s tim, aby tato uzavifena smiouva véetné jejich zmén a dodatk( byla
uvefejnéna v registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na profilu
objednatele v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek a v souladu
se Smérnici Rady Plzenského kraje ¢. 2/2016, o zadavani vefejnych zakazek.
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XXV. PRILOHY, KTERE TVORIi NEDILNOU SOUCAST SMLOUVY

1. Kryci list poloZzkového rozpoétu
2. Seznam poddodavatelll

V Rokycanech dne‘j/;zazaAL V Rokycanech dne.. J/ 7 »ZO /?/

..':*'?.‘/.f »’*fua«_ .. ”ww(m, /
/ Za objedn/le Za zhotovitele

Stiedni $kola, Rokycany, RYTA s.r.o.
Jerabinova 96/Il1 Eduard Rytif, jednatel
Ing. Irena Vostra, feditelka RYTA s.r.0.

STAVEEBN! A CLICHOL w{ FIRMA

Bezru&ova 1158, 337 01 Rokycany
1CO: 26354870 ®
BIG: CZ23354870
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