



Smlouva o dílo – stavební práce
„II/230 Přeštice – Mantov (úsek Černotín – Mantov)“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500001179

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky
evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P17V00000391 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 377 172 505, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost SWIETELSKY + ROADFIN STAVBY – II/230 Přeštice - Mantov

Umístění: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

umístění: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupená: Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

telefon: +420 377 350 322 e-mail: office-plzen@swietelsky.cz

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: Aleš Sacke, stavbyvedoucí, tel.: +420 724 945 164, e-mail: a.sacke@swietelsky.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -----

Společník společnosti: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Veprnice

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

zastoupená: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

IČO: 048 52 427

DIČ: CZ04852427

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „**II/230 Přeštice – Mantov (úsek Černotín – Mantov)**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Bc. Jan Touš – projektování pozemních komunikací, IČO: 88922235, se sídlem Kaznějovská 3, 323 00 Plzeň, zpracovaná v 08/2017 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;

- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
- i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.;
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
- o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016; informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních prací;
- q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.

- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy

platnými použité technologie (všechny uvedené normy, předpisy a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelém odsouhlaseném KZP, nebude-li dohodnuto jinak.

- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelém předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- ke změně poddodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- a) ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal objednateli a
 - b) nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní stavbyvedoucí (zástupce) a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a čini:
- Celkem za dílo bez DPH: 13 213 674,73 Kč**
- dále jen „cena díla“
- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
- 3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.).
- 3.9. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.10. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.11. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.11. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.11. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.13. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.10. až 3.12. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.

- 3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, jež zhotovitel jednající s odbornou péčí měl a mohl předvídat, resp. jejichž potřebu měl shledat při kontrole podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení díla dle projektu stavby, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající 50% jednotkové ceny dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen „ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS.
- 3.15. Při požadavku objednatele nebo při potřebě provedení jiných víceprací z jiných důvodů než dle odst. 3.14. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací v ocenění dle věty první bude odpovídat jednotkové ceně dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu dané položky dle ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, pak cena vícepráce nepřesáhne cenu dané položky dle ÚRS.
- 3.16. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.17. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 1.1. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: do šesti (6) týdnů od předání staveniště, nejpozději do 30. 11. 2017.**
- 4.2. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.

- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 20 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.

- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
- b) dokumentace skutečného provedení stavby
- c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)
- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
- f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)

- g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
- h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.

- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
 - požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci

uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

- 10.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) bude vystaven ve čtyřech originálních vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury
- b) přesný název stavby
- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
- e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
- f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
- g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči objednateli do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečné faktury před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.12. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.13. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodloužení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.14. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.15. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.
- 11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.18. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

- 11.19. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.18. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.20. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky.

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla:

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
- b) zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy;
- c) dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
- b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělkou nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člácích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člácích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 17.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

- 17.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh**, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 17.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 17.5. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 17.6. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 17.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 17.8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 17.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 17.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- ☞ položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- ☞ seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

V Plzni dne 23 -10- 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Ejovicích dne 3.10.2017

**Společnost SWIETELSKY + ROADFIN
STAVBY – II/230 Přestice-Mantov**

Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu DS ZÁPAD

SWIETELSKY stavební s.r.o.

 **SWIETELSKY** ⑨
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 337 01 Ejovice, Zemská 259
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

PŘEZKOUMAL: 
DNE: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 28/17

Stavba: II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.8.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Bc. Jan Touš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky neoznačené popisem 'CS ÚRS' pocházejí z vlastní databáze zpracovatele rozpočtu.

Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Cena bez DPH				13 213 674,73
DPH	základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	13 213 674,73	2 774 871,69
		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	15 988 546,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 28/17

Stavba: II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Místo: Datum: 27.8.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant:

Bc. Jan Touš

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 213 674,73	15 988 546,42	
SO 101	1. ÚSEK	9 178 418,08	11 105 885,88	STA
SO 102	2. ÚSEK	2 058 323,96	2 490 571,99	STA
SO 103	3. ÚSEK	1 466 130,29	1 774 017,65	STA
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	510 802,40	618 070,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/230 Přestice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

SO 101 - 1. ÚSEK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant:

Bc. Jan Touš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 178 418,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 178 418,08	21,00%	1 927 467,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 105 885,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

SO 101 - 1. ÚSEK

Místo:

Datum: 27.8.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 178 418,08

HSV - Práce a dodávky HSV

9 178 418,08

1 - Zemní práce	1 109 139,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	47 812,48
4 - Vodorovné konstrukce	98 002,71
5 - Komunikace pozemní	5 947 197,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 633 397,47
99 - Přesun hmot	302 030,76
997 - Přesun sutě	342 867,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

SO 101 - 1. ÚSEK

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Datum: 27.8.2017

Projektant: Bc. Jan Touš

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 178 418,08

9 178 418,08

1 109 139,61

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 1		Zemní práce						
1	K	113154433	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	13 043,187	42,10	549 118,17	CS ÚRS 2017 01
	vv		frézování tl. 50 mm					
	vv		odkoupí zhotovitel za cenu stanovenou zadávacími podmínkami					
	vv		1806,7895+11,65+6,08		1 824,520			
	vv		2459,9568+3431,8733+2937,7073+1308,5347+1080,5954		11 218,668			
	vv		Součet		13 043,187			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	428,595	137,68	59 008,96	CS ÚRS 2017 02
	vv		pod vjezdy					
	vv		(15,6547+8,91+10,8723+13,17+11,33+52,06+4,433+10,95+13,309+39,4581+13,82+14,335)*0,15		31,245			
	vv		lokální opravy					
	vv		883*0,45		397,350			
	vv		Součet		428,595			
3	K	12570330	Čištění příkopů se dnem nezpevněným s úpravou svahů vč. pročištění propustků	m3	723,300	84,23	60 923,56	
	vv		čištění příkopu					
	vv		(2411*2)*0,15*1		723,300			
	vv		Součet		723,300			
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,826	188,40	10 706,02	CS ÚRS 2017 02
	vv		hloubení - propustky DN 400 pod sjezdy					
	vv		(7,5+5,5+5,7+6,2+5,7+18,4+5,3+6+6,8+11,6+7,4)*0,6*1,1		56,826			
	vv		Součet		56,826			
5	K	162701106.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku (vzdálenost dle dodavatele)	m3	475,089	170,63	81 064,44	
	vv		pod vjezdy					
	vv		(15,6547+8,91+10,8723+13,17+11,33+52,06+4,433+10,95+13,309+39,4581+13,82+14,335)*0,15		31,245			
	vv		hloubení - propustky DN 400 pod sjezdy					
	vv		(7,5+5,5+5,7+6,2+5,7+18,4+5,3+6+6,8+11,6+7,4)*0,6*1,1		56,826			
	vv		odpočet zásspu					
	vv		-10,332		-10,332			
	vv		lokální opravy					
	vv		883*0,45		397,350			
	vv		Součet		475,089			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	855,161	102,27	87 457,32	CS ÚRS 2017 02
	vv		pod vjezdy					
	vv		((15,6547+8,91+10,8723+13,17+11,33+52,06+4,433+10,95+13,309+39,4581+13,82+14,335)*0,15)*1,8		56,242			
	vv		hloubení - propustky DN 400 pod sjezdy					
	vv		((7,5+5,5+5,7+6,2+5,7+18,4+5,3+6+6,8+11,6+7,4)*0,6*1,1)*1,8		102,287			
	vv		odpočet zásspu					
	vv		-10,332*1,8		-18,598			
	vv		lokální opravy					
	vv		883*0,45*1,8		715,230			
	vv		Součet		855,161			
7	K	171201211.2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce /skládkové - nános z příkopu /	t	1 301,904	136,36	177 527,63	
	vv		nános z příkopu - odhad					
	vv		723,3*1,8		1 301,940			
	vv		Součet		1 301,940			
8	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce /skládkové - kontamin.utiční odpad z krajnice /	t	296,730	136,36	40 462,10	
	vv		odstraněná krajnice					
	vv		296,73		296,730			
	vv		Součet		296,730			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,332	103,44	1 068,74	CS ÚRS 2017 02
	vv		zásyp - propustky DN 400					
	vv		(7,5+5,5+5,7+6,2+5,7+18,4+5,3+6+6,8+11,6+7,4)*0,6*0,2		10,332			
	vv		Součet		10,332			
10	M	583806520	kámen lomový neupravený třída I tříditý materiálová skupina I/2	t	37,913	326,70	12 386,18	
	vv		propustky-nové pod vjezdy					
	vv		((11*2)*0,75)*0,2)*2,6		8,580			
	vv		stávající-pod komunikací					
	vv		((6,1+5,97+7,1+10,14+8,1+4,5+6,9+7,6)*0,2)*2,6		29,333			
	vv		Součet		37,913			
11	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	1 091,302	14,20	15 496,49	CS ÚRS 2017 02
	vv		pod vjezdy					
	vv		15,6547+8,91+10,8723+13,17+11,33+52,06+4,433+10,95+13,309+39,4581+13,82+14,335		208,302			
	vv		lokální opravy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		883		883,000			
	vv		Součet		1 091,302			
12	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	38,400	362,50	13 920,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		vybouraný beton (ŽB)					
	vv		38,40		38,400			
	vv		Součet		38,400			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				47 812,48	
13	K	348942132	Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm	m	8,000	5 659,09	45 272,72	CS ÚRS 2017 01
	vv		zábradlí					
	vv		2*4		8,000			
	vv		Součet		8,000			
14	K	966075141	Odstanění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	m	8,000	317,47	2 539,76	CS ÚRS 2017 01
	vv		odstranění zábradlí					
	vv		2*4		8,000			
	vv		Součet		8,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				98 002,71	
15	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl. do 100 mm	m2	72,910	340,01	24 790,13	CS ÚRS 2017 02
	vv		propustky-nové pod vjezdy					
	vv		(11*2)*0,75		16,500			
	vv		stávající-pod komunikací					
	vv		6,1+5,97+7,1+10,14+8,1+4,5+6,9+7,6		56,410			
	vv		Součet		72,910			
16	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl. 250 mm / u čel propustků /	m2	72,910	1 004,15	73 212,58	CS ÚRS 2017 02
	vv		propustky-nové pod vjezdy					
	vv		(11*2)*0,75		16,500			
	vv		stávající-pod komunikací					
	vv		6,1+5,97+7,1+10,14+8,1+4,5+6,9+7,6		56,410			
	vv		Součet		72,910			
D 5			Komunikace pozemní				5 947 197,87	
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 778,915	137,52	244 636,39	CS ÚRS 2017 01
	vv		varianta 1					
	vv		ŠD 0/32					
	vv		883		883,000			
	vv		ŠD 0/32					
	vv		883		883,000			
	vv		propustky DN 400					
	vv		(7,5+5,5+5,7+6,2+5,7+18,4+5,3+6+6,8+11,6+7,4)*0,15		12,915			
	vv		Součet		1 778,915			
18	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 40 mm š. do 3 m	m2	1 766,000	188,18	332 325,88	CS ÚRS 2017 02
	vv		ACP 16S 50/70					
	vv		varianta 1					
	vv		883		883,000			
	vv		varianta 2					
	vv		883		883,000			
	vv		Součet		1 766,000			
19	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	2 357,960	93,86	221 318,13	CS ÚRS 2017 02
	vv		krajnice					
	vv		2357,96		2 357,960			
	vv		Součet		2 357,960			
20	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	13 245,836	7,73	102 390,31	CS ÚRS 2017 02
	vv		postřik spojovací					
	vv		13245,8363		13 245,836			
	vv		Součet		13 245,836			
21	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	13 245,836	8,98	118 947,61	CS ÚRS 2017 02
	vv		postřik spojovací					
	vv		13245,8363		13 245,836			
	vv		Součet		13 245,836			
22	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	13 245,836	174,49	2 311 265,92	CS ÚRS 2017 02
	vv		ACO 11+ 50/70					
	vv		13245,8363		13 245,836			
	vv		Součet		13 245,836			
23	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	13 245,836	190,28	2 520 417,67	CS ÚRS 2017 01
	vv		ACL 16+ 50/70					
	vv		13245,8363		13 245,836			
	vv		Součet		13 245,836			
24	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklatu tl. 150 mm	m2	208,302	126,80	26 412,69	CS ÚRS 2017 02
	vv		vjezdy					
	vv		15,6547+8,91+10,8723+13,17+11,33+52,06+4,433+10,95+13,309+39,4581+13,82+14,335		208,302			
	vv		Součet		208,302			
25	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	883,000	78,69	69 483,27	CS ÚRS 2017 01
	vv		spíetaná skelná geomříž mín. pevnost 100 kN/m					
	vv		varianta 2					
	vv		883		883,000			
	vv		Součet		883,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 633 397,47	
26	K	900901010	Očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním opravám	m2	13 043,187	5,76	75 128,76	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		očistění					
	VV		1806,7895+11,65+6,08		1 824,520			
	VV		2459,9568+3431,8733+2937,7073+1308,5347+1080,5954		11 218,668			
	VV		Součet		13 043,187			
27	K	900901012	Úprava stávajícího vtokového objektu	kus	4,000	19 272,73	77 090,92	
	VV		propustky-oprava čel					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	4 822,768	12,78	61 634,98	CS ÚRS 2017 02
	VV		VDZ - čára souvislá					
	VV		4822,768		4 822,768			
	VV		Součet		4 822,768			
29	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	4 822,768	3,41	16 445,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		předznačení VDZ					
	VV		4822,768		4 822,768			
	VV		Součet		4 822,768			
30	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600	kus	16,000	22 478,54	359 656,64	CS ÚRS 2017 02
	VV		stávající propustky					
	VV		8*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
31	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm	m	5,500	79,03	434,67	CS ÚRS 2017 02
	VV		řezání					
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
32	K	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	2 416,500	77,27	186 722,96	CS ÚRS 2017 02
	VV		těsnění spár					
	VV		2416,5		2 416,500			
	VV		Součet		2 416,500			
33	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	22,000	11 115,91	244 550,02	CS ÚRS 2017 02
	VV		čelo propustku-sjezdy					
	VV		11*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
34	K	8173641	Zhotovení šikmého řezu potrubí DN400	kus	22,000	978,69	21 531,18	
	VV		seřiznutí čela potrubí-sjezdy					
	VV		11*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
35	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	19,803	2 901,33	57 455,04	CS ÚRS 2017 02
	VV		obetonování propustku DN 400					
	VV		(7,5+5,5+5,7+6,2+5,7+18,4+5,3+6+6,8+11,6+7,4)*0,23		19,803			
	VV		Součet		19,803			
36	K	9199000	Opravy a vyčištění stávajících propustků	kus	8,000	9 636,37	77 090,96	
	VV		oprava a vyčištění					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
37	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem sliňčného provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 355,000	20,90	49 219,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		krajnice					
	VV		2355		2 355,000			
	VV		Součet		2 355,000			
38	K	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů ze železobetonu	m3	16,000	6 525,34	104 405,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		bourání stávajících čel propustku					
	VV		8*2*1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
D 99 Přesun hmot							302 030,76	
39	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných [Pecor Optima] se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	86,100	597,73	51 464,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		propustky DN 400					
	VV		7,5+5,5+5,7+6,2+5,7+18,4+5,3+6+6,8+11,6+7,4		86,100			
	VV		Součet		86,100			
40	M	286121140	trubka kanalizační plastová PVC KG DN 400x6000 mm SN 12	kus	17,000	10 045,46	170 772,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		DN 400					
	VV		2+1+2+1+1+3+1+1+1+2+2		17,000			
	VV		Součet		17,000			
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živiničným	t	5 298,366	15,06	79 793,39	CS ÚRS 2017 02
	VV		šD					
	VV		497,99		497,990			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		2060,2+2065+550+15		4 690,200			
	VV		geomříž					
	VV		12,238		12,238			
	VV		betony+kámen					
	VV		60,025+37,913		97,938			
	VV		Součet		5 298,366			
D 997 Přesun sutě							342 867,94	
42	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 637,070	44,32	72 554,94	CS ÚRS 2017 02
	VV		krajnice					
	VV		296,73		296,730			
	VV		nános příkop					
	VV		723,3*1,8		1 301,940			
	VV		výbouraný beton					
	VV		38,40		38,400			
	VV		Součet		1 637,070			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	39 289,680	6,88	270 313,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		krajnice					
	VV		296,73*24		7 121,520			
	VV		nános příkop					
	VV		(723,3*1,8)*24		31 246,560			
	VV		vybouraný beton					
	VV		38,40*24		921,600			
	VV		Součet		39 289,680			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/230 Přeštice - Mantov (úsek Čermotín - Mantov)

Objekt:

SO 102 - 2. ÚSEK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant:

Bc. Jan Touš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 058 323,96

DPH základní
snížená

Základ daně

2 058 323,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

432 248,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 490 571,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

SO 102 - 2. ÚSEK

Místo:

Datum: 27.8.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 058 323,96

HSV - Práce a dodávky HSV

2 058 323,96

1 - Zemní práce

281 810,06

5 - Komunikace pozemní

1 636 511,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 779,98

99 - Přesun hmot

23 886,49

997 - Přesun sutě

14 222,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

SO 102 - 2. ÚSEK

Místo:

Datum: 27.8.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant: Bc. Jan Touš

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 058 323,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 058 323,96

D 1

Zemní práce

281 810,06

1	K	113154334	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	3 614,900	67,27	243 174,32	CS ÚRS 2017 01
	vv		frézová povrchu tl. 80 mm					
	vv		odkoupí zhotovitel za cenu stanovenou zadávacími podmínkami		3 614,900			
	vv		3614,9		3 614,900			
	vv		Součet					
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	84,777	137,68	11 672,10	CS ÚRS 2017 02
	vv		vjezdy					
	vv		(39,04+28,1+34,59+41,2+69,55+13,45+9,25)*0,15		35,277			
	vv		lokální opravy					
	vv		110*0,45		49,500			
	vv		Součet		84,777			
3	K	12570330	Čištění příkopů se dnem nezpevněným s úpravou svahů vč. pročištění propustků	m3	3,427	84,23	288,66	
	vv		čištění příkopu+úprava dna					
	vv		((15,23)*1,5)*0,15		3,427			
	vv		Součet		3,427			
4	K	162701106.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku (vzdálenost dle dodavatele)	m3	35,277	170,63	6 019,31	
	vv		vjezdy					
	vv		(39,04+28,1+34,59+41,2+69,55+13,45+9,25)*0,15		35,277			
	vv		Součet		35,277			
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	63,499	102,27	6 494,04	CS ÚRS 2017 02
	vv		pod vjezdy					
	vv		35,277*1,8		63,499			
	vv		Součet		63,499			
6	K	171201211.2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce / skládkovné - nános z příkopu /	t	6,169	136,36	841,20	
	vv		nános z příkopu - odhad					
	vv		3,427*1,8		6,169			
	vv		Součet		6,169			
7	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce / skládkovné - kontamin. uliční odpad z krajnice /	t	61,740	136,36	8 418,87	
	vv		stávející krajnice					
	vv		61,74		61,740			
	vv		Součet		61,740			
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	345,180	14,20	4 901,56	CS ÚRS 2017 02
	vv		vjezdy					
	vv		39,04+28,1+34,59+41,2+69,55+13,45+9,25		235,180			
	vv		lokální opravy					
	vv		110		110,000			
	vv		Součet		345,180			

D 5

Komunikace pozemní

1 636 511,12

9	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	220,000	137,52	30 254,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		lokální oprava-varianta 1					
	vv		ŠD 0/32					
	vv		110		110,000			
	vv		ŠD 0/32					
	vv		110		110,000			
	vv		Součet		220,000			
10	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obaťované kamenivo OKS) tl. 40 mm š do 3 m	m2	220,000	197,23	43 390,60	CS ÚRS 2017 02
	vv		ACP 16S 50/70					
	vv		varianta 1					
	vv		110		110,000			
	vv		varianta 2					
	vv		110		110,000			
	vv		Součet		220,000			
11	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recykliátem tl. 100 mm	m2	495,260	93,86	46 485,10	CS ÚRS 2017 02
	vv		krajnice					
	vv		233,02+262,24		495,260			
	vv		Součet		495,260			
12	K	573231106	Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	3 556,245	8,07	28 698,90	CS ÚRS 2017 02
	vv		silniční emulze v množství 0,30 kg/m2					
	vv		3460,5+95,745		3 556,245			
	vv		Součet		3 556,245			
13	K	573231107	Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	3 556,245	9,20	32 717,45	CS ÚRS 2017 02
	vv		silniční emulze v množství 0,40 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3460,5+95,745		3 556,245			
	VV		Součet		3 556,245			
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 556,245	191,25	680 131,86	CS ÚRS 2017 02
	VV		ACO 11+ 50/70		3 556,245			
	VV		3460,5+95,745		3 556,245			
	VV		Součet		3 556,245			
15	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 556,245	207,06	736 356,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		ACL 16+ 50/70		3 556,245			
	VV		3460,5+95,745		3 556,245			
	VV		Součet		3 556,245			
16	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm	m2	235,180	126,80	29 820,82	CS ÚRS 2017 02
	VV		vjezdy		235,180			
	VV		39,04+28,1+34,59+41,2+69,55+13,45+9,25		235,180			
	VV		Součet		235,180			
17	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	110,000	78,69	8 655,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		spletaná skelná geomříž mín. pevnost 100 kN/m					
	VV		varianta 2					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				125 779,98	
18	K	900901010	Očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním opravám	m2	3 614,900	5,76	20 821,82	
	VV		očištění povrchu		3 614,900			
	VV		3614,9		3 614,900			
	VV		Součet		3 614,900			
19	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	1 178,499	12,78	15 061,22	CS ÚRS 2017 02
	VV		VDZ - čára souvislá		1 178,499			
	VV		1178,499		1 178,499			
	VV		Součet		1 178,499			
20	K	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	40,308	25,60	1 031,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		VDZ-čára dělicí		40,308			
	VV		40,308		40,308			
	VV		Součet		40,308			
21	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	1 218,807	3,41	4 156,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		předznačení VDZ		1 218,807			
	VV		1178,499+40,308		1 218,807			
	VV		Součet		1 218,807			
22	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	15,650	79,03	1 236,82	CS ÚRS 2017 02
	VV		řezání		15,650			
	VV		15,65		15,650			
	VV		Součet		15,650			
23	K	919121213	Těsnění spár zátlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	638,600	77,27	49 344,62	CS ÚRS 2017 02
	VV		těsnění spáry		638,600			
	VV		611,85+26,75		638,600			
	VV		Součet		638,600			
24	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	490,000	20,90	10 241,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		krajnice-odstranění		490,000			
	VV		230+260		490,000			
	VV		Součet		490,000			
D 99			Přesun hmot				23 886,49	
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živčným	t	1 586,088	15,06	23 886,49	CS ÚRS 2017 02
	VV		šD		61,587			
	VV		61,587		61,587			
	VV		asfalt+postřik		1 522,976			
	VV		553,316+553,16+416,5		1 522,976			
	VV		geomříž		1,525			
	VV		1,525		1,525			
	VV		Součet		1 586,088			
D 997			Přesun sutě				14 222,80	
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	67,909	44,32	3 009,73	CS ÚRS 2017 02
	VV		krajnice		61,740			
	VV		61,74		61,740			
	VV		přikop		6,169			
	VV		3,427*1,8		6,169			
	VV		Součet		67,909			
27	K	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	1 629,806	6,88	11 213,07	CS ÚRS 2017 02
	VV		krajnice		1 481,760			
	VV		61,74*24		1 481,760			
	VV		přikop		148,046			
	VV		(3,427*1,8)*24		148,046			
	VV		Součet		1 629,806			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/230 Přeštice - Mantov (úsek Čermotín - Mantov)

Objekt:

SO 103 - 3. ÚSEK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant:

Bc. Jan Touš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 466 130,29

DPH základní
snížená

Základ daně

1 466 130,29

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

307 887,36

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 774 017,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

SO 103 - 3. ÚSEK

Místo:

Datum: 27.8.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 466 130,29

HSV - Práce a dodávky HSV	1 466 130,29
1 - Zemní práce	158 470,71
4 - Vodorovné konstrukce	19 355,90
5 - Komunikace pozemní	780 740,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	454 297,79
99 - Přesun hmot	149 165,14
997 - Přesun sutě	53 265,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

SO 103 - 3. ÚSEK

Místo:

Datum: 27.8.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 466 130,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 466 130,29

D 1

Zemní práce

158 470,71

1	K	113154331	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase průhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	1 671,260	27,25	45 541,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		frézování tl. 20 mm					
	VV		odkoupí zhotovitel za cenu stanovenou zadávacími podmínkami					
	VV		1671,26		1 671,260			
	VV		Součet		1 671,260			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	61,007	137,68	8 399,44	CS ÚRS 2017 02
	VV		vjezdy					
	VV		((17,04+7,19+11,52+8,432+7,73+7,4+7,39+5,55+8,83+10,63)*0,15		13,757			
	VV		lokální opravy					
	VV		105*0,45		47,250			
	VV		Součet		61,007			
3	K	12570330	Čištění příkopů se dnem nepevněným s úpravou svahů vč.pročištění propustků	m3	123,300	84,23	10 385,56	
	VV		Čištění příkopů					
	VV		((274*2)*1,5)*0,15		123,300			
	VV		Součet		123,300			
4	K	132201101	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,964	188,40	5 645,22	CS ÚRS 2017 02
	VV		hloubení rýh pod sjezdy					
	VV		((5,2+7+5,3+5,7+5+4,7+6,3+6,2)*0,6)*1,1		29,964			
	VV		Součet		29,964			
5	K	162701106.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku (vzdálenost dle dodavatele)	m3	205,191	170,63	35 011,74	
	VV		vjezdy					
	VV		13,757		13,757			
	VV		příkop					
	VV		123,30		123,300			
	VV		hloubení pro propustky					
	VV		29,964		29,964			
	VV		odpočet násypu					
	VV		-9,08		-9,080			
	VV		lokální opravy					
	VV		105*0,45		47,250			
	VV		Součet		205,191			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	147,404	102,27	15 075,01	CS ÚRS 2017 02
	VV		vjezdy					
	VV		13,757*1,8		24,763			
	VV		hloubení pro propustky					
	VV		29,964*1,8		53,935			
	VV		odpočet násypu					
	VV		-9,08*1,8		-16,344			
	VV		lokální opravy					
	VV		47,25*1,8		85,050			
	VV		Součet		147,404			
7	K	171201211.2	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce /skládkovné - nános z příkopu /	t	221,940	136,36	30 263,74	
	VV		nános příkopu - odhad					
	VV		123,3*1,8		221,940			
	VV		Součet		221,940			
8	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce /skládkovné - kontamin.uliční odpad z krajnice /	t	32,382	136,36	4 415,61	
	VV		odstraněná krajnice					
	VV		32,382		32,382			
	VV		Součet		32,382			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	9,080	103,44	939,24	CS ÚRS 2017 02
	VV		zásyp propustků					
	VV		((5,2+7+5,3+5,7+5+4,7+6,3+6,2)*0,2		9,080			
	VV		Součet		9,080			
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	196,712	14,20	2 793,31	CS ÚRS 2017 02
	VV		pod vjezdy					
	VV		17,04+7,19+11,52+8,432+7,73+7,4+7,39+5,55+8,83+10,63		91,712			
	VV		lokální opravy					
	VV		105		105,000			
	VV		Součet		196,712			
D 4			Vodorovné konstrukce				19 355,90	
11	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm	m2	14,400	340,01	4 896,14	CS ÚRS 2017 02
	VV		beton čela propustků					
	VV		18*(0,8)		14,400			
	VV		Součet		14,400			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm / u čel propustků /	m2	14,400	1 004,15	14 459,76	CS ÚRS 2017 02
	VV		čela propustků-opevnění kamenem					
	VV		18*(0,8)		14,400			
	VV		Součet		14,400			
D 5			Komunikace pozemní				780 740,69	
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	237,240	137,52	32 625,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		varianta 1					
	VV		ŠD 0/32					
	VV		105		105,000			
	VV		ŠD 0/32					
	VV		105		105,000			
	VV		pod propustek					
	VV		zřízení propustku					
	VV		(5,2+7+5,3+5,7+5+4,7+6,3+6,2)*0,6		27,240			
	VV		Součet		237,240			
14	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm	m2	91,712	126,80	11 629,08	CS ÚRS 2017 02
	VV		vjezdy					
	VV		17,04+7,19+11,52+8,432+7,73+7,4+7,39+5,55+8,83+10,63		91,712			
	VV		Součet		91,712			
15	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	210,000	197,72	41 521,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		ACP 16S 50/70					
	VV		varianta 1					
	VV		105		105,000			
	VV		varianta 2					
	VV		105		105,000			
	VV		Součet		210,000			
16	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	258,350	93,86	24 248,73	CS ÚRS 2017 02
	VV		krajnice					
	VV		258,35		258,350			
	VV		Součet		258,350			
17	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 535,330	8,75	13 434,14	CS ÚRS 2017 02
	VV		silniční emulze v množství 0,30 kg/m2					
	VV		1535,33		1 535,330			
	VV		Součet		1 535,330			
18	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 535,330	10,00	15 353,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		silniční emulze v množství 0,40 kg/m2					
	VV		1535,33		1 535,330			
	VV		Součet		1 535,330			
19	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 535,330	197,65	303 457,97	CS ÚRS 2017 02
	VV		ACO 11+ 50/70					
	VV		1535,33		1 535,330			
	VV		Součet		1 535,330			
20	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 535,330	213,48	327 762,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		ACL 16+ 50/70					
	VV		1535,33		1 535,330			
	VV		Součet		1 535,330			
21	M	583806520	kámen lomový neupravený třída I tříděný materiálová skupina I/2	t	7,488	326,70	2 446,33	
	VV		kámen lomový					
	VV		(18*(0,8)*0,2)*2,6		7,488			
	VV		Součet		7,488			
22	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	105,000	78,69	8 262,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		splétaná skelná geomříž mín. pevnost 100 kN/m					
	VV		varianta 2					
	VV		105		105,000			
	VV		Součet		105,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				454 297,79	
23	K	900901010	Očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním opravám	m2	1 535,330	5,76	8 843,50	
	VV		očištění povrchu					
	VV		1535,33		1 535,330			
	VV		Součet		1 535,330			
24	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	575,000	12,78	7 348,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		VDZ - čára souvislá					
	VV		575		575,000			
	VV		Součet		575,000			
25	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení střikáné barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky	m	575,000	3,41	1 960,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		předznačení VDZ					
	VV		575		575,000			
	VV		Součet		575,000			
26	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	5,500	79,03	434,67	CS ÚRS 2017 02
	VV		řezání stávajícího krytu					
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
27	K	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	284,970	77,27	22 019,63	CS ÚRS 2017 02
	VV		těsnění spár					
	VV		279,47+5,5		284,970			
	VV		Součet		284,970			
28	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	18,000	11 115,91	200 086,38	CS ÚRS 2017 02
	VV		čelo					
	VV		9*2		18,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		18,000			
29	K	8173641	Zhotovení šikmého řezu potrubí DN400	kus	18,000	978,69	17 616,42	
	vv		řez		18,000			
	vv		9*2		18,000			
	vv		Součet		18,000			
30	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,442	3 969,69	41 451,50	CS ÚRS 2017 02
	vv		obetonování trubky		10,442			
	vv		(5,2+7+5,3+5,7+5+4,7+6,3+6,2)*0,23		10,442			
	vv		Součet		10,442			
31	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	257,000	20,90	5 371,30	CS ÚRS 2017 01
	vv		odstranění krajnice					
	vv		257		257,000			
	vv		Součet		257,000			
D 99 Přesun hmot							149 165,14	
32	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných [Pecor Optima] se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	45,400	597,73	27 136,94	CS ÚRS 2017 01
	vv		zřízení propustku					
	vv		5,2+7+5,3+5,7+5+4,7+6,3+6,2		45,400			
	vv		Součet		45,400			
33	M	286121140	trubka kanalizační plastová PVC KG DN 400x6000 mm SN 12	kus	11,000	10 045,46	110 500,06	CS ÚRS 2017 01
	vv		zřízení propustku					
	vv		1+3+1+1+1+1+2+1		11,000			
	vv		Součet		11,000			
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	765,481	15,06	11 528,14	CS ÚRS 2017 02
	vv		SD					
	vv		63,42		63,420			
	vv		asfalty+postřik					
	vv		238,89+230,9+55+1,5		526,290			
	vv		kámen					
	vv		7,488		7,488			
	vv		geomříž					
	vv		1,455		1,455			
	vv		betony					
	vv		15+25,726+126,102		166,828			
	vv		Součet		765,481			
D 997 Přesun sutě							53 265,20	
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	254,322	44,32	11 271,55	CS ÚRS 2017 02
	vv		krajnice					
	vv		32,382		32,382			
	vv		přikop					
	vv		123,3*1,8		221,940			
	vv		Součet		254,322			
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 103,728	6,88	41 993,65	CS ÚRS 2017 02
	vv		krajnice					
	vv		32,382*24		777,168			
	vv		přikop					
	vv		(123,3*1,8)*24		5 326,560			
	vv		Součet		6 103,728			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant:

Bc. Jan Touš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	510 802,40
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	510 802,40	21,00%	107 268,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	618 070,90
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Datum: 27.8.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

510 802,40

VN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

241 347,77

ON - OSTATNÍ NÁKLADY

269 454,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 Přestice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Datum: 27.8.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

510 802,40

D		VN	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	241 347,77				
1	K	900901010.1	Oprava povrchu objízdných tras	m2	500,000	398,15	199 075,00	
VV		Oprava povrchu objízdných a přístupových tras						
		Oprava stávající asfaltové vozovky v tl. 50 mm z ACO 11+, včetně odfrézování, spoj.						
		Postřikku, těsnění spár						
VV		500						
VV		Součet						
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	13 636,37	13 636,37	CS ÚRS 2017 02
3	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	6,000	3 636,37	21 818,22	CS ÚRS 2017 02
VV		SFDI						
VV		1+1						
VV		SUSPK						
VV		1+1+1+1						
VV		Součet						
4	K	034503000.1	Pamětní deska dle grafického návrhu	Kč	1,000	6 818,18	6 818,18	



D		ON	OSTATNÍ NÁKLADY	269 454,63				
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	33 636,37	33 636,37	CS ÚRS 2017 02
6	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	21 159,10	21 159,10	CS ÚRS 2017 02
7	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	55 568,20	55 568,20	CS ÚRS 2017 02
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	31 818,19	31 818,19	CS ÚRS 2017 02
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	51 136,38	51 136,38	CS ÚRS 2017 02
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	28 409,10	28 409,10	CS ÚRS 2017 02
11	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	47 727,29	47 727,29	CS ÚRS 2017 02
VV		DIO						
VV		1						
VV		Součet						

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	Společnost SWIETELSKY + ROADFIN STAVBY - II/230 Přeštice - Mantov
IČO:	480 35 599

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	EFRE CZ s.r.o.
IČO:	016 88 171
Část VZ, již má plnit:	frézování
poddodavatel č.2	
Název:	Eurovia Silba a.s.
IČO:	648 30 551
Část VZ, již má plnit:	spojovací postřiky
poddodavatel č. 3	
Název:	SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
IČO:	252 29 761
Část VZ, již má plnit:	dopravní značení
poddodavatel č. 4	
Název:	Jan Mastný s.r.o.,
IČO:	263 70 581
Část VZ, již má plnit:	zálivky spár

Datum zpracování nabídky:	3.10.2017
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	 
	Společnost SWIETELSKY + ROADFIN STAVBY - II/230 Přeštice - Mantov
	Přemysl Holmík, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

