

naše č.j.: 598/18/SÚSPK-P
vyřizuje: Michaela Fišerová
tel.: 377 172 516
e-mail: michaela.fiserova@suspk.eu
datum: 23.1.2018

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „II/204 Dolní Bělá - průtah“

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace s následujícími dotazy:

Dotaz č. 1

- NESOUHLASÍ POČET SVĚTELNÝCH BODŮ, POČET A TYP VÝLOŽNÍKŮ ,POČET A TYP SVÍTIDEL VE SCHÉMATU ZAPOJENÍ S VÝKAZEM VÝMĚR.
- PROSÍM O VYSVĚTLENÍ POLOŽKY Č. 88 – PROČ MJ V KILOGRAMECH

88	M	HSV	348444171	pozdrový základ pro v=12m	kg	14,000
----	---	-----	-----------	---------------------------	----	--------

- PROSÍM O VYSVĚTLENÍ POLOŽKY Č. 68 – PROČ MJ V METRECH

68	M	HSV	283128800	pozdrový základ pro v=12m	m	1 250,000
----	---	-----	-----------	---------------------------	---	-----------

PROSÍM O UPŘESNĚNÍ (POTVRZENÍ) POČTU A SPECIFIKACE ROZVADĚČŮ (DLE VV POUZE 1KS).

Odpověď:

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel opravuje nesrovnalosti ve výkazu výměr, které vznikly špatnou interpretací vzorců při převodu z programu KROS do Excelu u všech objektů SO 410 - veřejné osvětlení.

Příloha Dodatečných informací č. 2 je **nově upravený výkaz výměr – pouze objekty SO 410 – veřejné osvětlení – v obou etapách ve všech úsecích. Ostatní SO zůstávají beze změn.**

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně:

Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

12.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 10:00 hod dne 8.2.2018.**

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 23.1.2018 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 3.1.2018 za znění s výše uvedenými změnami vč. nového soupisu prací.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

103

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.