

SMLOUVA O DÍLO

„VÝMĚNA OKEN - 2. ETAPA“

číslo smlouvy

uzavřená podle ustanovení § 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dle § 536 a následujících obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace**

sídlo: U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

IČ: 00022578

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Dagmar Jandovou, ředitelkou

zástupce objednatele pro věci technické:

(dále jen "objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:

Oknoplastik s. r. o.

sídlo: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

zápis v OR: u MS v Praze, oddíl C, zn. 90626

IČ: 26737906, DIČ: CZ26737906

bankovní spojení: KB a. s., pobočka Příbram, číslo účtu: 27-5096850247 / 0100

jednající: Petrem Šourkem, jednatelem

zástupce zhotovitele pro věci technické: Jiří Ureš

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

Článek II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je kompletní provedení veřejné zakázky malého rozsahu „**VÝMĚNA OKEN - 2. ETAPA**“, a to dle nabídky zhotovitele a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu vypracované objednatelem.

2.2 Předmět díla spočívá v realizaci akce „**VÝMĚNA OKEN - 2. ETAPA**“ v rozsahu neoceněného výkazu výměr.

Místem plnění předmětu smlouvy o dílo je areál **DOZP Horní Bříza**.

2.3 Dílo bude zhotoveno dle výkazu výměr a výpisu oken a dveří.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas; objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit smlouvenou cenu

Článek III. Čas plnění

3.1 Termín zahájení plnění: 4. TRÁVNÍ OD PODPISU SMLOUVY /

3.2 Termín dokončení díla: 14. PROSINOVEM DNE OD ZAHÁJENÍ PRACÍ /

Článek IV. Cena za dílo

4.1 Cena za provedení díla činí dle nabídky zhotovitele:

Cena celkem bez DPH: **674.559 Kč**

DPH: **141.657 Kč**

Cena celkem vč. DPH: **816.216 Kč**

4.2 Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě, který bude uzavřen v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách („ZVZ“)

4.3 Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4.4 Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

- a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- c) opatření k ochraně životního prostředí,
- d) náklady na sjednaná pojištění,
- e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- f) koordinační a kompletační činnost,
- g) poplatky spojené s odvozem a uložením odpadu,
- h) zajištění nezbytných dopravních opatření, popř. zábor veřejného prostranství či veřejné komunikace
- i) náklady na skladování, dovozní, balné, cla a zpětné odeslání obalů
- j) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla,
- k) náklady na předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,

Smluvní strany se dohodly, že za vícepráce se považují stavební práce, které nejsou předmětem této smlouvy, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce nelze technicky a ekonomicky oddělit od předmětu této smlouvy a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Článek V. Další ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn přerušit dokončovací práce zhotovitele v poslední fázi stavby na dobu nezbytně nutnou z důvodu možného zpoždění financování poslední fáze stavby.

Objednatel možné přerušení dokončovacích prací oznámí zhotoviteli **min. 7 dnů před přerušením**. V případě takového přerušení prací uhradí objednatel zhotoviteli prokázané zvýšené náklady vzniklé z důvodu přerušení.

Článek VI. Zvláštní ustanovení

6.1 Ostatní obchodně právní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem, a obchodními podmínkami objednatele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a které byly součástí ZD a dále se řídí příslušnými ustanoveními dalších právních předpisů souvisejících s realizací stavebních prací.

6.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

6.3 Obě smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této smlouvě. Veškeré dodatky a změny smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou.

6.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

5.4.1. příloha č. 1 - Obchodní podmínky

5.4.2. příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr

6.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy

Objednatel:

Jméno:

Podpis:

Datum:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Horní Brýza, příspěvková organizace
Horní Brýza, U Vrbky 486, 330 12 Horní Brýza
IČ 00022578

Zhotovitel: Oknoplastik s. r. o.

Jméno: Petr Šourek, jednatel

Podpis:

Datum: 22.8.2013