

SMLOUVA O DÍLO č. 015/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109
se sídlem: ul. 5. května 109, Klatovy IV, 339 01 Klatovy
IČ: 69459096
zastoupený: Jarmilou Javorskou
K podpisu smlouvy oprávněn: Jarmila Javorská
bankovní spojení: 27-1977990217/0100

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL **REVIT projekt s.r.o.**
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24993
se sídlem: Hlavní 777, 330 26 Tlučná
zastoupený: Miroslavem Sládkem
IČ: 29104530
DIČ: CZ29104530
bankovní spojení: KB Plzeň, 107-9280580257/0100

dále jen („zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1** Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně **provést dílo** spočívající v realizaci díla: **„Rekonstrukce podhledu víceúčelového sálu a zateplení části fasády Domu dětí a mládeže v Klatovech, Vídeňská 24“**, na pozemku p.č.st. 424/2 (zastavěná plocha a nádvoří), (číslo LV 6745), k. ú. Klatovy (665797), na adrese: Vídeňská 24, 339 01 Klatovy a s ním spojené nezbytně nutné úpravy, a to dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla.

- 2.2** Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením autorizovanou osobou – autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor pozemní stavby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž autorizace byla doložena v nabídce zhotovitele a před podpisem této smlouvy. **Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.**
- 2.3** Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.4** Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky „Rekonstrukce podhledu víceúčelového sálu a zateplení části fasády Domu dětí a mládeže v Klatovech, Vídeňská 24“, zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to dle nabídky Zhotovitele podané na předmětnou veřejnou zakázku a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce.

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 3.1** Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy při objektu specifikovaném v č. II odst. 2.1 spočívající zejména v provedení níže uvedených prací:

Vlastní plnění veřejné zakázky na stavební práce bude obsahovat:

- Přípravné a bourací práce

Stávající zavěšený podhled bude odstraněn včetně minerální vaty. Z fasády budou odstraněny veškeré prvky, které budou montovány nazpět (hromosvod, krycí plechy, větrací mřížky, oplechování atik, konzoly, světlo). Nesoudržná břizolitová omítka bude odstraněna. Stávající opláštění z trapézového plechu části štítu nad pultovou střechou bude odstraněno a zatepleno kontaktním systémem ETICS se silikonovou omítkou.

- Zateplení obvodových stěn a soklu

Obvodové nadzemní zdivo o tl.500 mm bude opatřeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s fasádním polystyrénem EPS-70F v tl.140 mm a součinitelem prostupu tepla $\lambda u=0,039$ W/m.K s tenkovrstvou probarvenou silikonovou omítkou, zrnitost 1,5 mm. Ostění, nadpraží a parapety oken budou zatepleny polystyrénem EPS-70F tl.30 mm. Zakládací soklová lišta bude osazena ve výšce kamenného soklu. U hlavních vchodových dveří bude nika u dveří vyplněna polystyrénem.

Soklové zdivo bude opatřeno polystyrénem XPS tl.100 mm se zakládací lištou 300 mm nad terénem a zatažen pod terén s dekorativní omítkou.

Skladba kontaktního zateplovacího systému ETICS:

a) stávající zdivo

- demontáž oplechování, kotev, informačních tabulí, mřížek, svodů atd.
- kontrola rovinatosti, zajištění průzkumu
- suchá soudržná místa očistit
- zavlhčit a nesoudržná místa odstranit a vyspravit jádrovou omítkou
- před lepením EPS desek napenetrovat podklad

b) lepicí hmota

- typ hmoty dle použitého zateplovacího systému
- nanášet po okraji desek a na terče

c) tepelná izolace EPS-70F tl.140 mm

- součinitel tepelné vodivosti $u=0,039$ W/m.K
- kotvení hmoždinkami se zapuštěnou hlavou a zátkami
- typ a počet hmoždinek dle použitého zateplovacího systému
- použít systémové zakládací lišty a těsnící pásy
- d) lepicí stěrková hmota s armovací síťovinou
 - podklad jemně přebrousit
 - typ stěrky dle použitého zateplovacího systému
 - použít systémové lišty, rohy, hrany s přídatnou síťovinou
 - montáž komponentů fasády (klempířské prvky, mřížky, konzoly, tabulky atd.)
- e) základní penetrační nátěr
 - typ penetrace dle použitého zateplovacího systému
- f) finální probarvená silikonová omítka, zrnitost 1,5 mm

- **Výměna okenních a dveřních výplní**

Veškeré výplně okenních otvorů jsou již vyměněná za nová plastová s izolačním zasklením. Vnější okenní parapety budou nahrazeny pozinkovanými plechy s povrchovou úpravou. Stávající postranní plechové dveře budou zachovány, pouze osadit parapet a opatřit nátěrem.

- **Omítky, klempířské prvky a hromosvod**

Stávající kamenný sokl bude očištěn a dospárován. Kontaktní zateplovací systém bude opatřen finální silikonovou probarvenou omítkou o zrnitosti 1,5 mm (odstín barvy si určí stavebník). Veškeré nové klempířské práce a střešní a fasádní prvky budou z ocelového plechu s povrchovou úpravou ve shodné barevnosti jako fasáda. Stávající hromosvod bude upraven, včetně nové revize.

- **Sanace zdiva proti vlhkosti**

Nesoudržná omítka dole u soklu byla okopána na cihlu a doplněna sanační omítkou. Sanace paty zdiva byla již provedena chemickými injektážemi.

- **Zavěšený podhled v sále**

Stávající podhled bude odstraněn a nahrazen novými deskami tl.25 mm s **požární odolností 30 min**, světle šedá barva. Před odstraněním podhledu demontovat halogenové svítidla a prodloužit závěsy.

Skladba: nárazuvzdorné desky tl.25 mm zavěšené na CD profily šroubovacím systémem B, parozábrana, minerální vata 2x tl.120 mm, větraný půdní prostor, stávající střešní konstrukce.

Nad podium vložit do stávajícího podhledu minerální vatu 2x tl.120 mm.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s relevantními závaznými normami a platnými právními předpisy v platném znění, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkaz výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované firmou Ekoateliér, s.r.o., Ing. Václavem Vlčkem, adresa: Denisova 93/1, 339 01 Klatovy.

V případě, že jsou v PD, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladné. Lze je nahradit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky, či výrobky a materiály kompatibilními s výrobky a materiály. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro

zadání stavby dle zákona č.134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu. **Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce.**

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započítáním prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu bez víceprací. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění smlouvy nezbytné.

Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.

Provádění „Rekonstrukce podhledu víceúčelového sálu a zateplení části fasády Domu dětí a mládeže v Klatovech, Vídeňská 24“ nebude podstatně ovlivňovat provoz a prázdninový provoz ve víceúčelovém sálu budovy DDM se snahou o minimalizaci odstávek a to po celou dobu stavebních prací, přičemž požadavky stavby budou sdělovány objednateli.

- 3.2 Pro odstranění jakýchkoliv pochybností se stanoví, že zhotovitel je povinen provést i veškeré další ve smlouvě výslovně nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelům očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení takových prací nemá vliv na cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy.
- 3.3 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
- 3.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelům a zhotovitel je použije k provádění díla podle této smlouvy.
- 3.5 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoli a kdykoli a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelům nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 3.6 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatelům písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednatelům provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 3.7 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelům ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě změny konstrukce, rovněž objednatelům a zhotovitelem v projektové dokumentaci ve stavebním deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry původního konstrukčního řešení. Případná záměna materiálu či konstrukce nemají vliv na navýšení ceny díla.

- 3.8** Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě podstatně vyšší než průměrné. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je **zhotovitel povinen předat objednateli kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u použitých výrobků**, a to před jejich zabudováním. **Zhotovitel díla předá po dokončení před předáním díla objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu.** Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.
- 3.9** Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
- 3.10 Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit ihned po předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel však musí respektovat, že objekt DDM Klatovy, bude po celou dobu provádění prací dle této smlouvy v provozu nebo prázdninovém provozu. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby. Zhotovitel je zodpovědný za označení staveniště a zajištění bezpečnosti osob, které se budou v okolí staveniště pohybovat.**
- 3.11** Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl umožněn přístup určeným osobám, zaměstnancům DDM do objektu DDM. Dále je zhotovitel povinen zachovat průchozí všechny únikové východy z objektu DDM.
- 3.12** Zhotovitel s dostatečným předstihem (min. deset (10) kalendářních dní) upozorní objednatele na případné nezbytně nutné omezení některé provozní části a ve spolupráci s objednatelem a technickým dozorem stavebníka sjedná přesný termín omezení. Týká se to zejména rekonstrukce podhledu sálu v objektu DDM z hlediska minimalizace doby nemožnosti využití.
- 3.13** Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za pět (5) pracovních dní informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.
- 3.14** Zhotovitel je povinen udržovat čistotu venkovních okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot.

Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku a zajistit, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným prachem a hlukem.

- 3.15 Zhotovitel předloží do pěti (5) pracovních dnů od uzavření smlouvy harmonogram prací respektující podmínky této smlouvy. V harmonogramu budou, po konzultaci s objednatelem, zejména stanoven reálný časový úsek pro rekonstrukci podhledu sálu. Harmonogram se po schválení objednatelem pro zhotovitele stává závazným. Nedodržení předloženého harmonogramu může být objednatelem sankcionováno dle čl. XI odst. 11.2.**
- 3.16** Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, a to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s realizací této smlouvy.
- 3.17** Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 3.18** Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze této smlouvy, nedá-li objednatel k použití jiného poddodavatele předem písemný souhlas.
- 3.19** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo není dodržován závazný harmonogram prací, který předloží zhotovitel v souladu s odst. 3.15 této smlouvy, nebo že dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli a bez jakýchkoli nároků zhotovitele na odškodnění z důvodu odstoupení. Nárok objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu tím není dotčen.
- 3.20** Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce budou prováděny pod pravidelným a průběžným odborným vedením autorizované osoby, kterou zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce, po celou dobu provádění díla.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	1.056.936,- Kč
DPH 21%	221.957,- Kč
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	1.278.893,- Kč

- 4.2** Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo včetně DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.

- 4.3 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečnění zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.
- 4.4 V případě, že zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 4 odst. 4.1 zahrnuje DPH.
- 4.5 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele. (Náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby v potřebném rozsahu dle dohody s objednatelem; náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).
- 4.6 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele.
- 4.7 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Cena díla bude hrazena průběžně obvykle **měsíční fakturací**, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Provedené práce musí být realizovány v souladu se zadáním a uzavřenou smlouvou, projektovou dokumentací, v dohodnutém množství, kvalitě, provedení a ve sjednaných termínech. Zadavatel nebude v průběhu plnění VZ poskytovat dodavateli žádné zálohy.
- 4.8 Cena za dílo bude objednatelem hrazena na základě daňových dokladů (faktur). **Fakturace bude prováděna měsíčně**, na základě soupisu provedených prací a dodávek předložených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla dílčí faktury (max. 2) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, a to do výše maximálně 80 % z hodnoty dosud provedených a ve stavebním deníku objednatelem, nebo jím pověřenou osobou, předem potvrzených a odsouhlasených skutečně provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do dvacátého (20) dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Odsouhlasení provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem investora) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou (TDI), podepsaný soupis prací. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude tzv. krycí list a soupis provedených prací a dodávek.
- 4.9 Objednatel zaplatí Zhotoviteli na základě faktury částku až do výše **80 %** celkové hodnoty díla dle čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši **20 %** ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře až po řádném protokolárním

předání celého díla bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.

- 4.10** Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 4.11** Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.12** V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli.
- 4.13** Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 4.14** Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení v souladu s čl. X odst. 10.6 (elektrická energie, voda), na základě osazeného podružného staveništního měření, nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od předání díla objednateli.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1** Místem plnění je objekt **Domu dětí a mládeže v Klatovech**, na pozemku p.č.st. 424/2 (zastavěná plocha a nádvoří), (číslo LV 6745), k. ú. Klatovy (665797), na adrese: Vídeňská 24, 339 01 Klatovy, v rozsahu dle projektové dokumentace.

VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 6.1** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.
- 6.2** Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli **nejpozději do 30. 11. 2018.** K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele zásadní.
- 6.3** Ke zpoždění díla může dojít z důvodu překážek na pokračování díla ze strany objednatele, případně z důvodu nepřízně počasí a to pouze o odsouhlasené dny schválené oběma stranami, kdy nebylo možné na dílu pokračovat.

- 6.4** Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. Při převzetí díla bude sepsán a podepsán protokol mezi oběma stranami. Objednatel nepřevzme dílo, které by vykazovalo jakékoli významnější vady či nedodělky. Volba, zda se jedná o vady významné či nevýznamné, tudíž zda je dílo schopné převzetí, závisí zcela na objednateli. Drobnými vadami a nedostatky nejsou konstrukční a technologické závady.
- 6.5** Po skončení prací na výzvu zhotovitele dle odstavce 6.4 této smlouvy bude objednatelem zpracován předávací protokol (Protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. Zhotovitel však splní svůj závazek až poté, co budou odstraněny případné drobné vady a nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v Protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.
- 6.6** Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení stavby v rozsahu dle Přílohy č. 3. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve dvou (2) paré, pokud byly provedeny změny oproti původní projektové dokumentaci. Zároveň předá objednateli čitelnou kopii všech zápisů ve stavebním deníku.
- 6.7** Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.
- 6.8** Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré **atesty, certifikáty, jakož i záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy (hromosvod, případně elektro), prohlášení o shodě na jednotlivé výrobky i na celou stavbu, doklad o uložení sutí na skládku, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby pouze pokud byly provedeny změny (dvě (2) paré v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na CD/DVD), kopii stavebního deníku**, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

VII. ZÁRUKY

- 7.1** Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Je-li dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly

vady zhotovitelem řádně odstraněny a kdy bylo dílo předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- 7.2** Záruční doba na dílo dle této smlouvy činí **5 roků (tj. 60 měsíců)**.
- 7.3** Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.
- 7.4** Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 7.5** Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1** Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).
- 8.2** Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.
- 8.3** Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.
- 8.4** Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl. Ust. § 2618 občanského zákoníku se neuplatní.
- 8.5** Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.
- 8.6** V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacená, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí

peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.

- 8.7** Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.
- 8.8 Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.**
- 8.9** V případě, že zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně ve výzvě k odstranění vady uvedeno jinak.
- 8.10** V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 9.1** Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 9.2** Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy a během záruční doby udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby výše pojistného plnění sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou událost činila **minimálně 1 000 000,- Kč** (slovy dva miliony Kč). Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané zhotovitelem musí krýt veškeré možné škody, které by při plnění této smlouvy, nebo jejím vadným plněním, mohly vzniknout jakékoliv třetí osobě.

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 10.1** Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- 10.2** Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.
- 10.3 Harmonogram prací, zpracovaný zhotovitelem v souladu s čl. III odst. 3.15 a schválený objednatelem, je pro zhotovitele závazný.**
- 10.4** Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Stavby odběru vody a el. energie budou průběžně (minimálně 1 x za měsíc) zaznamenávány do stavebního deníku. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude spotřeba Objednateli Zhotovitelem uhrazena.

- 10.5** Při předání staveniště objednatelem a převzetí zhotovitelem budou zhotoviteli předány tři (3) paré projektové dokumentace.
- 10.6** Zhotovitel bude plně respektovat provoz v budově DDM, zejména po celou dobu provádění rekonstrukce podhledu víceúčelového sálu a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat nezbytně nutná omezení, při respektování harmonogramu.
- 10.7** Pravidelně jedenkrát (1 x) za týden se budou konat kontrolní dny stavby, kterých se bude vždy za zhotovitele účastnit autorizovaná osoba pověřená vedením stavby a osoba pověřená objednatelem (viz čl. XIV odst.14.3.).
- 10.8** Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, po dohodě s objednatelem využití pozemku náležejícího k objektu. Pokud bude potřeba, na vlastní náklady si zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy nejpozději do nejzazšího termínu dokončení a předání díla.

XI. SANKCE

- 11.1** Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla uvedené v čl. VI., odstavec 6.2 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši a to ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce Kč) za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla, s výjimkou čl. 6.3 této smlouvy o dílo.
- 11.2** Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za prodlení v termínu předání závazného harmonogramu prací objednateli v souladu s čl. III odst. 3. 15 a to ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý započatý den prodlení.
- 11.3** Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů realizace závazných bodů zvolených zhotovitelem a uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý započatý den prodlení, s výjimkou čl. 6.3 této smlouvy o dílo.
- 11.4** Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které se vyskytly v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce Kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.
- 11.5** Při výskytu vady díla či jakékoli jeho části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každou zjištěnou vadu.
- 11.6** Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě

může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce Kč) za každý započatý den prodlení.

- 11.7** Při porušení povinnosti zhotovitele provádět odborné práce pod dohledem autorizované osoby, kterou zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce dle čl. II. odst. 2.2 této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc Kč) za každé jednotlivé porušení.
- 11.8** Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.
- 11.9** Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 11.10** Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností.
- 11.11** V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
- 11.12** Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 11.13** Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 12.1** Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru investora ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Čitelnou kopii veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby.

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

- 13.1** Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.
- 13.2** Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.
- 13.3** Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele.

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 14.1** Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 14.2** Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku, objednatel má právo na opis tohoto zápisu.
- 14.3** **Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x týdně). Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Nedodržení této povinnosti lze sankcionovat dle čl. XI. odst. 11.7.**

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA

- 15.1** Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1** Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.
- 16.2** Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud:
- zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,
 - zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody.
 - ze zákonem stanovených důvodů;
 - nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště dle čl. III. odst. 3.9 této smlouvy,
 - jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku „Rekonstrukce podhledu víceúčelového sálu a zateplení části fasády Domu dětí a mládeže v Klatovech, Vídeňská 24“ je v rozporu se zadávacími podmínkami a požadavky objednatele stanovenými v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky;

- f) nereaguje-li zhotovitel na výzvu technického dozoru investora, autorského dozoru či objednatele do sedmi (7) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku).

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 17.1.** Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele: Jarmila Javorská, statutární zástupce objednatele

tel.: +420 376 311 345

e-mail: ddm@klatovy.cz

ve věcech technických: technický dozor investora

Za zhotovitele: František Baumruk

tel: 724 637 760

email: sladek@sladek-sro.cz

- 17.2.** Veškerá komunikace bude probíhat písemnou formou prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím poskytovatele listovních služeb s předáním písemného dokumentu a potvrzení doručenkou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 18.1** V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 18.2** Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.3** Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před ustanoveními zákona.
- 18.4** Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 18.5** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

- 18.6** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 18.7** Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
- 18.8** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků.
- 18.9** Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke smlouvě:

- Krycí list rozpočtu, rekapitulace

V Klatovech dne 2018

v Plzni dne 2018

Dům dětí a mládeže
ul. 5. května 109
Klatovy
IČ: 652 29 297
Tel: 376 311 345

za objednatele:
Jarmila Javorská
statutární zástupce
Dům dětí a mládeže, Klatovy,
ul. 5. května 109

 **REVIT projekt s.r.o.** ①
IČ: 291 04 530 DIČ: CZ29104530
Hlavní 777, 330 26 Tlučná
provozovna Přemyslova 40, Plzeň
Tel: 377 921 717 Fax 377 224 777

za zhotovitele:
Miroslav Sládek
jednatel
REVIT projekt s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

Zakázka

Klatovy-zateplení sálu DDM Videňská č.p.24

Komentář			
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Dodavatel	dle výběrového řízení		
Projektant	Ekotelier, s.r.o., Ing. Václav Viček		
Investor	Dům dětí a mládeže Klatovy		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO-01	Vnitřní úpravy		
SO-02	Zateplení fasády		
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		

Celkem (bez DPH)	1 056 936
DPH	221 957
DPH 21 % ze základny: 1 056 936	221 957

Celkem (včetně DPH) 1 278 893

Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
---	--

Poznámka :

--	--

Zakázka:

Klatovy-zateplení sálu DDM Vídeňská č.p.24

	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-01: Vnitřní úpravy	417 642	87 705	505 347
009: Ostatní konstrukce a práce	4 605	967	5 572
0091: Lešení	17 358	3 645	21 003
0094: Bourání vč. likvidace sutí	48 570	10 200	58 770
099: Přesun hmot HSV	2 570	540	3 110
713: Izolace tepelně	224 371	47 118	271 489
740: Silnoproud	380	80	460
763: Konstrukce montované	119 788	25 155	144 943
SO-02: Zateplení fasády	599 294	125 852	725 146
006: Úpravy povrchu	347 272	72 927	420 199
009: Ostatní konstrukce a práce	17 919	3 763	21 682
0091: Lešení	44 982	9 446	54 428
0094: Bourání vč. likvidace sutí	65 383	13 730	79 114
099: Přesun hmot HSV	8 146	1 711	9 856
740: Silnoproud	31 000	6 510	37 510
762: Konstrukce tesařské	18 831	3 954	22 785
764: Konstrukce klempířské	59 491	12 493	71 984
783: Nátěry	6 271	1 317	7 588
VRN: Vedlejší a ostatní náklady	40 000	8 400	48 400
VRN3: Zařízení staveniště	40 000	8 400	48 400

Celkem (bez DPH)

1 056 936

DPH

221 957

DPH 21 % ze základny: 1 056 936

221 957

Celkem (včetně DPH)

1 278 893

Rekapitulace