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[bookmark: _Toc513799901][bookmark: _Toc516644563]PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
[bookmark: _Toc516644564]NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 
[bookmark: _Toc516644565]I. SMLUVNÍ STRANY  
[bookmark: _Toc516644566]Objednatel:   	Plzeňský kraj 
[bookmark: _Toc516644567]Se sídlem:   		Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
[bookmark: _Toc516644568]IČO:  			70890366 
[bookmark: _Toc516644569]DIČ:  			CZ70890366 
[bookmark: _Toc516644570]bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
[bookmark: _Toc516644571]číslo účtu:               1083004924/5500 
K podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Radka Trylčová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č.  xx/18 ze dne xx. xx. 2018 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing.Václav Liška, tel:  +420 377 195 337, e-mail:  vaclav.liska@plzensky-kraj.cz  
[bookmark: _Toc516644572] Zhotovitel:  		DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644573]Registrován v OR u: 	DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644574]Se sídlem:  			DOPLNÍ DODAVATEL  
[bookmark: _Toc516644575]Statutární zástupce: 	DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644576]IČO:   				DOPLNÍ DODAVATEL
[bookmark: _Toc516644577]DIČ:   				DOPLNÍ DODAVATEL  
[bookmark: _Toc516644578]Bankovní spojení: 		DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644579]Číslo účtu:  			DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644580]Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644581]Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : DOPLNÍ DODAVATEL  
[bookmark: _Toc516644582]Telefon: DOPLNÍ DODAVATEL    E-mail:  DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc513799902][bookmark: _Toc516644583] II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky názvem „Chodová Planá – odstranění skládky pneumatik“ (dále jen „veřejná zakázka“).  
2. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě, v dohodnutém termínu a  v kvalitě níže specifikované a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, a to za podmínek a  v termínech touto smlouvou sjednaných.
3. Předmětem díla je odstranění nelegální skládky odpadu na pozemku parc.č. 4132 v katastrálním území Chodová Planá, zapsaném na LV 812 (dále jen „předmětný pozemek“), a to odvozem na řízenou skládku odpadů dle specifikace uvedené níže (dále jen „dílo“). 
4. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami  a nabídkou zhotovitele podanou na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Chodová Planá – odstranění skládky pneumatik“.  
5. Etapou díla se pro účely této smlouvy o dílo rozumí souhrn prací provedených v jedné z následujících dvou etap při realizaci díla:
1. etapa: realizační projekt:
Vybraný zhotovitel připraví realizační projekt, ve kterém uvede harmonogram prací, popíše, jakou technikou a v jakých termínech bude práce provádět.
Realizační projekt bude vyhotoven v souladu se zadávací dokumentací, technickou dokumentací a touto smlouvou.
V průběhu přípravy realizačního projektu zhotovitel informuje vlastníka pozemku parc.č. 4139, v katastrálním území Chodová Planá (dále jen „sousední pozemek“), společnost Solitera spol. s r.o., se sídlem Palackého náměstí 77/30, 268 01 Hořovice, IČ: 43762751, o tom, že při provádění díla budou využívány plochy areálu a vjezd do areálu na tomto pozemku a o tom, v jakém termínu a rozsahu budou práce probíhat. 
Stejným způsobem je zhotovitel povinen informovat místně příslušný stavební úřad – Městský úřad Chodová Planá.
Zhotovitel uzavře smlouvu se zařízením pro odstranění odpadů o převzetí odpadů do zařízení a informuje toto zařízení o době zahájení návozu odpadů. 
2. etapa: odstranění skládky odpadu:
Po odsouhlasení realizačního projektu objednatelem, dojde k předání místa provádění díla objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu.
Pokud objednatel shledá v realizačním projektu nedostatky bránící provedení druhé etapy díla tohoto podle realizačního projektu, vyzve zhotovitele k nápravě těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. V případě, že zhotovitel tyto nedostatky v této přiměřené lhůtě neodstraní, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
V této etapě díla zhotovitel  realizuje kácení náletových dřevin jejich vytrháním a  odvezením k jejich následnému využití (seštěpkování a následnému zkompostování). Zhotovitel je povinen doložit objednateli doklad prokazující materiálové využití náletových dřevin. 
Poté zhotovitel provede samotné odstranění  skládky odpadu z předmětného pozemku do zařízení pro odstranění odpadů, tedy na řízenou skládku odpadů, se kterou má uzavřenou smlouvu o převzetí odpadů do zařízení. Zhotovitel je povinen objednateli doložit potvrzení o převzetí odpadů tímto zařízením.
Zhotovitel je povinen průběžně upravovat předmětný pozemek po odvezeném odpadu a po odvezení všeho odpadu jej celkově upravit, srovnat a výškově zarovnat do plochy okolní krajiny. Konečnou úpravu pozemku je zhotovitel povinen provést nejpozději v termínu pro provedení celého díla dle článku III. odst. 1. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat zpevněné komunikace na předmětném i sousedním pozemku a čistit je v případě negativního počasí (deště).
6.	Zhotovitel je při plnění předmětu této smlouvy vázán 1) realizačním projektem, 2) ustanoveními této smlouvy, a 3) podanou nabídkou. V případě rozporu mezi některými ustanoveními těchto dokumentů platí pořadí jejich závaznosti pro zhotovitele tak, jak je shora uvedeno.
7. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce je pouze ta práce, jejíž provedení si na zhotoviteli vyžádá výslovně objednatel, a to pouze pokud zhotovitel z objektivních důvodů nemohl při podání nabídky na předmět plnění veřejné zakázky předpokládat, že provedení této vícepráce bude nutné a nezbytné. Víceprací tedy není jakákoliv nad rámec nabídky podané zhotovitelem provedená práce a  zhotovitel nemá nárok se domáhat vícenákladů za provedení takovéto práce.
8. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění zhotovitele, které není uvedeno v realizačním projektu, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Kopie pojistné smlouvy byla doložena před podpisem této smlouvy objednateli.
[bookmark: _Toc513799904][bookmark: _Toc516644584]III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo nejpozději do 31. 3. 2019. 
2. Etapy díla budou dokončeny takto:
a)	První etapa díla bude dokončena nejpozději do: 15 - ti dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
b)	Druhá etapa bude dokončena nejpozději do: 30 - ti dnů ode dne udělení souhlasu objednatele s provedením 2. etapy díla, nejpozději však do 31. 3. 2019.
3. Zhotovitel je povinen každou etapu díla provést bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak bylo ve smlouvě ujednáno.
4. Místo plnění jsou pozemky parc.č. 4132 a 4139 v katastrálním území Chodová Planá. Místem plnění pro předání dokladů je sídlo objednatele.
5. Nedodržením termínů uvedených v tomto ustanovení dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
[bookmark: _Toc513799905][bookmark: _Toc516644585]IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč bez DPH (slovy: DOPLNÍ DODAVATEL). 
	Cena za provedení díla zahrnuje tyto položky: 
	Cena v Kč bez DPH 			DOPLNÍ DODAVATEL
	DPH v Kč 				DOPLNÍ DODAVATEL
	Cena v Kč vč. DPH 			DOPLNÍ DODAVATEL
2. Zhotovitel není oprávněn po objednateli požadovat poskytnutí zálohy.  
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že: 
a) součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu plnění;  
b) součástí sjednané ceny jsou rovněž následující činnosti:  realizace kácení náletových dřevin, odvoz vykácených dřevin k jejich dalšímu využití, průběžná údržba zpevněných komunikací na předmětném i sousedním pozemku a jejich čistění v případě negativního počasí (deště), průběžná úprava pláně (pozemku skládky) po odvezeném odpadu a konečná úprava, srovnání a výškové zarovnání do plochy okolní krajiny;
c) cena je neměnná; překročení ceny je možné pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  
4. Cena je platná po dobu účinnosti smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.  
5. Celkem bude vystavena jedna faktura po dokončení a předání celého díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí den převzetí díla objednatelem na základě závěrečného předávacího protokolu dle této smlouvy, ve kterém nejsou objednatelem uvedeny žádné vady a nedostatky.  
6. Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a musí obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a být označena názvem projektu, tzn. projekt „Chodová Planá – odstranění skládky pneumatik“, a informací, že zakázka je spolufinancována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
7. Přílohou faktury bude specifikace provedených prací, tj. soupis provedených prací dle položkového rozpočtu a kopie faktur všech subdodavatelů. Objednatel je oprávněn provádět úhrady jen za práce specifikované v realizačním projektu. 
8. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti 60-ti dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu sídla objednatele.  Připadne-li tento den na den pracovního klidu či volna, je předmět plnění zaplacen včas, je-li zaplacen nejbližší následující pracovní den. Dnem splnění platební povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu objednatele.
9. Při absenci některých náležitostí daňového dokladu je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zpět zhotoviteli se skutečností, že ode dne prokazatelného doručení nově vystavené faktury běží objednateli nová lhůta její splatnosti, a to 30 dnů. 
[bookmark: _Toc513799906][bookmark: _Toc516644586]V. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen postupovat s náležitou péčí a provádět dílo odborně a profesionálně,  vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně nebo prostřednictvím subdodavatele, kterého uvedl v nabídce podané objednateli před uzavřením této smlouvy, není tak oprávněn jeho zhotovením pověřit jinou osobu bez předchozího souhlasu objednatele, a to ani zhotovením některé jeho části nebo součásti. 
3. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje ke vzájemné spolupráci s objednatelem. Případnými písemnými pokyny objednatele je zhotovitel vázán.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu písemně na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla podle svých pokynů. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.  
4. Při provádění díla bude veden denní záznam prací formou pracovního deníku, kde budou uvedeny všechny prováděné práce, množství odvezeného odpadu, případně výskyt jiných odpadů, než které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
5. Provádění díla bude průběžně kontrolovat odborný dozor. Zhotovitel je povinen umožnit mu přístup na předmětný pozemek a pravidelné nahlížení do pracovního deníku. Pokud odborný dozor upozorní zhotovitele na pochybení při provádění díla zápisem do pracovního deníku, je zhotovitel povinen uposlechnout jeho pokyny, odstranit vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo dále provádět řádně dle pokynů odborného dozoru a v souladu s touto smlouvou, realizačním projektem a nabídkou zhotovitele.  
6. Práce budou v místě plnění prováděny tak, aby co nejméně omezovaly vlastníky okolních pozemků a aby nedošlo ke krátkodobému ani dlouhodobému poškození nebo znehodnocení těchto pozemků. Případnou škodu způsobenou vlastníkům okolních pozemků bude zadavatel vymáhat po zhotoviteli.
7. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré informace a dokumenty, které jsou nezbytné k samotnému plnění předmětu smlouvy a nezbytnou součinnost tak, aby zhotovitel mohl řádně plnit své povinnosti.  
8. V případě, že se při odstraňování skládky vyskytnou jiné odpady než ty uvedené v zadávací dokumentaci, zvláště odpady nebezpečné, dojde neprodleně k pozastavení prováděných prací, objednatel bude o této situaci neprodleně informován a dojde k přijetí postupů tak, aby se s těmito odpady zacházelo jako s odpady nebezpečnými. 
VI. KONTROLNÍ DNY
1. Kontrolní dny v jednotlivých etapách provádění díla jsou stanoveny takto:
V první etapě provádění díla se uskuteční minimálně jeden kontrolní den, a to při předání realizačního projektu objednateli. Po vypořádání a zapracování připomínek objednatele k realizačnímu projektu,  může být provedeno předání a převzetí etapy díla v souladu s čl. VII. této smlouvy. Poté dá objednatel zhotoviteli pokyn pro provedení druhé etapy díla. Bez tohoto pokynu nesmí zhotovitel začít druhou etapu provedení díla začít realizovat.
V průběhu provádění druhé etapy díla bude proveden minimálně jeden kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, odborného dozoru a zástupců ČIŽP a SFŽP. 
Po provedení 2. etapy bude proveden závěrečný kontrolní den. Při kontrolním dni předloží zhotovitel objednateli zejména řádně vedený pracovní deník, potvrzení o následném využití náletových dřevin, které z předmětného pozemku odstranil, potvrzení o převzetí odpadů do řízené skládky odpadů, se kterou má zhotovitel uzavřenou smlouvu, dále vážní lístky, dokumenty k provedené dopravě a fotodokumentaci provádění prací.
2. Z kontrolních dnů bude sepsán zápis z kontrolního dne, který bude obsahovat výstup z provedené kontroly, soupis zjištěných skutečností, případné vady, nedodělky či připomínky objednatele k provedenému plnění a termín, do kterého je zhotovitel povinen odstranit tyto případné vady a nedodělky. Zápisy z kontrolních dnů budou podepsány zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo stanovené kontrolní dny. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
[bookmark: _Toc513799908][bookmark: _Toc516644587]VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ETAPY DÍLA A CELÉHO DÍLA
1. [bookmark: _Ref284862422]Zhotovitel je povinen dílo řádně a včas dokončit a poté předat objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy a v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.  
2. Dílo bude předáno ve dvou fázích předání díla. K první fázi předání díla dojde po ukončení první etapy díla, tedy po zpracování realizačního projektu a zapracování případných připomínek ze strany objednatele. 
3. K druhé fázi předání díla dojde po řádném a včasném ukončení druhé etapy díla. Předáním druhé etapy díla dojde k předání celého díla.

4. Obě fáze předání díla jsou předány dnem podpisu protokolu o předání a převzetí každé etapy díla zástupci obou smluvních stran v místě sídla objednatele. Podmínkou předání a převzetí fáze předání díla je podpis zápisů z kontrolních dnů oběma smluvními stranami. 

5. Předání a převzetí 2. etapy díla se bude konat v dohodnutý čas na předmětném pozemku. Při předávání díla vyhotoví strany závěrečný předávací protokol, na kterém objednatel zhotoviteli potvrdí přijetí a svým podpisem potvrdí souhlas s tím, že dílo obsahuje všechny potřebné a smluvené náležitosti. Pokud provedení díla vykazuje vady a nedostatky, objednatel písemně zpracuje zjištěné vady a nedostatky díla, které oznámí zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vytknuté vady a nedostatky odstranit a řádně provedené dílo předat objednateli v objednatelem stanovené lhůtě. Při předávání díla se přihlédne k ustanovením občanského zákoníku, která se týkají smlouvy o dílo.  
6. Předávací protokoly budou sepsány ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, za zhotovitele osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
[bookmark: _Toc513799907][bookmark: _Toc516644588][bookmark: _Toc513799910]VII. VADY 
1. Zhotovitel nese zákonnou odpovědnost za vady díla dle občanského zákoníku.  
2. Nároky objednatele z vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady nejsou dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou vadným plněním.  
[bookmark: _Toc516644589]VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 1. Kterákoliv ze smluvních stran může ukončit smluvní vztah formou odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) pokud je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení a předání díla dle čI. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
b) pokud zhotovitel ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a tento jeho postup povede nepochybně k porušení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud nezíská finanční prostředky na spolufinancování projektu z Národního programu životního prostředí od Státního fondu životního prostředí České republiky. 
3. K platnosti odstoupení od smlouvy je třeba písemná forma, k účinnosti doručení projevu vůle o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zůstává nedotčen nárok na náhradu škody, případně uplatnění sankcí, které z této smlouvy mohou vyplývat.  
4. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje. Pokud dojde před splněním závazku provést dílo k odstoupení od smlouvy, budou doposud provedené práce převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Následně bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
5. Tato smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
[bookmark: _Toc513799911][bookmark: _Toc516644590]IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
1. V případě, že zhotovitel z důvodů, za které odpovídá v rámci této smlouvy, nepředá dílo ve stanoveném termínu, rozsahu a kvalitě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, a to až do splnění závazku, popř. do dne odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.  
2. V případě, že zhotovitel z důvodů, za které odpovídá v rámci této smlouvy, neodstraní vady, na které byl upozorněn, v termínech stanovených dohodou smluvních stran, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dané díla bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 20 % z celkové ceny díla bez DPH.  
3. V případě, že objednatel nedodrží data splatnosti faktury (daňového dokladu) je zhotovitel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 20 % z celkové ceny díla bez DPH.  
4. Pro případ porušení kteréhokoli z dalších závazků zhotovitele uvedených v této smlouvě, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.  
5. Výše smluvních pokut považují smluvní strany shodně za přiměřené.  
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů od doručení jejich vyúčtování.  
7. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost závazek splnit a není tím dotčeno právo na náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla.  Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost zhotovitele uhradit objednateli náhradu škody.  
[bookmark: _Toc513799912][bookmark: _Toc516644591]X. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 
1. Veškerá oznámení mezi smluvními stranami budou probíhat v písemné podobě a druhé straně bude doručena osobně, doporučeným dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty, nebylo-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 
2. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím nebo s vědomím kontaktních osob smluvních stran.  
3. Za účelem vzájemné komunikace a součinnosti smluvní strany určují následující kontakty:  
	Za objednatele:  Ing. Václav Liška, tel: +420 377 195 337, e-mail: vaclav.liska@plzensky-kraj.cz  
 	Za zhotovitele: DOPLNÍ DODAVATEL tel: DOPLNÍ DODAVATEL e-mail: DOPLNÍ DODAVATEL   
[bookmark: _Toc516644592]XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tato smlouva je uzavírána na základě zadání veřejné zakázky s názvem „Chodová Planá – odstranění skládky pneumatik“. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu díla vázán touto smlouvou, zněním zadávacích podmínek a svojí nabídkou podanou na uvedenou veřejnou zakázku.  
2. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit včetně všech případných dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění podle tohoto zákona provede objednatel ve lhůtě do 15 dnů od platnosti smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 
4. Veřejná zakázka „Chodová Planá – odstranění skládky pneumatik“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je zakázka je spolufinancována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Zhotovitel i objednatel jsou povinni dodržovat u výstupů projektu povinnou publicitu, která je dostupná na URL adrese https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/
5. Zhotovitel je stejně jako objednatel povinen uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, po dobu nejméně 10 let od ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků ke smlouvě.  
7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu druhé strany převést na třetí osobu.  
8. Bude-li některé z ustanovení této smlouvy uznáno neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na zbytek této smlouvy, pokud tato smlouva bude i nadále schopna svým charakterem a smyslem naplňovat základní práva a povinnosti mezi smluvními stranami a zůstane tedy funkčním nástrojem k dosažení jejího hlavního účelu a cíle.
9. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které tato smlouva přímo neupravuje, se řídí výlučně ustanoveními českého právního řádu, a to příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
10. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má hodnotu a povahu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.  
11. Smluvní strany si přečetly celý text této smlouvy, seznámily se tak s jejím obsahem a souhlasí s ním, přičemž zejména berou na vědomí obsah jejich vzájemných jednotlivých závazků z této smlouvy vyplývajících. 
12. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a dobrovolné vůle, že jsou oprávněny tuto smlouvu mezi sebou uzavřít a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. …………. ze dne ………….
 
[bookmark: _Toc516644593]V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL  
[bookmark: _Toc516644594]Za zhotovitele: 
 
[bookmark: _Toc516644595]  …………………………………………….
DOPLNÍ DODAVATEL podpis oprávněné osoby 
[bookmark: _Toc516644596] 
Za objednatele: 
V Plzni dne …………………
[bookmark: _GoBack] 
[bookmark: _Toc516644599]Mgr. Radka Trylčová, 
členka Rady Plzeňského kraje
pro oblast životního prostředí a zemědělství 
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