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ZADÁNÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ


1. Základní údaje:

Zadavatel:			Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
				IČ: 72053119, Škroupova 18, 306 13  Plzeň
Název stavby: 			Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS
Místo stavby:			Plzeňský kraj, okres Rokycany
Druh dokumentace:	Dokumentace pro společné územní a stavební řízení
Kvalifikační předpoklady:	osvědčení o autorizaci autorizovaný inženýr nebo technik oboru dopravní stavby (nekolejová doprava) a mosty a inženýrské konstrukce
Počet dílčích úseků stavby:	6
Celková délka stavby:		10,21 km (bez úseku 2d)
Celkový počet objektů:	3 mosty, 1 železniční nadjezd, 1 dálniční podjezd dálnice D5
Celkový  počet silničních propustků:	23
Záměr doby realizace stavby:	rok 2020 až 2021
Předpokládaná cena zadavatele:	4 500 000 Kč bez DPH  
Podklady předávané investorem: 
	Studie proveditelnosti, zpracovaná firmou Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň, Ing. Biharym v 11/2017, která obsahuje:

· zaměření stávajícího stavu
· diagnostický průzkum vozovky a návrh její opravy, návrhy stavebních úprav silnice včetně jejích součástí a příslušenství
· posouzení stavu mostů a návrh jejich opravy
· posouzení umístění autobusových zastávek
 

2. Základní popis  a účel zakázky: 

[bookmark: _GoBack]Účelem je vypracování dokumentace a projednání navržených stavebních úprav silnice II/605, včetně jejích součástí a příslušenství pro zadání realizace stavby „Rekonstrukce komunikace II/605 okres  RO a PS“. Záměrem zadavatele je realizace stavby s využitím možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci programu IROP, s podáním žádosti do programu v roce 2019 a s předpokládanou realizací stavebních prací v letech 2020 až 2022. 

Stavba, jejíž celková předpokládaná délka činí 10,21 km, je rozdělena na 3 souvislé úseky.  Jedná se o úseky „II/605 Exit D5 – Holoubkov“, „II/605 Holoubkov – Rokycany“ a  „II/605 Rokycany – Ejpovice“.
 
Úsek č. 1 „II/605 Exit D5 – Holoubkov“ začíná v křižovatce se silnicí III/234 1 u nájezdu na dálnici D5 (Exit 50) a končí u začátku obce Holoubkov. Předpokládaná délka úseku je 1,79 km; staničení úseku č. 1 je od km cca 49.290 do km cca 51.080. 
Na úseku se nachází  5 silničních propustků.

Úsek č. 2 „II/605 Holoubkov – Rokycany“ začíná na konci obce Holoubkov a končí ve městě Rokycany v místě okružní křižovatky s ul. Soukenická a Pivovarská. Staničení úseku č. 2 je od km cca 52.420 do km cca 59.380. Předpokládaná délka úseku je 6,96 km. Na úseku se nachází 2 mosty a 9 silničních propustků.
Z důvodu termínu realizace bude úsek dále dělen na 4 podúseky:
2a - začíná na konci obce Holoubkov a končí na začátku obce Svojkovice
2b – prochází intravilánem obce Svojkovice
2c – začíná na konci obce Svojkovice a končí na začátku obce Borek
2d – prochází intravilánem obce Borek a Rokycany  - tento úsek v délce 2.410 km není součástí zakázky, bude zadán samostatně ve spolupráci s městem Rokycany

Úsek č. 3 „II/605 Rokycany – Ejpovice“ začíná ve městě Rokycany v místě okružní křižovatky se silnicí II/183, ul. Arbesova a Šťáhlavská a končí před obcí Ejpovice v místě napojení na plánovaný obchvat. Předpokládaná délka úseku č. 3 je 3,87 km; staničení úseku č.3 je od km cca 61.180 do km cca 65.050.
Na úseku se nachází 1 most - železniční nadjezd trati Rokycany - Plzeň, 1 dálniční podjezd dálnice D5 a 9 silničních propustků.



3. Předmět zadání:

Předmětem je zajištění  následujících služeb a činností:

3.1 Vypracování projektové dokumentace určené pro společné územní řízení (DÚR) a stavební řízení (DSP) v členění dle výše uvedených úseků.
3.2  Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.

Vše bude vypracováno v členění dle výše uvedených úseků, tak aby každý úsek mohl být realizován samostatně. Vše v počtu 6 paré.

Součástí zakázky bude (jako samostatné stavební objekty)
- PD  opravy mostů (součástí ceny bude diagnostický průzkum a případné doplnění geodetického zaměření))
- PD opravy propustků 
- PD úpravy autobusových zastávek
- PD vážního místa
- případné variantní řešení úprav křižovatek 

4. Doba zpracování od zadání::

úsek 2a, 2b, 2c
zpracování  DÚR/DSP – předání konceptu šest  měsíců od podpisu SOD
podání žádosti o stavební povolení – do 2 měsíců od zajištění smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků
úsek 1
zpracování DÚR/DSP – předání konceptu devět  měsíců od podpisu SOD 
podání žádosti o stavební povolení – do 2 měsíců od zajištění smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků
úsek 3  
zpracování DÚR/DSP – předání konceptu dvanáct  měsíců od podpisu SOD 
podání žádosti o stavební povolení – do  2 měsíců od zajištění smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků

5. Platební podmínky:

3.1 Vypracování projektové dokumentace určené pro společné územní řízení (DÚR) a stavební řízení (DSP) v členění dle výše uvedených úseků – po předání konceptu platba 70 %
3.2. Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného rozhodnutí o povolení stavby – doplatek 30 %


6. Příloha:

Studie proveditelnosti
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Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 PlzeňSUSPK



Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni,  
oddíl Pr, vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119



Pracoviště:
Purkyňova 27
306 13 Plzeň



Tel.: +420 377 195 353
E-mail: suspk@suspk.eu
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