



Smlouva o dílo – stavební práce

"II/233 Hlohovice-Skoupý"

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500002586

číslo smlouvy zhotovitele: ZAK-2018-00091

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P18V00000695 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: XXX

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. XXX (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost II/233 Hlohovice - Skoupý

Silnice Topolany a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka: 1969

sídlo: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

zastoupená: XXX

IČO: 05758734 DIČ: CZ05758734

telefon: +420777684255 e-mail: simova@silnicetopolany.cz

datová schránka: nkqbe33

kontaktní osoba ve věcech technických: XXX

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

Petrom Stavby a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka: 20765

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zastoupená: XXX

IČO: 267 69 611 DIČ: CZ26769611

telefon: XXX e-mail: petromstavby@petromstavby.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „II/233 Hlohovice-Skoupý“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Alešem Novotným, se sídlem: 338 22, Volduchy 128, IČO: 04511344, zpracovanou 5/2018 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby vč. projednání s provozovatelem veřejné linkové autobusové dopravy;

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;

- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
 - p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018; informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních prací;
 - q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými

Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelově odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelově, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelově.

- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatelově veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelově předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatelově nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednatelově předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednatelově předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
 - ke změně poddodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelově smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatelově, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:

- a) ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal objednateli a
- b) nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní stavbyvedoucí (zástupce) a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

11 873 989,72 Kč

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
- 3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.).
- 3.9. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.10. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.11. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.11. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.11. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.13. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.10. až 3.12. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, jež zhotovitel jednající s odbornou péčí měl a mohl předvídat, resp. jejichž potřebu měl shledat při kontrole podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení díla dle projektu stavby, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle

násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající 50% jednotkové ceny dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen „ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS

- 3.15. Při požadavku objednatele nebo při potřebě provedení jiných víceprací z jiných důvodů než dle odst. 3.14. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací v ocenění dle věty první bude odpovídat jednotkové ceně dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu dané položky dle ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, pak cena vícepráce nepřesáhne cenu dané položky dle ÚRS.
- 3.16. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.17. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do deset (10) týdnů od předání staveniště.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště objednateli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 18 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na

jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu.

- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
- b) dokumentace skutečného provedení stavby
- c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)

- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči objednateli do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečné faktury před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.12. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.13. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.14. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.15. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.
- 11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.18. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

- 11.19. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.18. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.20. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky.**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
 - b) zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy;
 - c) dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
 - b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.
- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.

- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2

o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. Salvatorní klauzule

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh**, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 18.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
- 18.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.7. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

18.10.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

18.11.Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- společenská smlouva - Společnost II/233 Hlohovice - Skoupý
- dle nabídky bude dílo prováděno bez poddodavatelů

objednatel:

19.10.2018

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
XXX
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

16.10.2018

Silnice Topolany a.s.
XXX
podepsáno elektronicky

16.10.2018

Petrom Stavby a.s.
XXX
podepsáno elektronicky

Položkový rozpočet stavby	
---------------------------	--

Stavba: **2018/05-3 Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233**

Objekt:	01	Oprava krytu silnice II/233
---------	-----------	------------------------------------

Rozpočet:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK
-----------	-----------	---

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:		IČO:	
-------------	--	------	--

DIČ: [REDACTED]

Project	Duration	Manager	Cost
Project A	12 weeks	John Doe	\$150,000
Project B	8 weeks	Jane Smith	\$90,000
Project C	10 weeks	Mike Johnson	\$120,000
Project D	6 weeks	Sarah Lee	\$70,000
Project E	9 weeks	David Kim	\$110,000
Project F	7 weeks	Emily White	\$85,000
Project G	11 weeks	Chris Brown	\$130,000
Project H	5 weeks	Alex Green	\$60,000
Project I	13 weeks	Nina Black	\$160,000
Project J	4 weeks	Oliver Grey	\$50,000

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	346 809 30	10 988 535 50	11 335 344 80

HSV	540 555,50	10 555 555,50	11 555 544,50
PSV	2 233,00	911,92	3 144,92
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	315 500,00	315 500,00
Ostatní náklady	0,00	220 000,00	220 000,00
Celkem	349 042,30	11 524 947,42	11 873 989,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 873 989,72 CZK
Základní DPH	21 %	2 493 538,00 CZK

Zaokrouhlení	0,28 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	14 367 528,00 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne **3.10.2018**

Za zhotovitele	Za objednatele
----------------	----------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	7 807,80	1 520 030,40	1 527 838,20	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	31 320,00	25 610,00	56 930,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV	0,00	2 092,50	2 092,50	0
5	Komunikace	HSV	302 461,50	7 944 756,00	8 247 217,50	69
8	Trubní vedení	HSV	3 660,00	2 144,00	5 804,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	1 560,00	578 112,00	579 672,00	5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	0,00	83 056,00	83 056,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	58 640,00	58 640,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	119 134,26	119 134,26	1
711	Izolace proti vodě	PSV	2 233,00	911,92	3 144,92	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	654 960,34	654 960,34	6
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	315 500,00	315 500,00	3
ON	Ostatní náklady	ON	0,00	220 000,00	220 000,00	2
Cena celkem			349 042,30	11 524 947,42	11 873 989,72	100

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
Díl: 1		Zemní práce				1 527 838,20		7 807,80		1 520 030,40	
1	113107550R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm	m2	7,50000	38,00	285,00		0,00	38,00	285,00	0,00
		překop místní komunikace : 0,5*15		7,5							
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	7,50000	45,00	337,50		0,00	45,00	337,50	0,00
		překop místní komunikace : 0,5*15		7,5							
3	113108418R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.18 cm	m2	1 929,00000	87,00	167 823,00		0,00	87,00	167 823,00	0,00
		sanace okrajů vozovky :									
		PRAVÁ STRANA km 0,037-0,067; 0,104-0,160; 0,247-0,293; 0,371-0,504; 0,522-0,536; 0,567-0,672; 0,699-0,738; 0,825-0,911; 0,953-1,033; 1,048-1,074; 1,135-1,350; 1,371-1,533; 1,593-1,628; 1,779-1,800 : 1048*1		1048							
		LEVÁ STRANA km 0,023-0,074; 0,177-0,288; 0,363-0,548; 0,556-0,623; 0,702-0,760; 0,791-0,837; 0,925-0,957; 1,171-1,244; 1,388-1,475; 1,497-1,603, 1,735-1,800 : 881*1		881							
4	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	7,50000	29,00	217,50		0,00	29,00	217,50	0,00
		překop místní komunikace : 0,5*15		7,5							
5	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	1 004,00000	40,00	40 160,00		0,00	40,00	40 160,00	0,00
		oprava trhlin (tl. do 5cm) : 10040*0,1		1004							
6	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	10 040,00000	17,00	170 680,00		0,00	17,00	170 680,00	0,00
		stávající kryt (tl. do 5cm) : 10040		10040							
7	113151217R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.8 cm	m2	1 929,00000	28,00	54 012,00		0,00	28,00	54 012,00	0,00
		sanace okrajů vozovky :									
		PRAVÁ STRANA km 0,037-0,067; 0,104-0,160; 0,247-0,293; 0,371-0,504; 0,522-0,536; 0,567-0,672; 0,699-0,738; 0,825-0,911; 0,953-1,033; 1,048-1,074; 1,135-1,350; 1,371-1,533; 1,593-1,628; 1,779-1,800 : 1048*1		1048							
		LEVÁ STRANA km 0,023-0,074; 0,177-0,288; 0,363-0,548; 0,556-0,623; 0,702-0,760; 0,791-0,837; 0,925-0,957; 1,171-1,244; 1,388-1,475; 1,497-1,603, 1,735-1,800 : 881*1		881							

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž celk.	hmotnost / MJ
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	49,50000	355,00	17 572,50		0,00	355,00	17 572,50
		vsakovací trativod : 0,3*0,5*300		45						
		pro položení odvodňovacího potrubí : 0,5*15*0,6		4,5						
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1 919,10000	28,00	53 734,80		0,00	28,00	53 734,80
		813+49,5		862,5						
		čištění příkopu : 3522*0,3		1056,6						
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 122,60000	316,00	354 741,60		0,00	316,00	354 741,60
		variantně případný přebytek ornice může být prodán přílehlému zemědělskému družstvu KLADRUBSKÁ a.s.								
		(813+49,5)-5310*0,15		66						
		čištění příkopu : 3522*0,3		1056,6						
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 122,60000	35,00	39 291,00		0,00	35,00	39 291,00
		variantně případný přebytek ornice může být prodán přílehlému zemědělskému družstvu KLADRUBSKÁ a.s.								
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,25000	850,00	1 912,50		0,00	850,00	1 912,50
		0,3*0,5*15		2,25						
13	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	3 120,00000	19,00	59 280,00		0,00	19,00	59 280,00
		3120		3120						
14	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	5 310,00000	10,00	53 100,00		0,00	10,00	53 100,00
		krajnice : 2680		2680						
		oprava příkopů : 2630		2630						
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 122,60000	180,00	202 068,00		0,00	180,00	202 068,00
		variantně případný přebytek ornice může být prodán přílehlému zemědělskému družstvu KLADRUBSKÁ a.s.								
16	938902105R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	3 522,00000	60,00	211 320,00		0,00	60,00	211 320,00
		1800*2-88		3512						
		příkop pro odvodnění : 10		10						
17	938902113	Reprofilace příkopů	m3	813,00000	115,00	93 495,00		0,00	115,00	93 495,00
		úprava příkopů : 7860*0,1		786						
		odvodnění stávající opravené komunikace : 180*1*0,15		27						

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	85,80000	91,00	7 807,80	91,00	7 807,80		0,00	0,00
		3120*1,1/40		85,8							
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						56 930,00	31 320,00	25 610,00			
19	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	300,00000	39,00	11 700,00		0,00	39,00	11 700,00	0,22
20	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	600,00000	19,00	11 400,00		0,00	19,00	11 400,00	0,00
		300*2		600							
21	216904211R01	Očištění silniční plochy stlačeným vzduchem	m2	502,00000	5,00	2 510,00		0,00	5,00	2 510,00	0,00
		oprava trhlín : 10040*0,05		502							
22	28611211R	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN100 LP Strasil, dl. 6 m	m	330,00000	36,00	11 880,00	36,00	11 880,00		0,00	0,00
		300*1,1		330							
23	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	720,00000	27,00	19 440,00	27,00	19 440,00		0,00	0,00
		300*2*1,2		720							
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						2 092,50	0,00	2 092,50			
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	2,25000	930,00	2 092,50		0,00	930,00	2 092,50	1,89
		0,3*0,5*15		2,25							
Díl: 5 Komunikace						8 247 217,50	302 461,50	7 944 756,00			
25	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 929,00000	82,00	158 178,00		0,00	82,00	158 178,00	0,38
		sanace okrajů vozovky :									
		PRAVÁ STRANA km 0,037-0,067; 0,104-0,160; 0,247-0,293; 0,371-0,504; 0,522-0,536; 0,567-0,672; 0,699-0,738; 0,825-0,911; 0,953-1,033; 1,048-1,074; 1,135-1,350; 1,371-1,533; 1,593-1,628; 1,779-1,800 : 1048*1		1048							
		LEVÁ STRANA km 0,023-0,074; 0,177-0,288; 0,363-0,548; 0,556-0,623; 0,702-0,760; 0,791-0,837; 0,925-0,957; 1,171-1,244; 1,388-1,475; 1,497-1,603; 1,735-1,800 : 881*1		881							
26	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	2 933,00000	392,00	1 149 736,00		0,00	392,00	1 149 736,00	0,13
		oprava trhlín : 10040*0,1		1004							

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
		sanace okrajů vozovky :									
		PRAVÁ STRANA km 0,037-0,067; 0,104-0,160; 0,247-0,293; 0,371-0,504; 0,522-0,536; 0,567-0,672; 0,699-0,738; 0,825-0,911; 0,953-1,033; 1,048-1,074; 1,135-1,350; 1,371-1,533; 1,593-1,628; 1,779-1,800 : 1048*1		1048							
		LEVÁ STRANA km 0,023-0,074; 0,177-0,288; 0,363-0,548; 0,556-0,623; 0,702-0,760; 0,791-0,837; 0,925-0,957; 1,171-1,244; 1,388-1,475; 1,497-1,603, 1,735-1,800 : 881*1		881							
27	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	7,50000	425,00	3 187,50		0,00	425,00	3 187,50	1,10
		oprava místní komunikace : 0,5*15*0,5*2		7,5							
28	568212111R00	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	4 862,00000	85,00	413 270,00		0,00	85,00	413 270,00	0,00
		oprava trhlin : 10040*0,1		1004							
		sanace okrajů vozovky :									
		PRAVÁ STRANA km 0,037-0,067; 0,104-0,160; 0,247-0,293; 0,371-0,504; 0,522-0,536; 0,567-0,672; 0,699-0,738; 0,825-0,911; 0,953-1,033; 1,048-1,074; 1,135-1,350; 1,371-1,533; 1,593-1,628; 1,779-1,800 : 1048*2		2096							
		LEVÁ STRANA km 0,023-0,074; 0,177-0,288; 0,363-0,548; 0,556-0,623; 0,702-0,760; 0,791-0,837; 0,925-0,957; 1,171-1,244; 1,388-1,475; 1,497-1,603, 1,735-1,800 : 881*2		1762							
29	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	2 680,00000	45,00	120 600,00		0,00	45,00	120 600,00	0,20
		2680		2680							
30	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	7,50000	402,00	3 015,00		0,00	402,00	3 015,00	0,10
		oprava místní komunikace : 15*0,5		7,5							
31	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	20 080,00000	10,80	216 864,00		0,00	10,80	216 864,00	0,00
		nový kryt : 10040*2		20080							
32	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	10 040,00000	265,00	2 660 600,00		0,00	265,00	2 660 600,00	0,13
		nový kryt : 10040		10040							
33	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	10 040,00000	312,00	3 132 480,00		0,00	312,00	3 132 480,00	0,16

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
		nový kryt : 10040		10040							
34	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 9cm	m2	138,00000	50,00	6 900,00		0,00	50,00	6 900,00	0,23
		vyrovnání sjezdu na pole : 2*(4,9+7,2+7,3+6,9+3,7+14+8,5+10+6,5)		138							
35	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	0,25000	622,00	155,50		0,00	622,00	155,50	0,30
		vyústění odvodnění : 0,5*0,5		0,25							
36	597071103RV12	Horská vpust 1240/620/1530/300 mm, tloušťka stěn 130 mm tloušťka dna 115 mm, mříž B125	kus	1,00000	34 650,00	34 650,00		0,00	34 650,00	34 650,00	0,06
37	597101114RT11	Montáž odvodňovacího žlabu , včetně beton.lože C25/30	m	180,00000	229,00	41 220,00		0,00	229,00	41 220,00	0,25
38	599141111R01	Vyplnění spár mezi spoji živичnou závlivkou	m	60,00000	65,00	3 900,00		0,00	65,00	3 900,00	0,00
		6+7+6+41		60							
39	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t	0,11000	2 850,00	313,50	2 850,00	313,50		0,00	1,00
		vyústění odvodnění : 0,5*0,5/2,5*1,1		0,11							
40	59227003R01	Žláb betonový 80x330x669 mm přírodní (550 ks)	m	180,00000	220,00	39 600,00	220,00	39 600,00		0,00	0,01
		180		180							
41	69310245R	Geomříže PK-Grid PET 100/30 4 x 50 m	m2	5 834,40000	45,00	262 548,00	45,00	262 548,00		0,00	0,00
		oprava trhlin : 10040*0,1*1,2		1204,8							
		sanace okrajů vozovky : PRAVÁ STRANA km 0,037-0,067; 0,104-0,160; 0,247-0,293; 0,371-0,504; 0,522-0,536; 0,567-0,672; 0,699-0,738; 0,825-0,911; 0,953-1,033; 1,048-1,074; 1,135-1,350; 1,371-1,533; 1,593-1,628; 1,779-1,800 : 1048*2*1,2		2515,2							
		LEVÁ STRANA km 0,023-0,074; 0,177-0,288; 0,363-0,548; 0,556-0,623; 0,702-0,760; 0,791-0,837; 0,925-0,957; 1,171-1,244; 1,388-1,475; 1,497-1,603, 1,735-1,800 : 881*2*1,2		2114,4							
Díl: 8 Trubní vedení					5 804,00	3 660,00	2 144,00				
42	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	16,00000	134,00	2 144,00		0,00	134,00	2 144,00	0,00
		odvodnění - pod místní komunikací : 16		16							

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
43	286144866R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 16 315x3000mm, hladká PP, oranžová	kus	6,00000	610,00	3 660,00	610,00	3 660,00		0,00	0,04

16/3*1,1 5,86667
0,13333 0,13333

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				579 672,00		1 560,00		578 112,00	
44	912291111R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot	kus	48,00000	251,00	12 048,00		0,00	251,00	12 048,00	0,18

vjezd na pole : (4)*2 8
použití původních : 40 40

45	912291111RT6	Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku	kus	40,00000	431,00	17 240,00		0,00	431,00	17 240,00	0,18
----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------	--	------	--------	-----------	------

nové sloupky : 40 40

46	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	50,00000	45,00	2 250,00		0,00	45,00	2 250,00	0,07
----	--------------	--------------------------------------	-----	----------	-------	----------	--	------	-------	----------	------

IS 11b - směrová tabule pro vyznačení objížďky : 13+4 17
IP 10a - slepá pozemní komunikace : 1 1
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel : 2 2
E13 - text mimo vozidel stavby : 5 5
B24b - Zákaz odbočování vlevo : 2 2
E3a - vzdálenost (200m) : 1+2+2 5
A15 - Práce na silnici : 2+2+2 6
B21a - Zákaz předjíždění : 2 2
B20a (70) - Nejvyšší dovolená rychlost : 2 2
B20a (50) - Nejvyšší dovolená rychlost : 2 2
A7a - Nerovnost vozovky : 2+2 4
B26 - Konec všech zákazů : 2 2

47	914991002R00	Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu	kus	2,00000	52,00	104,00		0,00	52,00	104,00	0,13
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	--	------	-------	--------	------

IP 22 - změna místní úpravy : 2 2

48	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	4,00000	78,00	312,00		0,00	78,00	312,00	0,07
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	--	------	-------	--------	------

zábrana Z2 : 4 4

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
49	914991004R00	Montáž dočasného dopravního kužele	kus	7,00000	6,00	42,00		0,00	6,00	42,00	0,00
50	914991005R00	M.dočas.světél.signal.-semafor2ks-vč.bat.,seřízení	sada	2,00000	15 000,00	30 000,00		0,00	15 000,00	30 000,00	0,13
51	914991006R00	Montáž výstražného světla vč.baterie a seřízení	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00		0,00	7 000,00	14 000,00	0,00
52	914991008R00	Montáž výstražných světél nad 3 ks vč.baterie	sada	2,00000	9 000,00	18 000,00		0,00	9 000,00	18 000,00	0,01
53	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	3 000,00000	20,00	60 000,00		0,00	20,00	60 000,00	0,00
		IS 11b - směrová tabule pro vyznačení objížďky : 17*60		1020							
		IP 10a - slepá pozemní komunikace : 1*60		60							
		B1 - zákaz vjezdu všech vozidel : 2*60		120							
		E13 - text mimo vozidel stavby : 5*60		300							
		B24b - Zákaz odbočování vlevo : 2*60		120							
		E3a - vzdálenost (200m) : (1+2+2)*60		300							
		A15 - Práce na silnici : (2+2+2)*60		360							
		B21a - Zákaz předjíždění : 2*60		120							
		B20a (70) - Nejvyšší dovolená rychlost : 2*60		120							
		B20a (50) - Nejvyšší dovolená rychlost : 2*60		120							
		A7a - Nerovnost vozovky : 4*60		240							
		B26 - Konec všech zákazů : 2*60		120							
54	914992002R00	Nájem velkoplošné dopravní značky vč.stojanu - den	kus	120,00000	40,00	4 800,00		0,00	40,00	4 800,00	0,00
		IP 22 - změna místní úpravy : 2*60		120							
55	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den	kus	240,00000	13,00	3 120,00		0,00	13,00	3 120,00	0,00
		zábrana Z2 : 4*60		240							
56	914992004R00	Nájem dopravního kužele - den	kus	420,00000	14,00	5 880,00		0,00	14,00	5 880,00	0,00
		7*60		420							
57	914992020R00	Pojízdná uzavírková tabule s vozidlem a obsluhou	den	60,00000	250,00	15 000,00		0,00	250,00	15 000,00	0,00
58	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	50,00000	45,00	2 250,00		0,00	45,00	2 250,00	0,07
		IS 11b - směrová tabule pro vyznačení objížďky : 13+4		17							
		IP 10a - slepá pozemní komunikace : 1		1							
		B1 - zákaz vjezdu všech vozidel : 2		2							

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
		E13 - text mimo vozidel stavby : 5		5							
		B24b - Zákaz odbočování vlevo : 2		2							
		E3a - vzdálenost (200m) : 1+2+2		5							
		A15 - Práce na silnici : 2+2+2		6							
		B21a - Zákaz předjíždění : 2		2							
		B20a (70) - Nejvyšší dovolená rychlost : 2		2							
		B20a (50) - Nejvyšší dovolená rychlost : 2		2							
		A7a - Nerovnost vozovky : 2+2		4							
		B26 - Konec všech zákazů : 2		2							
59	914993002R00	Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu	kus	2,00000	52,00	104,00		0,00	52,00	104,00	0,13
		IP 22 - změna místní úpravy : 2		2							
60	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců	kus	4,00000	78,00	312,00		0,00	78,00	312,00	0,07
		zábrana Z2 : 4		4							
61	914993004R00	Demontáž dočasného dopravního kužele	kus	7,00000	6,00	42,00		0,00	6,00	42,00	0,00
62	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	5 460,00000	15,00	81 900,00		0,00	15,00	81 900,00	0,00
		1820*2+1820		5460							
63	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehluché	m	5 460,00000	40,00	218 400,00		0,00	40,00	218 400,00	0,00
		1820*2+1820		5460							
64	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	5 460,00000	5,00	27 300,00		0,00	5,00	27 300,00	0,00
		1820*3		5460							
65	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	90,00000	95,00	8 550,00		0,00	95,00	8 550,00	0,00
		6+7+6+41		60							
		místní komunikace : 15*2		30							
66	914991024R12	Montáž dočasného speciálního polepu značky	kus	13,00000	1 280,00	16 640,00		0,00	1 280,00	16 640,00	0,00
67	914991111R11	Demontáž dočasného speciálního polepu značek	kus	13,00000	450,00	5 850,00		0,00	450,00	5 850,00	0,00
68	919571111R08	Čištění propustku	m	88,00000	386,00	33 968,00		0,00	386,00	33 968,00	0,62
		5+7+8+7+4+15+9+10+7		72							
		8*2		16							

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
69	562889510R	Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm barevný, s retroflexní fólií	kus	8,00000	195,00	1 560,00	195,00	1 560,00		0,00	0,00
				vjezd na pole : 8	8						
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				83 056,00	0,00		83 056,00		
70	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton.	m2	40 160,00000	0,60	24 096,00		0,00	0,60	24 096,00	0,00
				čištění po odfrézování krytu : 10040*(2+2)	40160						
71	938909612R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	2 680,00000	22,00	58 960,00		0,00	22,00	58 960,00	0,00
				2680	2680						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				58 640,00	0,00		58 640,00		
72	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	7,00000	4 560,00	31 920,00		0,00	4 560,00	31 920,00	0,00
				beton podél objektu : 70*1*0,1	7						
73	966006133R00	Odstranění doprav. značek, směrové kůly	kus	80,00000	334,00	26 720,00		0,00	334,00	26 720,00	0,00
				stávající sloupky : 80	80						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				119 134,26	0,00		119 134,26		
74	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	4 765,37053	25,00	119 134,26		0,00	25,00	119 134,26	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 144,92	2 233,00		911,92		
75	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	35,00000	25,00	875,00		0,00	25,00	875,00	0,00
				ochrana základů objektu : 0,5*70	35						
76	28323113R	Fólie novová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	38,50000	58,00	2 233,00	58,00	2 233,00		0,00	0,00
				ochrana základů objektu : 35*1,1	38,5						
77	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04130	894,00	36,92		0,00	894,00	36,92	0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				654 960,34	0,00		654 960,34		
78	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	1 448,31900	305,00	441 737,30		0,00	305,00	441 737,30	0,00
				podkladní vrstvy komunikace : 772,959	772,959						
				nános na krajnicích : 675,36	675,36						
79	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m, dočasná mezideponie	t	1 554,34400	30,00	46 630,32		0,00	30,00	46 630,32	0,00
frézovaný asfalt bude použit na zpevnění krajnic a vyrovnání sjezdů na pole, zbylý frézovaný asfalt bude odkoupen											

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
		fréz. asfalt : 1554,344		1554,344							
80	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1 554,34400	14,00	21 760,82		0,00	14,00	21 760,82	0,00
		fréz. asfalt : 1554,344		1554,344							
81	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	1 448,31900	100,00	144 831,90		0,00	100,00	144 831,90	0,00
		podkladní vrstvy komunikace : 772,959		772,959							
		nános na krajnicích : 675,36		675,36							
Díl: VN		Vedlejší náklady				315 500,00		0,00		315 500,00	
82	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a									
83	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	45 500,00	45 500,00		0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		posudky, kontroly, revizní zprávy : 1		1							
Díl: ON		Ostatní náklady				220 000,00		0,00		220 000,00	
85	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	10,00000	2 000,00	20 000,00		0,00	2 000,00	20 000,00	0,00
		hutnicí zkoušky : 10		10							
86	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a									
87	005211030R02	Dopravně inženýrská opatření	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
88	00523 R01	Zkoušky bez rozlišení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		zkoušení konstrukcí a materiálů nezávislou zkušebnou : zkoušky nad rámec povinných zkoušek podle požadavků objednatele - bude čerpáno dle požadavků TDI a s jeho souhlasem - maximálně do uvedené částky : 1									
89	005241010R03	Fotodokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2018/05-3	Hlohovice SÚS PK oprava krytu silnice II/233
O:	01	Oprava krytu silnice II/233
R:	03	Oprava krytu silnice II/233 Hlohovice SÚS PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
90	005241020R01	Provedení skutečného zaměření stavby se soutiskem s katastrální mapou	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem	11 873 989,72
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3,92		2 327,30		
0,00	1,10	8,25	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,00	0,11	0,83	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,00	0,40	763,88	RTS 18/ I	RTS 18/ I

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,00	0,11	110,44	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,00	0,11	1 104,40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,00	0,18	339,50	RTS 18/ I	RTS 18/ I

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

3,83	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 18/ I
------	------	------	---------	-----------

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,09	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

66,70		0,00		
66,32	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,11	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 18/ I
------	------	------	---------	-----------

0,05	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,22	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

4,25		0,00		
4,25	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

4 608,55		0,00		
729,16	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

386,80	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
--------	------	------	-----------	-----------

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------

8,25	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

527,83	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
--------	------	------	-----------	-----------

0,77	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

10,04	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
-------	------	------	-----------	-----------

1 301,79	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----------	------	------	-----------	-----------

1 562,12	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----------	------	------	-----------	-----------

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------

32,21	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
-------	------	------	-----------	-----------

0,08	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,06	0,00	0,00	Vlastní	RTS 18/ I
45,37	0,00	0,00	Vlastní	RTS 18/ I
0,22	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

0,11	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

1,46	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
------	------	------	---------	-------

2,28	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,24		0,00		
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,24	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

81,46		3,85		
8,40	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

7,09	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

3,30	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,25	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,27	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,03	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,26	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,02	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3,35	0,07	3,30	RTS 18/ I	RTS 18/ I

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------

0,25	0,13	0,25	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,27	0,07	0,27	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,03	0,00	0,03	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,49	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

2,40	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,05	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
------	------	------	---------	-------

0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 18/ I
------	------	------	---------	-----------

54,98	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul
-------	------	------	---------	--------

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,02	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

0,00	675,36			
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

0,00	0,25	675,36	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	--------	-----------	-----------

0,00	18,36			
0,00	2,20	15,40	RTS 18/ I	RTS 18/ I

0,00	0,04	2,96	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,04	0,00			
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

0,04	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
------	------	------	-----------	-----------

0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv

0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv

0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
------	------	------	-----------	-------

0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
------	------	------	---------	-------

0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
------	------	------	---------	-------

0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
------	------	------	---------	-------

hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

o založení společnosti s názvem „**Společnost II/233 Hlohovice-Skoupý**“

I. SPOLEČNÍCI SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI

SILNICE TOPOLANY a.s.

se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1969
Zastoupen: XXX
IČ: 057 58 734
DIČ: CZ05758734
(dále jen „**Správce společnosti**“)

a

PETROM STAVBY, a.s.

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20765
zastoupen: XXX
IČ: 267 69 611
DIČ: CZ26769611
(dále jen „**Společník**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“) tuto

společenskou smlouvu:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

1. Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119, uveřejnil řízení na veřejnou zakázku - provedení díla (stavby) „**II/233 Hlohovice-Skoupý**“.
2. Účelem založení společnosti, která nemá právní osobnost (dále jen „Společnost“) je podání společné nabídky na veřejnou zakázku v otevřeném řízení, a dále, pokud objednatel uzavře se společníky sdruženými ve společnosti na podkladě jejich nabídky Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“), společné provedení této stavby Společností (společníci sdružení ve společnosti budou vystupovat ve vztahu k objednateli stavby společně jako zhotovitel).
3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem „**Společnost II/233 Hlohovice-Skoupý**“ (dále jen „Společnost“). Sídlem Společnosti je sídlo správce Společnosti – **SILNICE TOPOLANY a.s., se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 057 58 734, korespondenční adresa: Tušimice 34, PSČ 432 01 Kadaň.**
4. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, t. j. po splnění všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky, případně ze Smlouvy o dílo a po vzájemném vypořádání všech práv a závazků, jež vznikly z této smlouvy. I po zániku Společnosti se však postupuje podle této smlouvy, objeví-li se dodatečně nárok, který se svojí povahou dotýká činnosti Společnosti nebo z činnosti Společnosti vyplynul (např. uplatnění práv z vad díla, reklamace, náhrada škody). Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel neuzavře se společníky sdruženými ve společnosti Smlouvu o dílo.

5. Společníci sdružení ve společnosti prohlašují, že jako dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. po celou dobu trvání smlouvy se zadavatelem i po dobu trvání jiných právních vztahů vyplývajících z veřejné zakázky.
6. Společníci sdružení ve společnosti dále prohlašují, že jsou jako uchazeč vázáni celým obsahem nabídky na veřejnou zakázku po celou dobu běhu zadávací lhůty.
7. Smlouvu o dílo podepisují oba společníci sdružení.

III. SPRÁVCE SPOLEČNOSTI

1. Správcem společnosti je společník SILNICE TOPOLANY a.s., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 057 58 734
2. Správce je oprávněn a společníkem zmocněn ke všem faktickým a právním úkonům, zejména a to vždy po předchozím odsouhlasení společníkem:
 - k podání a podpisu společné nabídky na zhotovení díla za společníky Společnosti,
 - k ústnímu i písemnému jednání ve všech věcech týkajících se této nabídky,
 - k fakturaci prací za zmocnítele – společníky Společnosti a realizaci platebního styku prostřednictvím bankovního účtu zřízeného za účelem této zakázky,
 - k vedení účetnictví Společnosti.
 - ostatní ujednání bude řešeno dodatkem k této Smlouvě, který bude sjednán a uzavřen po případném získání Zakázky Společníky. Sjednání takového dodatku nemá vliv na účinnost této Smlouvy
3. Před každým dalším úkonem vůči objednateli týkajícím se Společnosti informuje správce ostatní společníky Společnosti, v případě právního úkonu si správce vyžádá jejich souhlas. Hrozí-li bezprostřední nebezpečí z prodlení, je správce oprávněn úkon v nezbytně nutném rozsahu provést i bez souhlasu ostatních společníků Společnosti, ale je povinen neprodleně je po provedení úkonu s uvedením důvodů informovat.
4. S ohledem na postavení správce Společnosti se **SILNICE TOPOLANY a.s.** zavazuje dodržovat níže uvedená pravidla, a to při písemném či ústním jednání s objednatelem, popř. se třetími osobami:
 - předávat společníkům kopie písemností, které vyplynou z písemného styku správce společnosti s objednatelem; obsah těchto písemností vypracovaných správcem musí být předem odsouhlasen s ostatními společníky Společnosti (to neplatí v případě písemností s technickým obsahem, které se přímo či nepřímo netýkají dohodnutého podílu společníka Společnosti),
 - před podáním námítky zadavateli proti zadávacím podmínkám nebo námítky podávané na ÚOHS musí mít Správce Společnosti písemný souhlas všech společníků Společnosti,
 - ústní jednání s objednatelem nebo třetími osobami, které se netýkají výhradně dohodnutého podílu správce Společnosti, bude organizovat podle možností tak, aby se jich mohli vždy zúčastnit i ostatní společníci sdružení ve společnosti. V případě, kdy si to společník Společnosti nepřítomný na jednání vyžádá, je správce povinen tyto výsledky s ním projednat.
 - v případě, že nabídka společnosti bude zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a dojde k uzavření realizační smlouvy o dílo předkládat každý měsíc písemnou zprávu o hospodaření společnosti s možností náhledu do účetnictví (po předchozí dohodě).

IV. VNITŘNÍ VZTAHY ČLENŮ SPOLEČNOSTI

1. Společníci sdružení ve společnosti jsou si rovni. O společných věcech rozhodují jednomyslně.
2. Z celkového objemu plnění dodávek a prací dle případně uzavřené Smlouvy o dílo s objednatelem stavby (díla) budou jednotliví společníci sdružení ve společnosti realizovat na svou vlastní odpovědnost svůj rozsah dodávek a prací takto:

SILNICE TOPOLANY, a.s. 90 %

PETROM STAVBY, a.s. 10%

(přesné vyjádření dodávek a prací z celkového objemu bude dohodnuto v dodatku k této smlouvě).

3. Ve vnitřním vztahu společníků sdružených ve společnosti je každý ze společníků zavázán realizovat sám, na svou odpovědnost a na své riziko, svůj podíl dodávek a výkonů uvedený v nabídce. Podrobné určení konkrétních dodávek a výkonů na předmětné zakázce bude určen dohodou společníků Společnosti ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Společníci sdružení ve společnosti se zavazují takovouto dohodu uzavřít.
4. Každý ze společníků Společnosti je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v oznámení na centrální adrese a zadávací dokumentaci pro plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Finanční plnění v souvislosti s prováděním předmětné zakázky je zásadně oprávněn přijmout pouze správce Společnosti, který bude objednateli fakturovat veškeré práce společníků za Společnost, jakož i jejich subdodavatelů prováděné v souvislosti s plněním předmětné zakázky. Každé (měsíční) plnění Společnosti pro fakturaci bude sestaveno ze soupisů dodávek a prací jednotlivých společníků Společnosti. Přijatá plnění vydá správce společníkům Společnosti do 5 (pěti) pracovních dní proti fakturám společníků Společnosti poté, co je obdržel.
6. Odměna za výkon funkce správce Společnosti činí 1% z objemu fakturovaného plnění každého společníka Společnosti a bude fakturována k poslednímu dni každého kalendářního měsíce správcem ostatním společníkům. Tato odměna slouží především na pokrytí nákladů správce Společnosti spojených se správou společnosti, vedením účetnictví a administrativní činností správce.
7. Podpisové právo k účtu budou mít určení zástupci jednotlivých společníků Společnosti. Příkaz k úhradě nebo jakákoliv dispozice s prostředky na účtu musí být podepsána všemi společníky Společnosti, tj. za každého společníka Společnosti jedním z určených zástupců.
8. Společníci sdružení ve společnosti jsou povinni se navzájem prokazatelně informovat o plněních, které přijali v souvislosti s prováděním výše uvedeného díla, a to jak o plněních přijatých za vlastní činnost, tak o plněních přijatých za jiného společníka Společnosti za činnost, za kterou má právo na vydání plnění tento další společník Společnosti.
9. Společníci sdružení ve společnosti nejsou povinni poskytovat žádné majetkové hodnoty pro účely Společnosti, nedohodnou-li se písemně jinak. Spoluvlastnické podíly společníků na majetku získaném při výkonu společné činnosti odpovídají poměru dle čl. IV. bodu 2 této smlouvy. Tento majetek bude vypořádán mezi společníky Společnosti čtvrtletně a naposledy k datu zániku Společnosti.

V. ZÁSADY SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI

1. Každý ze společníků je plně odpovědný za realizaci své části díla dle Smlouvy o dílo a čl. IV. bod 2. této smlouvy, včetně nákladů s tím spojených, dosaženého zisku nebo ztráty, provedení všech víceprací, odstranění případných vad a nedodělků a odpovědnosti za dílo po celou dobu záruky. V návaznosti na to má každý ze společníků nárok na úhradu ceny za svoji část díla za podmínek plynoucích ze společné nabídky a Smlouvy o dílo uzavřené s objednatelem; tato cena bude vypořádána podle ustanovení čl. IV. bod 2 této smlouvy.
2. Případné další náklady spojené s vedením Společnosti vedle nákladů nekrytých odměnou dle čl. IV. bod 6. této smlouvy, které vznikly správci Společnosti v souvislosti s jeho postavením správce, pokud byly ostatními společníky předem odsouhlaseny, budou rozděleny podle podílů dle čl. IV. bod 2. této smlouvy, nedohodnou-li se společníci sdružení ve společnosti jinak.

3. V případě, že v průběhu výstavby vznikne požadavek na vícepráce, budou tyto provedeny až po schválení objednatelem včetně jejich ocenění, nebude-li dohodou mezi Společností a objednatelem písemně dohodnuto jinak. Projednání s objednatelem zajistí neprodleně správce Společnosti společně s tím společníkem, jehož objemu prací se vícepráce týkají.
4. Každý společník je v rámci své části díla oprávněn uzavřít smlouvy s poddodavateli (netýká se dodávek materiálů, které budou tendrovány za celou společnost) s libovolným poddodavatelem za předpokladu, že jsou dodržena ustanovení Smlouvy o dílo (např. poddodavatel je odsouhlasen objednatelem, je dodržen limit pro celkový objem poddodávek ze Smlouvy o dílo).
5. Uplatní-li objednatel či jakákoli třetí osoba vůči některému ze společníků nárok (např. smluvní pokuty, reklamaci nebo nárok na náhradu škody) vyplývající z uzavřené Smlouvy o dílo a z té části díla, kterou realizoval tento společník či subjekt, se kterým měl tento společník uzavřenu subdodavatelskou smlouvu na příslušnou část díla (dále jen: „nárok“), potom je tento společník povinen bezodkladně informovat ostatní společníky o veškerých krocích učiněných jím či osobou, která nárok vnesla a postup vůči třetí osobě s ostatními společníky předem konzultovat, jinak odpovídá v plné výši za škodu, která porušením této povinnosti ostatním společníkům vznikla (např. náklady soudního řízení, plnění poskytnuté na základě pravomocného soudního rozhodnutí, placení pokut či poskytnutí plnění na základě rozhodnutí učiněného ve správním řízení).
6. Společníci sdružení ve společnosti jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo dosažení účelu, pro nějž Společnost vznikla nebo by vedlo ke škodě dalšímu společníku, objednateli nebo třetí straně. V opačném případě je společník, který zapříčinil vznik škody nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možno škodě zabránit nebo snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou škodu.
7. Pokud nelze přesně určit, který společník Společnosti škodu zapříčinil, nebo je-li vina na všech společnících, a nebylo v této věci vydáno rozhodnutí soudu, náklady na úhradu škody se rozdělí mezi společníky Společnosti podle podílu uvedeného v čl. IV. bod 2 této smlouvy.

VI. POSKYTNUTÍ JISTOTY, POJIŠTĚNÍ, BANKOVNÍ ZÁRUKY

1. Společníci sdružení ve Společnosti se dohodli, že jistotu za nabídku a pojištění díla dle Smlouvy o dílo uzavřené s objednatelem obstará PETROM STAVBY, a.s. přičemž náklady na jejich pořízení ponесou všichni společníci v poměru podílů dodávek a výkonů uvedeném výše v čl. IV. bodu 2 této smlouvy.
2. Společníci sdružení ve Společnosti se dohodli, že bankovní záruka za provedení díla a odstranění vad v záruční lhůtě bude společníky obstarána v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky objednatele. Společníci se zavazují poskytnout si včas potřebnou součinnost za účelem řádného a včasného poskytnutí bankovní záruky v souladu se zadávací dokumentací a požadavky objednatele.
3. Bankovní záruky/pojištění uvedené shora budou vystaveny bankou/pojišťovnou působící v České republice a budou vystaveny jako záruky bezpodmínečné, platby na první výzvu a bez námitek.
4. Správce je povinen uzavřít pojištění celé stavby v rozsahu dle Smlouvy o dílo uzavřené s objednatelem. Náklady na pojištění díla jdou k tíži Správce Společnosti dle odstavce IV., článku 6.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Činnosti pro Společnost škodlivé jsou společníkům zakázány.
2. A. Po dobu platnosti této smlouvy nemůže žádný ze společníků Společnosti uzavřít s objednatelem nebo třetí stranou žádnou dohodu nebo smlouvu ani poskytnout jakékoliv informace a dokumenty, které by vyloučily nebo omezily účast některého společníka Společnosti na plnění předmětného díla. Společník Společnosti,

který poruší v tomto článku stanovenou povinnost, zaplatí ostatním společníkům Společnosti smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy:dvacet tisíc korun českých=).

B. Veškeré informace, které společníci sdružení ve Společnosti zjistí během platnosti této Smlouvy ohledně veřejné zakázky, se považují za obchodní tajemství. Společník Společnosti, který poruší v tomto článku stanovenou povinnost, uhradí ostatním společníkům Společnosti smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: = pět tisíc korun českých=).

3. Pro zánik členství společníka ve Společnosti platí ustanovení § 2739 a násl. občanského zákoníku v platném znění.
4. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit smírnou cestou mezi jednotlivými společníky, budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy v České republice.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, potvrzenými všemi společníky sdruženými ve Společnosti.
2. V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nadbytečným, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.
3. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
4. Tato smlouva je vypracována ve 4 stejnopisech. Každý společník Společnosti obdrží 1 stejnopis, 1 stejnopis bude přílohou nabídky.

V Tušimicích dne 20.9.2018

V Kadani dne 20.9.2018

**Za správce Společnosti
SILNICE TOPOLANY a.s.**

**Za společníka
PETROM STAVBY, a.s.**

.....
XXX

.....
XXX