

naše č.j.: 8722/18/SÚSPK-P
vyřizuje: Ing. Eva Špillarová
tel.: 770 129 241
e-mail: eva.spillarova@suspk.eu
datum: 22. 10. 2018

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 - Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Jednající: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČ: 72053119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“

**Zadavatel obdržel dne 17. 10. 2018 následující dotazy a zveřejňuje odpověď formou
Dodatečných informací č. 2 následovně:**

Dotaz č. 1:

Dodatečnou informací č. 1 vydanou dne 15. 10. 2018 k veřejné zakázce: „Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“ zadavatel rozšířil soupis prací o jeden stavební objekt („dodatek – Město“).

Po ocenění tohoto doplněného soupisu prací bylo uchazečem zjištěno, že celková cena překročí Předpokládanou hodnotu VZ dle čl. 4 ZD.

Otázka č. 1: Změní zadavatel Předpokládanou hodnotu VZ a limitaci nabídkové ceny dle čl. 4 ZD?

Dotaz č. 2:

Předmětná zakázka byla vypsána (1.vypsání) již v průběhu měsíce června 2018 s uvedenou max. předpokládanou cenou 4 905 000,00 Kč bez DPH.

Nyní při 2. vypsání zůstala max. předpokládaná cena stejná, t.j. 4 905 000,00 Kč bez DPH. Vzhledem ke zvýšení vstupních nákladů, zejména ceny za obalované směsi – cena se zvýšila za toto období 3x, z důvodu zvýšení vstupních cen materiálů, je tato max. předpokládaná cena nedostačující.

Žádám proto zadavatele o provedení kontrolního rozpočtu pro stanovení max. hodnoty VZ

Odpověď na dotazy č. 1 a č. 2:

Dodatečnou informací č. 1 vydanou dne 15. 10. 2018 k veřejné zakázce: „Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“ zadavatel doplnil soupis prací o jeden stavební objekt („208-d - VV Dodatek – Město“), který nebyl dne 10. 10. 2018 při zveřejnění předmětné VZ nedopatřením zveřejněn, ale v celkové ceně veřejné zakázky zahrnut byl.

Na základě výzvy ze dne 17. 10. 2018 byla provedena kontrola rozpočtu stavby: „Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“. Chyba v položkách nebyla v rozpočtu nalezena. Položky jsou v souladu s navrženou PD stavby. Návrh rozpočtu stavby (s výjimkou doplňkového rozpočtu části Masarykovy ul. vypracovaného začátkem roku 2018) je vypracován k datu

zpracování PD tj. r. 2016, čemuž i odpovídají ceníkové položky dle cenové soustavy ÚRS 2016. Byl vypracován kontrolní rozpočet stavby s úpravou cen v SO 101 v objektu rozpočtu pro SUS PK i pro Město Poběžovice dle cenové soustavy ÚRS 2018. Celková cena stavby byla téměř nezměněna, tudíž lze říci, že cenová úroveň ÚRS 2016 nebo ÚRS 2018 v daných rozpočtech nemá na celkovou cenu vliv.

Zadavatel neuvažuje o změně předpokládané hodnoty VZ a limitace nabídkové ceny dle čl. 4 ZD.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.