Y 4
Sprava a Udrzba silnic
Plzenského kraje,
prispévkova organizace
Smlouva o dilo — stavebni prace

111203 hranice kfizovatky s 11/230-hr.okr. Tachov"

(dale jen ,smlouva“)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.z.%)

Cislo smlouvy objednatele: 8500002616

Cislo smlouvy zhotovitele: .....................

smlouva je uzavfena na zakladé vysledku zjednoduSeného podlimitniho fizeni vefejné zakazky
evidované na profilu zadavatele pod systémovym €islem: P18V00000738 (dale jen ,zadavaci fizeni*)

l. SMLUVNIi STRANY

1.1. Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 162, 326 00 Plzen
statutarni organ:
ICO: 72053119 DIC: CZ72053119
e-mail:
datova schranka:
telefon:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,kontaktni osoba objednatele®)

dale jen ,,objednatel*
1.2. Zhotovitel:

nazev zhotovitele ROBSTAV stavby k. s.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: oddil A, vloZzka 11191 vedenou u u Krajského soudu
v Ceskych Budgjovicich

sidlo: Na Stinadlech 495, Pisek 397 01

zastoupena:

ICO: 27430774
DIC: CZ27430774
telefon:

e-mail:

datova schranka: Zpixxe9

kontaktni osoba ve vécech technickych:
korespondenéni adresa, je-li odlidna od sidla: 28. fijna 68b, 301 00 Plzef

dale jen ,,zhotovitel*
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocCivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,I1/203 hranice krizovatky s 11/230-hr.okr. Tachov“ dle podkladd pro
provedeni dila dle ¢l. Il. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracovani dokumentace dle €l. Il. odst. 2.3 této smlouvy

(dale jen ,dilo®)

Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a)

soupisem stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet stavby),
ktery je soucasti této smlouvy;

(vSechny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila®).

Pfedmétem dila je rovnéz zpracovani a prfedani nasledujici dokumentace objednateli:

Zhotovenim dila se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné
dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech ¢&innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné, zejména:

a)

b)

d)

e)

f)

a)

h)

)
k)

provedeni inZzenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v pribé&hu stavby,
zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uzivani komunikace po dobu vystavby;
zajiSténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti b&éhem
vystavby (vetné jejich Fadného vytyCeni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcum;

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
zejména Cisténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrZzovani platnych predpisu;
zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&. poplatkl a pfipadnych
pokut za delSi nez dohodnuty ¢as uzivani;

umisténi ¢i pfemisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle predpisu
o pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, v&etné umisténi a udrzby dopravniho zna€eni po dobu vystavby;

vedeni stavebnich a montaznich denika, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek,
zpracovani planu BOZP a protipozarni ochrany;

ostraha stavby a stavenisté, péCe o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpeceni
stavby v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na
stavenisti Cistotu a pofadek, na své naklady odstrafiuje odpady, nedistoty vzniklé provadénim
praci;

zpracovani kontrolniho a zkudebniho planu (dale jen ,KZP®) pfed zahajenim stavebnich
praci, jeho pfedani ke schvaleni objednateli nejpozdéji v den pfedani stavenisté a provadéni
zkou$ek v souladu s timto planem;

Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné zajidténi energii a napojeni na inzenyrské
sité;

zajisténi vSech nezbytnych priizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila;

ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim fizeni apod.;

zajisténi atestt a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku (dle zak. €. 22/1997 Sb.,
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladu, vysledk( a protokolll o provedenych méfenich a zkouskach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametr(;

provedeni veSkerych dopliujicich prazkumu, testl, méfeni, zkouSek, ovéfeni, revizi,
zaSkoleni obsluhy a dale dodani certifikatll a atestt pouzitych material(i, manualt a navodu
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

k obsluze dodanych zafizeni, cozZ je nezbytnou soucasti dila, to vSe vyluéné v ¢eském jazyce
a podle predpist platnych v CR;

n) oznaceni stavby informacénimi tabulemi o provadéni oprav vyhotovenymi v souladu
s grafickym manualem, ktery byl zhotoviteli poskytnut v ramci zadavacich podminek na vybér

zhotovitele dila, v celkovém poc¢tu 4 kusG umisténych v misté a case stanovenym
objednatelem pfi pfedani stavenisté, nebude-li dohodnuto jinak;

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo doCasné k zahajeni, provedeni, dokonceni a pfedani dila a uvedeni
dila do fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit splnéni podminek, stanovisek a
vyjadreni vSech ucastnikl fizeni a spravcl dotéenych inZenyrskych siti a objektu.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét podrobnou fotodokumentaci
stavby, jejiz vystupy se zavazuje predat objednateli v jednom vyhotoveni na el. nosi¢i spolu
s pfedanim dila. Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz
v pribéhu provanéni dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéiji
do 3 dnu od vyzvy objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici
stavebni &i jiné prace, véetné dodavky materiall, zafizeni, vzorkU, zafizeni stavenisté, veSkerych
vedlejSich a rezijnich nakladd, tj. vSeho potfebného k viastnimu provedeni dila dle projektové
dokumentace, za podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokynu ze
strany objednatele. Pro zajiSténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu
s platnymi technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz
napf. http://www.pjpk.cz), platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami (TP) schvalenymi
Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz) a technologickymi predpisy a postupy
platnymi pro pouzité technologie a dale s pokyny vyrobcl materialt ¢i dodanych zafizeni pro
instalaci ¢i aplikaci takovych materialG i zafizeni (vS8echny uvedené normy, pfedpisy, pokyny a
podminky dale jen jako ,Technologické prfedpisy®). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi
Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty tohoto odstavce ma prednost ten Technologicky
predpis, ktery je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP
objednatelem, popf. existuje-li nesoulad i mezi Technologickymi pfedpisy, jez jsou uvedeny v
odsouhlaseném KZP, plati, Zze pfednost ma Technologicky predpis uréeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze jiz pfed podpisem této smlouvy prevzal od
objednatele vesSkeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem predlozené dokumentace, proved! kontrolu obsahu podkladd a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu zndmy ve8keré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila
nezbytné. Dale rovnéz potvrzuje, Ze k podkladim pro provedeni dila nema zadnych pfipominek a
Ze je z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v poZzadované
kvalité a rozsahu.

Vlastnosti pouzitych materialt jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materidly jinych vlastnosti €i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materidly a vyrobky pouZité na stavbé,
musi mit vlastnosti dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon“) a musi splfovat podminky dle
zdkona ¢&islo &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl a v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady €. 305/2011 ze dne 9.
bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh a
kterym se zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim €asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavatelu, ktery objednateli pfedlozil v ramci své nabidky v zadavacim fizeni a dale je
povinen objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavateld s uvedenim
druhu a rozsahu praci, jeZ maji byt poddodavatelem provedeny.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni nékterého z kvalifikacnich
predpokladl v zadavacim fizeni, je mozna pouze ve zcela vyjime&ném pfipadé za kumulativniho
spinéni nasledujicich podminek:

a) ke zméné poddodavatele jsou dany objektivni podminky, které zhotovitel prokazal a

b) novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
puvodni poddodavatel a zhotovitel tuto skute¢nost dolozi.

Zhotovitel nesmi umoznit, aby se jeho poddodavatelem, jehoZ prostfednictvim pinil vefejnou
zakazku nebo jeji ¢ast, neni-li uveden v seznamu poddodavatel(, ktery zhotovitel pfedlozil v ramci
své nabidky v zadavacim fizeni, stal dodavatel, ktery jako Ucastnik zadavaciho Fizeni (nebo jeden
z dodavatelll, v pfipadé spole¢né nabidky vice dodavatell) v zadavacim fFizeni, podal nizsi
nabidkovou cenu nez zhotovitel. Pokud tak neucini, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi odpovidajici rozdilu mezi celkovou nabidkovou cenou zhotovitele v KE bez
DPH a celkovou nabidkovou cenou poddodavatele v KE bez DPH, kterou tento poddodavatel
nabidl jako u€astnik zadavaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné
Ceskym jazykem anebo aby byl kazdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, koordinatora BOZP, ufednimi osobami apod. pfitomen
tlumocnik, ktery zajisti nezbytny odborny pieklad. Naklady na tlumoceni nese v plném rozsahu
zhotovitel.

Zmeéna v osobé hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichz

prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni kvalifikace v zadavacim Fizeni, je mozna pouze ve

zcela vyjime&ném pfipadé za kumulativniho splinéni nasledujicich podminek:

a) ke zméné stavbyvedouciho (zastupce) jsou dany objektivni podminky, které zhotovitel prokazal
objednateli a

b) novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
pozadovana v zadavacim fizeni a zhotovitel tuto skutecnost objednateli dolozi.

CENA DILA

Cena za radné a v€as dokoncené dilo, definované v &l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zakladé
rozpoCtu - ocenéného soupisu praci pfedlozeného v nabidce zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni
dle a &ini:

Celkem za dilo bez DPH: 9 962 808,40 K¢

dale jen ,cena dila“

DPH bude uétovano dle platné sazby ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet®
nebo ,polozkovy rozpocet®).

Smluvni strany prohladuji, Ze k polozkovému rozpo&tu nemaji vyhrad.

Zhotovitel je povinen pro ucely uplatfiovani DPH postupovat v souladu s ¢€l. XI. odst. 11.5. této
smlouvy.

V cené dila jsou zahrnuty vedkeré naklady, které je nutno vynaloZit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, spinénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfisluSnych pravnich pfedpisu a technickych norem.

Zhotovitel po prostudovani vSech podkladd k provedeni dila dle této smlouvy zaru€uje spravnost
rozpocCtu a jeho soulad s projektovou dokumentaci.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyz nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady na vyty&eni
stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, naklady na zfizeni stavenistnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.).
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3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepfredvidatelnymi okolnostmi a tato zména neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni dGvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, Zze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné
poskytnuti ur&itého plnéni, jez je sou€asti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem
pro objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbyte¢né, je zhotovitel povinen objednatele
na takové plnéni upozornit a neprovadét takové pinéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, Zze sjednany rozsah dila se sniZuje v rozsahu polozky &i ¢asti polozky
(odpovidajici mnozstvi jednotek) uvedené v rozpoctu o ménéprace dle odst. 3.11. tohoto ¢lanku
smlouvy. Cena dila bude snizena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami
z polozkového rozpoctu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, Ze zhotovitel splni povinnost dle odst.
3.11. tohoto &lanku smlouvy a zhotovitel na provedeni dila v nezmé&néném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.10. az 3.12. tohoto ¢lanku
v&etné jejich ocenéni a tento soupis pfedlozit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, jez zhotovitel jednajici s odbornou
péci mél a mohl predvidat, resp. jejichz potfebu mél shledat pfi kontrole podkladl pro provedeni
dila dle €l. Il. odst. 2.9. této smlouvy a tyto viceprace jsou nezbytné pro provedeni dila dle projektu
stavby, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis a tento soupis v€. ocenéni postupem dle
nasl. véty predlozit objednateli. Jednotkova cena vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se urCuje
na ¢astku odpovidajici 50% jednotkové ceny dané polozky uvedené v soupisu praci a neni-li v
soupisu praci pfislusna polozka obsazena anebo presahuje-li jeji vySe cenu stejné polozky
v aktualnim oficialnim materialu pro ¢eské stavebni standardy - Ukazatele primérné rozpoctové
ceny na meérovou a ucelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany, vydaném
spoleénosti URS PRAHA, a.s. se sidlem Prazska 18, 102 00 Praha 10, ICO 47115645 (dale jen
,URS"), pak se cena viceprace uréi souginem koeficientu 0,5 a ceny polozky v aktualnim oficialnim
materialu pro ¢eské stavebni standardy - Ukazatele primérné rozpoctové ceny na mérovou a
u&elovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany, vydaném spoleénosti URS

PFi pozadavku objednatele nebo pfi potfebé provedeni jinych vicepraci z jinych divodd nez dle
odst. 3.14. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel povinen proveést jejich pfesny soupis a tento soupis
v&. ocenéni postupem dle nasl. véty pfedloZzit objednateli. Jednotkova cena vicepraci v ocenéni dle
véty prvni bude odpovidat jednotkové cené dané polozky uvedené v soupisu praci a neni-li v
soupisu praci pfisludna polozka obsaZena anebo piesahuje-li jeji vy$e cenu dané polozky dle URS
pro obdobi, v némz jsou prace realizovany, pak cena viceprace nepfesahne cenu dané polozky dle
URS.

Pro vylou€eni vSech pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze zména rozsahu dila bude vzdy
pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami formou pisemného dodatku ke smlouvé.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi, druhu a ceny
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté: do 3 dnd od podpisu SOD

Koneény termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
véetné vSech dokladii: nejpozdéji do péti (5) tydnl od predani stavenisté, dokoncéeni nejpozdéii
do 14. 12. 2018.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,€asovy a finanéni
harmonogram®).
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4.5.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prfevzeti stavenisté ve Ihité dle odst. 4.1. nema
vliv na pocatek Inhity k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro ucely stanoveni kone¢ného terminu pro
provedeni dila plati, Ze stavenisté bylo pfedano 2 tydny po doruceni vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté objednateli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k pfevzeti stavenisté v této Ihuté
neposkytl.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté pisemné (formou emailu kontaktni osoby
objednatele kontaktni osobé zhotovitele) s dostateénym prfedstihem k tomu, aby zhotovitel monhl
stavenisté prevzit ve sjednaném terminu dle €l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Zze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li
zarizeni stavenisté v misté stavby zfizeno, na své naklady fadné zabezpedit zafizeni stavenisté
fadnym uzamcéenim stavebnich bunék, oplocenim stavenisté a oznaCenim zafizeni. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaleno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym
osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podkladu, které mu preda objednatel, zaijistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektd, béhem vystavby fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravcu a vlastnik(l inZenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do plvodniho stavu.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté, ma
objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svlj naklad, pfipadné ma objednatel pravo
pozadovat po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfisluSnych zkousek nebo méfeni, kterymi
bude prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkouSek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodateéné pozZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu veSkerou soucinnost. Dale je
povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

VeSkeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikd majicich
pFislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednateli povinen
predlozit.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

VII.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovitel se zavazuje a ruCi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zzadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy i nebezpecny.
Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi

nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici
z pravnich pfedpisU FeSicich problematiku vlivu stavby na zZivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méreni &i zkousku kvality dila laboratofi uréenou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(méfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud Cast dila, jez je predmétem zkousky (méfeni) je
zcela v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opacném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k Ucasti na provedeni vSech zkousek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkousky. Pfi nesplnéni povinnosti dle véty prvni
ma objednatel pravo vysledky takto provedené zkouSky odmitnout akceptovat, pfiCemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaiji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD“) budou probihat zpravidla 1 x za 14
dni, minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnt anebo prvni
kontrolni den stanovi objednatel ¢i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS*)
(napf. zapisem pfi pfedani a pfevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel ¢i TDS a to
napf. ohledné projednavanych skuteCnosti, zejména ohledné zjisténého stavu stavby, zjiSténych
problému, poZadavk(l zhotovitele ¢i pokyn( objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani
KD uéast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za G€asti U¢astniku,
jejichz Ucast je nezbytna vzhledem k predpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na
KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila 1 x mési¢né zpracovavat soupisy provedenych
praci a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dilich praci a dodavek, fj.
fadnou specifikaci provedené &asti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast
provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoCtu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy.
Soupisy provedenych praci je zhotovitel povinen predkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je
pfedavat objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendainiho dne kalendainiho mésice
nasledujiciho po mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby, ktera
je pfedmétem dila dle této smlouvy.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v prdbé&hu zhotovovani dila bez toho, Ze by dochazelo
k jeho pfedani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez Casového a tzemniho omezeni.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 o0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na prechod vlastnictvi dle €l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpedi
Skody na pfedmétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenis§té az do okamziku podpisu protokolu
o pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pFedpisi nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a¢ uz nedbalosti €i umysIng, je zhotovitel povinen bez
zbyte&ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. VeSkeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prokazané sSkody, které zpuUsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila véetné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢astec¢nou nefunkénosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zplUsobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Skodu, kterd vznikne tim, Ze zhotovitel nedodrzi kone€ny termin pro
prostfedk(l nebo kraceni dotacnich prostfedkl poskytnutych objednateli nebo uréenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho ¢&innosti véetné $kod
zpusobenych jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukon&eni bude mit sjednanou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
8kodu v rozsahu pro veSkera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na
vécech a na zdravi, a to s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 10 miliond K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukon&eni bude mit sou¢asné sjednanou platnou a uc¢innou pojistnou smlouvu stavebné montaznich
rizik v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na
Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokonéenim,
na technologickych celcich, na montaznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
s limitem pojistného plnéni min. ve vysi 13 mil. K&.

Zhotovitel se zavazuje sjednat nasledujici podminky pojisténi. Maximalni spoluu€ast zhotovitele na
jednotlivé pojistné udalosti muze &init 10% z pojistného limitu.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni stavebnich praci
kopii certifikatu (osvédceni o pojisténi) k pojistné smlouvé osvédcujici ucinnost pojistnych smluv a
jejich soulad s podminkami de €l. VII. odst. 7.8. az 7.11. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele, u€inéné kdykoliv v dobé& od zahajeni provadéni stavebnich praci
az do jejich uplného ukoncéeni, povinen predlozit k nahlédnuti original certifikatu a original
pojistnych smluv a predlozit novy certifikat k pojistné smlouvé v pfipadé kdy doba provadéni dila
zhotovitelem pfesahne dobu trvani pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouve, pfedlozeného dle &l.
VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd od vyzvy objednatele.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenidté o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zakonem a pfisluSnym provadécim pfedpisem. Stavebni
denik musi byt stale pfistupny na stavbé (stavenidti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do
stavebniho deniku nahliZzet a Cinit do n&j zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se méa dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfeny
zastupce vyjadfit, musi zhotovitel u€inéni takového zapisu v&etné jeho znéni objednateli pisemné
oznamit (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé objednatele). Objednatel nebo
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8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

jim povéfeny zastupce je povinen se ktakovému zapisu ve stavebnim deniku, ucinénym
zhotovitelem vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnl od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk( smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o pfedani a prevzeti dila.

PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni
osobé objednatele) oznamit nejpozdéji 5 kalendarnich dnli pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnd od terminu
stanoveného zhotovitelem zahaijit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat, nebude-li dohodnuto
jinak.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skonleni piejimaciho fizeni v8echny
pfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skonleni prejimaciho fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original

b) fotodokumentace stavby dle €l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

c) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotovenich)

d) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach sjednanych v KZP v&etné protokold z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)

e) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

f)  souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)

Bez predani vSech dokladd vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokoncené.

Dilo je povazovano za dokon¢ené za prfedpokladu ukon&eni vSech praci, splnéni vSech povinnosti
uvedenych zejména v Cl. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspésného provedeni vSech
zkouSek uvedenych v KZP a po pfedani dokladl uvedenych v ¢&l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a
dalSich doklad(l potfebnych pro fadné uzivani dila.

O pfedani dokoneného dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.

Uzavfeni dohody o pfedéasném uzivani ¢asti dila se nepovazuje za prevzeti této Casti dila.

Zhotovitel odpovida za to, Zze dokonéené dilo bude funkéni, provozuschopné, zpusobilé slouzit
svému UcCelu a bude dosahovat parametri stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
parametry stanoveny projektem stavby, musi dokon&ené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametrd
obvyklych.

Povrch vSech pozemkl tvoficich stavenisté bude vycistén a uveden do predepsaného stavu
v terminu uvedeném v Cl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2605 o0.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nema
povinnost pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé, Ze zhotovitel nepfedal
veSkeré doklady dle &l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo prevzit ve Ih(ité jednoho tydne od predani dokladu dle ¢l. IX. odst.
9.2. této smlouvy.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, nedodélky &i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych
dokladu), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim
protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalit&, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DILO

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plInéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. Il. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

Zaruéni doba zacina bézet od data pfedani a pfevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
Cl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem
pozaduje sjednat napravu a v pfipadé pozadavku na odstranéni vady i dobu do jaké ma byt vada
odstranéna. Objednatel je opravnén:

pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad material( apod.)
pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

odstoupit od smlouvy

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznal.

Reklamaci |ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, a to i kdyz
reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle
¢l. 1ll. odst. 3.1 této smlouvy za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.10.Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze za

reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré
v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

10.11. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu vlastniku

jednotlivych &asti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na

spravce jednotlivych objektu, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich Fizeni zastupovat.

10.12.Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zplisobu a ¢ase

XI.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

odstranéni vad jinak, napf. i Ustné Ci konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté lhaté odstranit.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle €l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnéni niZze uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Cena dila bude objednatelem hrazena na zakladé dil€ich, mésicnich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendaini mésic dle skuteéného provedeni praci na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupist provedenych praci a dodavek k terminu uskute¢néni zdanitelného pinéni
dle ¢l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Ze den uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni kalendafni den
mésice, za néjZz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorucit faktury za jednotlivé kalendarni
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115.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

mésice objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendafniho mésice nasledujiciho po kalendarnim
mésici, za ktery je pfedmétna faktura vystavena. V pfipadé, Ze nebude fadna faktura doruc¢ena
objednateli do 10. dne nasledujiciho kalendainiho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu
pfijmout a proplatit. Zhotovitel je vtakovém pfFipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spolecné
s fakturaci za nasledujici mésic.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené dafiové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro ucely
uplatiiovani DPH fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH*) a Pokynem Generalniho finanéniho feditelstvi &. GFR-D-22
k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o danich
z pfijmd, ve znéni pozdéjsSich predpist. Pokud v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo
montaznich praci klasifikovanych dle pfedchazejici véty, dojde zaroven ke zdanitelnému pinéni
souvisejicimu s témito pracemi, bude i toto zdanitelné pInéni v rezimu pfenesené danové

povinnosti.

Kazdy darfovy doklad vystaveny zhotovitelem (dale jen ,faktura“) musi mit nalezitosti dafnového a
ucetniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi. Kromé nalezitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev stavby

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni

d) vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné kontaktniho telefonu

e) oznaCeni banky a Ccislo tuzemského uétu zvefejnéného v ,Registru platcd DPH a
identifikovanych osob*” (dle § 96 ZDPH)

f) lhata splatnosti faktury 30 dni

g) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle ¢l. VI. odst.
6.14 této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢l. XI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na Uhradu ceny uctované &asti dila vznikne az po provedeni dila
jako celku.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech Ffadné provedenych dil€ich
praci a dodavek, tj. fAdnou specifikaci provedené Casti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém
byla tato €ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat
nazvy poloZzek uvedené v poloZzkovém rozpoctu.

Soupis provedenych praci a dodavek se povaZuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.

11.10.Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé pfedavaciho

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s ¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.11.Podminkou Uhrady kone¢né faktury je spIinéni vSech povinnosti a zavazku zhotovitele, které ma na

zakladé této smlouvy vic&i objednateli do dne Ffadného a uplného provedeni dila. V pfipadé, ze
dojde k vystaveni a dorueni konec¢né faktury pfed splnénim vSech zavazkd zhotovitele, prodluzuje
se jeji splatnost do okamziku splnéni vSech zavazku zhotovitele, které pro néj plynou z této
smlouvy do dne fadného a uplného provedeni dila.

11.12.Splatnost dil€ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost konec¢né faktury se stanovuje

v délce 30-ti dnUd ode dne doru€eni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamZik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna &astka
odepsana z uctu objednatele.

11.13.0bjednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat nalezitosti dle ¢l. XI. odst. 11.6. a ¢l. XI.

odst. 11.7. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve |h(té splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést davod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit
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novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova Ihita splatnosti ode dne
doruceni nové (opravené) faktury objednateli.

11.14.Vystaveni ani thrada dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné Skody na zhotoveném dile a neznamena predani ¢asti dila.

11.15.Neuskuteénéné hmotné dodavky, prace nebo vykony v€. spotfeby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.16.Faktury musi byt doru€eny na adresu objednatele dle ¢l. XVII. této smlouvy.

11.17.Jednotlivé dil¢i faktury dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v piné vysi, v souhrnu
vSak pouze do vyse 90 % z ceny dila dle €l. lll. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysi 10% z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy.

11.18.0 uvolnéni z&drzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této zadosti
bude kopie protokolu o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém bude uvedeno, Ze dilo nevykazuje zadné
vady a nedodélky, resp. protokol potvrzujici, ze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele (v pfipadé
prevzeti dila s vyhradami) byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve vécech
technickych obou smluvnich stran.

11.19.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do fficeti (30) dnt od doru€eni zadosti o uvolnéni zadrzného dle
¢l. Xl odst. 11.18. této smlouvy a pfedani finan¢ni zaruky za fadné pInéni zaruénich podminek.

11.20.Nedojde-li mezi ucastniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi €i druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedosSlo k rozporu.

11.21.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve veiejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spolupUsobit
pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly
soucinnost a poskytnout pFistup ke vSem dokumentiim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle
této smlouvy, véetné dokumentld podliéhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich predpisl. Za
ucelem Fadného spinéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své
pfipadné poddodavatele.

11.22.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkd, originaly
Ucetnich doklad( a dalSich dokladu vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10
let ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladl souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

XIl.  FINANCNi ZARUKY

12.1. Finanéni zaruky dle tohoto ¢lanku XIl. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospéch
objednatele formou bankovni zaruky.

12.2. Finanéni zaruka za radné provedeni dila:

a) kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢i smluvni sankce, nahrady Skody
apod.), vzniklé objednateli z dvodi poruSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se Ffadného
provedeni dila dle této smlouvy;

b) zhotovitel je povinen nejpozdéji do dne zahajeni stavebnich praci poskytnout objednatel
origindl finan¢ni zaruky ve sjednané vysi, platné a ucinné po celou dobu provadéni dila dle této
smlouvy;

c) dojde—li ke zméné terminu dokonceni dila, je zhotovitel povinen finanéni zaruku prodlouzit o
takovou dobu, aby zaruka byla platna a u€inna za nezménénych podminek po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy.

12.3. VySe finan&ni zaruky za fadné provedeni dila se stanovuje na 5 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy (ve znéni platném ke dni uzavfeni této smlouvy). Objednatel pozbyva narok na jeji
uplatnéni dnem predani a pfevzeti dila dle &l. IX. této smlouvy v pfipadé, Ze dilo bylo pfevzato bez
vyhrad objednatele, pfipadné dnem odstranéni posledni vyhrady uvedené v pfedavacim protokolu
dle ¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

XII.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Neprodlouzeni finanéni zaruky za fadné provedeni dila v pfipadé zmény terminu dokonceni dila,
ani v dodate¢né pfiméfené Ihité je porusenim smlouvy ze strany zhotovitele, které opraviiuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Financni zaruka za radné plnéni zaruénich podminek:

a) kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné &i smluvni sankce, nahradu $kody
apod.), vzniklé objednateli z dGvodd poruseni povinnosti zhotovitele v prabé&hu zaruéni Ihuty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele;

b) musi byt platna a G€inna ode dne jejiho pfedani objednateli do konce zaru¢ni doby dle ¢l. X.
odst. 10.2. této smlouvy.

Vyse finanéni zaruky za rfadné plnéni zarucénich podminek se stanovuje na 3 % z ceny dila dle

¢l. lll. odst. 3.1. této smlouvy ve znéni platném ke dni pfedani dila. Objednatel pozbyva narok na
jeji uplatnéni dnem uplynuti posledniho dne zaruéni doby.

Finanéni zaruku za fadné plnéni zaru¢nich podminek je zhotovitel povinen objednateli pfedat.
Zhotovitel bere na védomi, Ze pfed splnénim povinnosti dle véty prvni tohoto &lanku smlouvy
nebude uvolnéno zadrzné dle ¢l. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

Vyplatu penéznich prostfedk(l z finanéni zaruky maze objednatel uplatnit jen v pfipadé nesplnéni
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Kazda finanéni zaruka podle této smlouvy musi byt neodvolatelna a nepodminéna a vystavena
v souladu s podminkami objednatele dle této smlouvy.

SMLUVNIi POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila dle &l. 1. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti Ihaté
sjednané v €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila dle €l. 1. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢l. IX.
odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené
v pfedavacim protokolu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila dle €l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendafni den prodleni se splnénim povinnosti dle
¢l. VII. odst. 7.12. (nepfedloZeni osvéd&eni o pojisténi) nebo &l. VII. odst. 7.13. této smlouvy
(nevyhovéni vyzvé objednatele).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z limitu pojistného plnéni
uvedeného v ¢&l. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pfipadé&, Ze pojistna smlouva dle €l. VII. odst. 7.9. této
smlouvy nebude platna a u€inna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den, po
ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i neucinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05% z limitu pojistného plnéni
uvedeného v €l. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistnd smlouva dle ¢&l. VII. odst. 7.10
této smlouvy nebude platna a G€inna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy
den, po ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i neucinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila dle €l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti uvedenych v téchto €lancich
smlouvy: €l. Il. odst. 2.10., €l. Il. odst. 2.11.,, €l. Il. odst. 2.12., &l. IV. odst. 4.3., €l. VI. odst. 6.10., ¢l.
VIIl. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruSeni povinnosti se rozumi porudeni
kterékoliv, jedné €i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych &lancich smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01% z ceny dila dle €l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim finan¢ni zaruky dle
¢l. XII. odst. 12.2 této smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocCist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim
narokim z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vuci jakékoliv splatné ¢i
nesplatné pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vuci
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13.9.

objednateli, vzniklé z této smlouvy, zapodist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

13.10.Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na

XIV.

14.1.

14.2.

XV.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

nahradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

ZMENA SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzavfena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit
pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®“ a
oCislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke
zméné smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ust. § 582 odst. 2
0.z. Timto ustanovenim neni dot€eno pravo stran o zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou
vyslovné stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak®).

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupcli, opravnénych ve
vécech smluvnich.

ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 0.z. od této smlouvy
pisemné odstoupit z divodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé Ze:

a) zhotovitel bez pravniho dlivodu prerusi zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu delsi
nez patnact (15) pracovnich dn(;

b) zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné pfedepsané
technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované projektovou
dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel povéfi provedenim dila poddodavatele v rozsahu, ktery tato smlouva nepfipousti;

d) zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo neodborné nebo v rozporu
s podklady pro provedeni dila nebo vrozporu s pokyny objednatele nebo vrozporu s
Technologickymi pfedpisy;

e) zhotovitel pisemné oznami objednateli, ze neni schopen pinit své zavazky podle této smlouvy;

f) pfisluSny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v upadku nebo mu upadek hrozi (ij. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Uupadek zhotovitele nebo hrozici Upadek zhotovitele), nebo ve
vztahu k zhotoviteli je prohlaSen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. €. 90/2012 sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti odstoupeni
od smiouvy.

Objednatel si v pfipadé odstoupeni od smlouvy na provedeni dila pfed jeho Uplnym dokon&enim,
vyhrazuje pravo uzavfit smlouvu na dilo v rozsahu jeho nesplnéné casti s dalSim uUcastnikem
zadavaciho Fizeni, a to v poradi, které vyplynulo z plivodniho hodnoceni nabidek. Ust. § 125 ZZVZ
v tomto pfipadé plati obdobné. Smlouva s novym zhotovitelem bude uzaviena v podobé shodné
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny pInéni budou odpovidat cenam dle této smlouvy, s vyjimkou
termina stanovenych pro provadéni a dokonceni dila, které mohou byt v nové smlouvé
prodlouzeny az o dobu, ktera odpovida celkové dobé pro provedeni dila dle plvodni smlouvy. Jiz
realizované Casti dila nebudou pfedmétem nové smlouvy, cena dila dle nové smlouvy bude o jiz
realizované Casti dila snizena.
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XVI.

16.1.
16.2.

XVII.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné& nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a Gu¢elem ujednani plvodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavifenim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaji zastupct a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni
Cislo a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smiluvni strané o takovém zpUsobu
zpracovani jejich osobnich Udaji a soucasné o jejich pravech, jez jako subjekt udaju v souvislosti
se zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani
namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mic¢enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku.
Smluvni strany jsou rovnéz povinny zachovavat micenlivost o vSech bezpecfnostnich opatfenich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich Gdaji. Smluvni strany se sou¢asné zavazuji
zajistit, ze budou v ramci smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou uplatfiovat zasady
stanovené v nafizeni Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich (dajli a volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajd), které nabylo
ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,Obecné nafizeni® nebo rovnéz ,GDPR®). Povinnost
micenlivosti trva i po ukonceni ucinnosti této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijJdou do styku
s osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mi€enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi¢enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku mic¢enlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich Udajl treti
strané, které je nezbytné pro pIinéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u€inéno se souhlasem subjektu udaju.

ZAVERECNA USTANOVENI

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéreni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt souéasti zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté stavby. V pfipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech ozndmi zménou dotéend
strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v€etné v8ech jejich pfiloh podléhd povinnému
zvefejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel zvefejni uplné znéni této smlouvy vé. priloh,
tj. tato smlouva bude uvefejnéna v podobé obsahujici i pfipadné osobni Udaje nebo udaje
naplfiujici parametry obchodniho tajemstvi, pokud zhotovitel nejpozdéji do uzavieni této smlouvy
nesdéli objednateli ty udaje, resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uverejnéni je zvlastnim
pravnim predpisem vylou€eno (napf. osobni Udaje, Udaje napliujici parametry obchodniho
tajemstvi nebo duavérné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétni
Radné a diivodné oznadené ¢&asti smlouvy (pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pred
uverejnénim zneditelnény.

Splnéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.
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18.5. Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb.
nejpozdéji do 3 meésict od jejiho uzavieni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do jednoho mésice po jejim uzavreni.

18.6. Obé& smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat
veskerych Cinnosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

18.7. V pfipadé, Ze objednatel neziska predpokladané finanéni prostfedky z duvodl, které nemohl
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotacnich programu ¢i rozpoctu Plzeriského kraje, rusi se
tato smlouva od pocatku. Objednatel napInéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou
formou.

18.8. Objednatel je opravnén pfevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro n&j z této smlouvy na tfeti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

18.9. Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

18.10.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru€enymi elektronickymi podpisy zastupcl
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu.

18.11.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavieni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

XIX. SEZNAM PRILOH

Nize uvedené pfilohy jsou soucasti této smlouvy a ucastnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci v€etné vykazu vymér), ktery byl sou€asti nabidky
zhotovitele
- seznam poddodavateld, ktery byl sou¢asti nabidky zhotovitele

objednatel: zhotovitel:
Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o. ROBSTAV stavby k. s.
podepsano elektronicky podepsano elektronicky
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