

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	1170/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Most ev.č.18326-1 Dolní Lukavice - rekonstrukce			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	12 000 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 18326-1-Dolní Lukavice včetně napojení komunikace III/18326.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000087		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	13.2.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	V rozpočtu DIO je uvedena položka: 10 K 91400R Přechodné dopravní značení vč. montáže, demontáže (11 měsíců, t. j. 330 dnů) ks 44,000 1) Informace u položky 11 měsíců – 330 dnů je v rozporu se zadávací dokumentací s bodem 9.2 předpokládaný termín realizace 04/-10/2019. Žádáme o sdělení, která informace je správná. 2) Co znamená ks 44? Žádáme o bližší specifikaci jednotlivých prvků dopravního značení		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Číslo 44 je počet použitých DZ, seznam konkrétních DZ je uvedena v SO 101. Platí předpokládaný termín realizace 04/-10/2019, t.j.6 měsíců.		
Datum vyhotovení:	13.2.2019		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky