

8. **SÚS PK** se zavazuje nést náklady realizace stavebních objektů v předpokládaném celkovém rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem, tj.

celkem Kč bez DPH **42.850.013,- Kč**

tato částka představuje náklady na stavební objekty uvedené v následující tabulce:

Stavební objekt	Orientační náklady SO	Orientační náklady rozdělené dle investorů		
		ŘSD ČR	SÚS PK	MĚSTO PLZEŇ
100 – Objekty pozemních komunikací				
SO 102.2 - Silnice II/231	1 766 050	883 025	883 025	
SO .106 - Přeložka komunikace - ulice Na Roudné	5 239 064		5 239 064	
SO 120.2 - Dopravní opatření	10 324 589	7 330 458	929 213	2 064 918
SO 121.2.2 - Definitivní dopravní značení, SÚS PK	233 020		233 020	
200 – Mostní objekty a zdi				
SO 201 - Most na železniční trati přes ul. Na Roudné	36 357 703	18 542 429	15 270 235	2 545 039
SO 202 - Most na železniční vlečce přes ul. Jateční	24 312 467		12 156 233	12 156 233
300 - Vodohospodářské objekty				
SO 311.2.2 - Odvodnění propojení I/20 a Na Roudné včetně vyústění do Berounky stoka 311.2.2			1 698 112	
SO 331 - Přeložka vodovodu v ulici Na Roudné	4 837 309	2 467 028	2 031 670	338 612
400 - Elektro a sdělovací objekty				
SO 452 - Úpravy DK telekomunikačního vedení v km 0,400 silnice II/231	86 332		86 332	
SO 462 - Úpravy MK Telecomu v km 0,400 silnice II/231	392 670		392 670	
SO 463.2 - Úpravy MK Telecomu v km 0,600-0,900 silnice II/231	434 448		434 448	
600 – Objekty drah				
SO 652 - Železniční vlečka Ferona	4 755 320	2 425 213	1 997 234	332 872
800 - Ostatní objekty				
SO 810.2 - Příprava území	23 609 986	8 971 795	708 300	13 929 892
SO 820.2 - Rekultivace dočasných záborů	1 410 640	719 426	592 469	98 745
SO 830.2 - Rekultivace zrušených komunikací	471 400	240 414	197 988	32 998
SO 857 - Úprava oplocení vpravo v km 0,35 propojení I/20 a Na Roudné	100 289			100 289
CELKEM	114 331 288	41 579 788	42 850 013	31 599 598
		ŘSD ČR	SÚS PK	MĚSTO PLZEŇ