

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	775 401 330
č.j.:	2733/19/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/18019 zálivy MHD Sušická a Částkova ul.			
Předpokládaná hodnota VZ:	1 597 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	VZMR		
Předmět plnění VZ:	Předmětem VZ je zřízení nového CB krytu zálivů mhd včetně podkladních konstrukcí na stavbu "III/18019 zálivy MHD Sušická a Částkova ul., Plzeň".		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	nerelevantní (VZMR)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000201		
Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1			
Zadavatel obdržel dne 3. 4. 2019 žádost č. 1 o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:			
1	Prosím o dodatečnou informaci k VZ „III/18019-zálivy MHD ul. Částkova, Sušická, Plzeň: 1) V rozpočtu pro část 2-zastávka Částkova je u položky č. 50 nulová výměra – prosím o doplnění hodnoty 2) Kam v rozpočtu máme dát náklady spojené se zřízením staveniště a s nájmem (záborem) s tím související plochy)? Můžete doplnit položku pro tyto náklady?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Na profil zadavatele byl vložen doplněný výkaz výměr, který je doplněn o hodnotu u položky č. 50.		
ad 2	Ostatní všeobecné náklady typu zařízení staveniště, zábory, DIO, pojištění.... si každý uchazeč rozprostře do jednotkových cen prací. Na tyto náklady nebyla přidána položka.		
	V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně: Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto: Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 12. 4.2019. Zadavatel současně upozorňuje, že dne 4. 4. 2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 29. 3. 2019 za znění s výše uvedenými změnami.		
Datum vyhotovení: 04.04.2019			

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
 generální ředitel
podepsáno elektronicky