

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	6584/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Starý Plzenec Radyňská ul. 2.etapa - III/18026			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	8 223 747,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Oprava komunikace III/18026, v intravilánovém úseku města Starý Plzenec v celkové délce 433 m výměna krytu a v délce cca 166 m výměna konstrukčních vrstev poloviny komunikace.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000409		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	16.8.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Po kontrole soupisu prací SO 501 jsme zjistili, že v předloženém soupisu prací nejsou položky pro samotné provedení odpojů od stávajících plynovodů a následné provedení propojů nově provedených přeložek a položky pro přepojení stávajících přípojek. Dále v soupisu prací chybí veškerý montážní materiál pro propoje a odpoje, chybí položky pro provedení bypassů v místech propojů P2 a P3. Navíc se v soupisu prací několikrát nachází položka pro „potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32 x 3,0 mm“, místo této položky dle našeho názoru chybí veškerý montážní materiál (přechodky, PE tvarovky, přesuvky Schuck, balónovací hrdla apod.). Dále v soupisu prací chybí položky pro zaslepení odpojených plynovodů, které dle PD zůstanou v zemi. Dotaz: a) Doplní zadavatel do soupisu prací položky pro provedení odpojů od stávajících plynovodů a následné provedení propojů nově provedených přeložek a položky pro přepojení stávajících přípojek? b) Doplní zadavatel do soupisu prací položky pro veškerý montážní materiál pro propoje a odpoje? c) Doplní zadavatel do soupisu prací položky pro provedení bypassů v místech propojů P2 a P3? d) Doplní zadavatel do soupisu prací položky pro veškerý montážní materiál (přechodky, PE tvarovky, přesuvky Schuck, balónovací hrdla apod.)? e) Proč se v soupisu prací několikrát opakuje položka „potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32 x 3,0 mm“? f) Doplní zadavatel do soupisu prací položky pro zaslepení odpojených plynovodů, které dle PD zůstanou v zemi?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	a) viz položky 25, 26, 56, 57		
	b) viz položky 29, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 51		

	c) viz položka 28
	d) viz položka 29, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53
	e) viz položka 29, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,53
	f) viz položka 41, 42
	V důsledku vysvětlení Zadávací dokumentace a jejich změn zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1., lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 3.9. 2019 do 10:00 hodin.

Datum vyhotovení:	26.8.2019
-------------------	-----------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky