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V Y S V Ě T L E N Í  A  D O P L N Ě N Í  Z A D Á V A C Í  

D O K U M E N T A C E  
dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

IČO: 720 53 119, se sídlem Plzeň 2-Slovany, Koterov, Koterovská 462/162 

a 

Statutární město Plzeň  

IČO: 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 1 

Zástupce zadavatele: 
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  

IČO: 024 76 649, se sídlem: Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň 

Veřejná zakázka: 

Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ust. § 56 Zákona 

v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení. 
 

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatelů, k nimž poskytuje následující vysvětlení, objasnění 

a doplnění zadávací dokumentace: 

Dotaz dodavatele č. 1: 

Odstranění vrstev ornice a podornice v místech trvalého záboru je řešena v SO 1001. Z dokumentace SO 1001 

plyne, že v místě mostní estakády SO 1202 dojde k odstranění vrstvy humusu 0,6 m. Náš dotaz směřuje 

k objasnění řešení finální úpravy povrchu prostoru pod mostem. V TZ SO 1201 v čl. 4.4.12 Úpravy kolem 

mostu je uvedeno, cituji:“ Ostatní plochy pod mostem budou respektovat úpravu zářezu v rámci SO 1101“. 

V podélném řezu SO 1202 jsou k této problematice uvedeny dvě poznámka a to, že prostor do 3,0 m kolem 

pilířů bude opatřen vrstvou ŠD 32-64 v tl. 200 mm a zbývající prostor bude upraven ohumusováním tl. 100 

mm + zatravnění. 

a) Není zcela obvyklé, aby se prostor pod mostem ohumusoval a zatravnil (je krajně nepravděpodobné, že zde 

nějaká tráva poroste). Navíc nám není zcela jasný text čl. 4.4.12. Může zadavatel potvrdit, že skutečně trvá na 

úpravě prostoru pod mostem uvedený v podélných řezech SO 1202 zadávací dokumentace? 

b) Soupis prací obsahuje položky na ohumusování prostoru pod mostem i jeho zatravnění, a to v celém rozsahu, 

tj. včetně prostoru kolem pilířů. Neobsahuje však položku týkající se úpravy prostoru kolem pilířů (vrstva ŠD 

32-64). Může zadavatel tento rozpor uvézt do souladu?    

Odpověď zadavatele: 

Prostor pod mostem 1202 je navržen k ohumusování a osetí. 
 

Dotaz dodavatele č. 2: 

V TZ SO 1101 je uvedena tloušťka ohumusování svahů násypů 200 mm. V TZ SO 1202 je uvedena tloušťka 

ohumusování svahů násypů (kuželů u opěr) 150 mm. Může zadavatel tento rozpor uvézt do souladu?  
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Odpověď zadavatele: 

Úpravy kolem pilířů vrstvou ŠD byly doplněny do soupisu prací datovaného 21. 10. 2019, který je přílohou 

tohoto oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 3: 

Soupis prací SO 1108 – Příjezd k HZS pol. č.33, 577134121 uvádí „Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 

(ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 

40 mm“. 

Projektová dokumentace SO 1108 „Vzorový příčný řez“ a „Technická zpráva“ uvádí „Asfaltový koberec 

mastixový SMA 11S PMB 45/80-80 40 mm ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121“ 

Žádáme zadavatele o informaci, jaká asfaltová směs má být kalkulována pro obrusnou vrstvu v SO 1108 

Příjezd k HZS. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu zadávací dokumentace tj. rozporu mezi v typem 

obrusné asfaltové vrstvy uvedené soupisem prací a uvedené projektovou dokumentací v SO 1108 Příjezd 

k HZS.  

Odpověď zadavatele: 

Položka soupisu prací je opravena dle projektové dokumentace „Vzorové řezy resp. TZ“. Soupis prací 

datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 4: 

Soupis prací SO 1108 – Příjezd k HZS pol. č.36, 577155122 uvádí „Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 

(ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm“. 

Projektová dokumentace SO 1108 „Vzorový příčný řez“ a „Technická zpráva“ uvádí „Asfaltový beton pro 

ložní vrstvu ACL 16 S PMB 25/55-60, tl. 70 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121“ 

Žádáme zadavatele o informaci, jaká tloušťka ložné asfaltové směsi má být kalkulována v SO 1108 Příjezd k 

HZS. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu zadávací dokumentace tj. rozporu v tloušťce ložné asfaltové 

směsi uvedené soupisem prací a uvedené projektovou dokumentací v SO 1108 Příjezd k HZS.  

Odpověď zadavatele: 

Položka soupisu prací je opravena dle projektové dokumentace „Vzorové řezy resp. TZ“. Soupis prací 

datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 5: 

Soupis prací SO 1201 – Most v km 2,574 pol. č.85, 424A17 uvádí „SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - 

BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ NAD 35M“, "- součástí položky je zhotovení mostovky z prefabrikovaných 

dílců, spřažených železobetonovou deskou, a koncovými příčníky, včetně osazení a dodání veškeré výztuže (i 

předpjaté) a bednění, 850.00"m2“ 

Z předložené zadávací dokumentace není patrné: 

- typ a rozměry prefabrikovaných nosníků 
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- typ předpínací výztuže 

- hmotnost výztuže pro spřaženou desku 

- množství betonu 

- hmotnost výztuže příčníků 

- plocha bednění 

V kontextu podrobnosti a množství položek ostatních prací v předloženém soupisu prací, je tato významná 

stavební práce výrazně agregována a neumožňuje jednoznačné ocenění. 

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací do podrobností jednoznačně vymezující obsah požadovaných 

stavebních prací pro ocenění „mostovky z prefabrikovaných dílců, spražených železobetonovou deskou, 

a koncovými příčníky, včetně osazení a dodání veškeré výztuže (i předpjaté) a bednění“. 

Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci materiálů nebo výrobků pro ocenění „mostovky 

z prefabrikovaných dílců, spražených železobetonovou deskou, a koncovými příčníky, včetně osazení a dodání 

veškeré výztuže (i předpjaté) a bednění“.  

Žádáme zadavatele o informaci, v které části projektové dokumentace je specifikován typ a rozměr 

prefabrikovaných nosníků, typ předpínací výztuže, množství a typ použité výztuže. 

Odpověď zadavatele: 

Viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (odpověď na dotaz č. 15) ze dne 16. 10. 2019 => Není znám a 

projekt nepředepisuje konkrétního výrobce a dodavatele prefabrikovaných tyčových nosníků (uvažovat tvar 

T) - nosná konstrukce vykazována na m2 – uvedené si musí dodavatel zkalkulovat jako kompletní dodávku. 
 

Dotaz dodavatele č. 6: 

V zadávací dokumentaci ke stavebnímu objektu „SO 1202 Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 

2,723 -3,939“ nejsou uvedeny návrhové posuny ložisek. 

Žádáme zadavatele o informaci, jaké návrhové posuny ložisek mají být použity v „SO 1202 Estakáda přes 

inundační území řeky Mže v km2,723 -3,939“. 

Odpověď zadavatele: 

Bylo již zohledněno a aktualizováno v doplňujících informacích č. 7 zveřejněných dne 16. 10. 2019. 
 

Dotaz dodavatele č. 7: 

Dne 07. 10. 2019 v 15:38 hod jsem zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje (portálu) E-ZAK 

dostupného na https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html, zaslal Žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace. Do dnešního dne zadavatel na můj dotaz neodpověděl. 

Žádám zadavatele o informaci, zda obdržel moji Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace odeslanou dne 07. 

10. 2019 v 15:38 hod. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel tuto žádost vypořádal v rámci Vysvětlení a doplnění ZD č. 7 (pod číslem dotazu 12) zveřejněného 

dne 16. 10. 2019. 

 



 

 
 

Stránka 4 z 8 
 

Dotaz dodavatele č. 8: 

1220 - Biokoridor v km 4.322 

Popis štěrkového polštáře ve výkresech: 

“Štěrkový polštář prům. tl. 1500 mm“ 

Popis štěrkového polštáře v TZ v kap. 4.1.3: 

“Pod vrstvou podkladního betonu je uvažováno se sanační vrstvou štěrkového hutněného polštáře, fr. 0/63mm, 

tl. 750mm“ 

Výpočty ve výkazu výměr jsou dle výkresů. Žádáme o ověření nesouladu. 

Odpověď zadavatele: 

V TZ byl uvedený údaj špatně duplikován, soupisy prací jsou správně. Oprava výměry byla v TZ opravena 

v doplňující informaci k TZ, která je přílohou tohoto oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 9: 

SO 1225 – Biokoridor přes větev „L“  

V TZ v kap. 4.2 se uvádí: 

“Spodní stavbu mostu tvoří krajní monolitické opěry a mezilehlý monolitický pilíř“ 

Popis pravděpodobně nepatří k danému objektu. Žádáme o ověření. 

Odpověď zadavatele: 

V TZ je chybně uvedený popis, neodpovídá. Doplňujícími informacemi k TZ bylo uvedeno správné znění 

textu. Doplňující informace k TZ jsou přílohou tohoto oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 10: 

SO 1225 – Biokoridor přes větev „L“  

V TZ v kap. 5.1 se uvádí: 

“Zásypy opěr, přechodové oblasti včetně přechodových desek“ 

Popis pravděpodobně nepatří k danému objektu. Žádáme o ověření. 

Odpověď zadavatele: 

V TZ je chybně uvedený popis, neodpovídá. Doplňujícími informacemi k TZ bylo uvedeno správné znění 

textu. Doplňující informace k TZ jsou přílohou tohoto oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 11: 

V SO 1201 - Most v km 2.574  jsou položky: 

48 + 49  Kotvení římsy + dodávka kotev (SD_3_Svislé a kompletní konstrukce) 

154 + 155 Kotvy chemické, popis položky je s vyvrtáním otvoru (SD_9_ Ostatní konstrukce a práce) 
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Nejsou nám jasné položky 156 a 157 Vrty pro kotvy.  

Prosíme o objasnění výše uvedených položek a jejich výměr, případně o ověření zda nejsou položky duplicitní. 

Odpověď zadavatele: 

Pro sjednocení zádržného systému na všech mostních objektech bude naceněno kotvení zádržného systému 

na 4 šrouby v systému 2+2 u svodidel a zábradelních svodidel -dle průměru (2x M24+2x M16)/SLOUPEK 

Římsové kotvy a vrty pro římsové kotvy se pol. 953965151, 977141128 duplikují = římsové kotvy budou 

z položky vypuštěny. 

Soupis prací byl překontrolován a aktualizován. Soupis prací datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto 

oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 12: 

V SO 1202A - Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,237  jsou položky:  

57 + 58  Kotvení římsy + dodávka kotev (SD_3_Svislé a kompletní konstrukce)  

184, 185, 186, Kotvy chemické, popis položky je s vyvrtáním otvoru (SD_9_ Ostatní konstrukce a práce)  

Nejsou nám jasné položky 188 a 189 Vrty pro kotvy, které neodpovídají ani výměrou.  

Prosíme o objasnění výše uvedených položek a jejich výměr, případně o ověření zda nejsou položky duplicitní. 

Odpověď zadavatele: 

Soupis prací byl překontrolován a aktualizován. Soupis prací datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto 

oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 13: 

V SO 1202B - Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,237 - 3,750 jsou položky:  

37 + 38  Kotvení římsy + dodávka kotev (SD_3_Svislé a kompletní konstrukce)  

135, 136, 137, Kotvy chemické, popis položky je s vyvrtáním otvoru (SD_9_ Ostatní konstrukce a práce)  

Nejsou nám jasné položky 138 a 139 Vrty pro kotvy, které neodpovídají ani výměrou.  

Prosíme o objasnění  výše uvedených položek a jejich výměr, případně o ověření zda nejsou položky duplicitní. 

Odpověď zadavatele: 

Soupis prací byl překontrolován a aktualizován. Soupis prací datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto 

oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 14: 

V SO 1202C - Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,750 - 3,940  jsou položky:  

57 + 58  Kotvení římsy + dodávka kotev (SD_3_Svislé a kompletní konstrukce)  

202, 203, 204, Kotvy chemické, popis položky je s vyvrtáním otvoru (SD_9_ Ostatní konstrukce a práce)  
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Nejsou nám jasné položky 206 a 207 Vrty pro kotvy, které neodpovídají ani výměrou.  

Prosíme o objasnění výše uvedených položek a jejich výměr, případně o ověření zda nejsou položky duplicitní. 

Odpověď zadavatele: 

Soupis prací byl překontrolován a aktualizován. Soupis prací datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto 

oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 15: 

V SO 1220 - Biokoridor v km 4.322  jsou položky: 

99 + 100 Kotvy chemické, popis položky je s vyvrtáním otvoru. 

Nejsou pak položky 101 a 102 se shodnými výměrami duplicitní? 

Odpověď zadavatele: 

Položky se neduplikují pol 99+100 =  zřízení vrtů, pol 101+102 = osazení vrtů, po aktualizaci datované 15. 

10. 2019 se jedná o pol. 123-126 

Soupis prací byl překontrolován a aktualizován. Soupis prací datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto 

oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 16: 

V SO 1221 - Biokoridor v km 4.720 jsou položky: 

86 + 87 Kotvy chemické, popis položky je s vyvrtáním otvoru. 

Nejsou pak položky 88 a 89 se shodnými výměrami duplicitní? 

Odpověď zadavatele: 

Položky se neduplikují pol 86+87 =  zřízení vrtů, pol 88+89 = osazení vrtů, po aktualizaci datované 15. 10. 

2019 se jedná o pol. 100-103 

Soupis prací byl překontrolován a aktualizován. Soupis prací datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto 

oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 17: 

V SO 1222 - Most na polní cestě v km 5.233 jsou položky:  

39 + 40  Kotvení římsy + dodávka kotev (SD_3_Svislé a kompletní konstrukce)  

142, 143, Kotvy chemické, popis položky je s vyvrtáním otvoru (SD_9_ Ostatní konstrukce a práce)  

Nejsou nám jasné položky 145 a 146 Vrty pro kotvy. 

Prosíme o objasnění výše uvedených položek a jejich výměr, případně o ověření zda nejsou položky duplicitní. 

Odpověď zadavatele: 

U položky 39,40 zjištěna duplicita v následných položkách 
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Položky se neduplikují pol 142,143 = osazení vrtů, pol 145,146= zřízení vrtů (číslování položek dle aktualizace 

datované 15. 10. 2019). Soupis prací byl překontrolován a aktualizován. Soupis prací datovaný 21. 10. 2019 

je přílohou tohoto oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 18: 

V 1223 - Most na polní cestě přes Jižní větev VIN  jsou položky:  

33 + 34 Kotvení římsy + dodávka kotev (SD_3_Svislé a kompletní konstrukce)  

116, 117, Kotvy chemické, popis položky je s vyvrtáním otvoru (SD_9_ Ostatní konstrukce a práce)  

Nejsou nám jasné položky 118 a 119 Vrty pro kotvy. 

Prosíme o objasnění výše uvedených položek a jejich výměr, případně o ověření zda nejsou položky duplicitní. 

Odpověď zadavatele: 

U položky 33, 34 zjištěna duplicita v následných položkách 

Položky 126,127 =  osazení vrtů, pol 128,129= zřízení vrtů (číslování položek dle aktualizace datované 15. 10. 

2019). Soupis prací byl překontrolován a aktualizován. Soupis prací datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto 

oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 19: 

V 1224 - Most na větvi VIN v km 4,466 jsou položky:  

37 + 38 Kotvení římsy + dodávka kotev (SD_3_Svislé a kompletní konstrukce)  

120, 121, Kotvy chemické, popis položky je s vyvrtáním otvoru (SD_9_ Ostatní konstrukce a práce)  

Nejsou nám jasné položky 123 a 124 Vrty pro kotvy. 

Prosíme o objasnění výše uvedených položek a jejich výměr, případně o ověření zda nejsou položky duplicitní. 

Odpověď zadavatele: 

U položky 37, 38 zjištěna duplicita v následných položkách 

Položky 141,142 =  osazení vrtů, pol 143,144= zřízení vrtů (číslování položek dle aktualizace datované 15. 10. 

2019) 

Soupis prací byl překontrolován a aktualizován. Soupis prací datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto 

oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 20: 

V SO 1225 - Biokoridor přes větev L jsou položky: 

46 + 47 Kotvení římsy + dodávka kotev (SD_3_Svislé a kompletní konstrukce) 

113, 114, 115, 116 Kotvy chemické, popis položky je s vyvrtáním otvoru (SD_9_ Ostatní konstrukce a práce) 

Není nám jasná položka 118 Vrty pro kotvy.  

Prosíme o objasnění výše uvedených položek a jejich výměr, případně o ověření zda nejsou položky duplicitní. 
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Odpověď zadavatele: 

U položky 46,47 zjištěna duplicita v následných položkách č 118 (142 -číslování položek dle aktualizace 

datované 15. 10. 2019), položka 118 (142) se ruší 

Soupis prací byl překontrolován a aktualizován. Soupis prací datovaný 21. 10. 2019 je přílohou tohoto 

oznámení. 
 

Dotaz dodavatele č. 21: 

V SO 1220 - Biokoridor v km 4,322 u pol. číslo 93 – 948511111 Podpěrné skruže vzepětí oblouku nebo klenby 

dočasné ze dřeva výroba – je dle našeho názoru chyba ve výpočtu: 189.50*(59.3+1.5*2) Šířka mostu je 53,9 

(nikoliv 59,3) a současně není z objemu skruže odečten objem prostoru na začátku a konci, kde skruž nebude 

(prostor od římsového límce směrem ven) V plném profilu bude skruž pouze v délce 28,2 metrů. 

Stejná výměra je použita i u 2 následujících položek (pol. číslo 94 a 95) 

Prověří zadavatel tento výpočet výkazu výměr a opraví soupis prací? 

Odpověď zadavatele: 

Uvedené bylo prověřeno, opraveno do soupisu prací datovaného 21. 10. 2019 
 

Dotaz dodavatele č. 22: 

V SO 1221 - Biokoridor v km 4,720 u pol. číslo 80 – 948511111 Podpěrné skruže vzepětí oblouku nebo klenby 

dočasné ze dřeva výroba – je dle našeho názoru chyba ve výpočtu: z objemu skruže není odečten objem 

prostoru na začátku a konci, kde skruž nebude (prostor od římsového límce směrem ven) V plném profilu bude 

skruž pouze v délce 26,217 metrů. 

Stejná výměra je použita i u 2 následujících položek (pol. číslo 81 a 82) 

Prověří zadavatel tento výpočet výkazu výměr a opraví soupis prací? 

Odpověď zadavatele: 

Uvedené bylo prověřeno, opraveno do soupisu prací datovaného 21. 10. 2019 

V návaznosti provedené změny a doplnění, mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek následujícím způsobem: 

Lhůta pro podání nabídky končí dne 27. 11. 2019 ve 14.00 hod. 
 

Přílohy: Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr datovaný 21. 10. 2019 

  Technické zprávy PDPS aktualizované ke dni 21. 10. 2019 

 

V Praze dne 22. 10. 2019 

 

 

Za Zadavatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 

příspěvková organizace 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. 
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