

Smlouva o dílo – PDPS

„III/18025 x III/18047 Losiná – průtah – rekonstrukce“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500004077

Číslo smlouvy objednatele č. 2:

Číslo smlouvy zhotovitele: 132019

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000702

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Losiná

sídlo: Losiná 11, 332 04 Nezvěstice

zastoupená:

IČO: 00256871 DIČ: CZ00256871

telefon:

e-mail:

datová schránka: ygbbmvj

kontaktní osoba:

dále jen „objednatel č. 2“

pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak

1.3. Zhotovitel:

Boula IPK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, pod. sp. zn.: C2277

sídlo: Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň

jednající:

IČO: 280 35 461 DIČ: CZ28035461

telefon: +420 377 421 190

datová schránka: avcskci

e-mail:

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci ve stupních dále uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“), která bude podkladem k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je rekonstrukce křižovatky III/18025 a III/18047 průtahu v obci Losiná. Dílo bude prováděno pod názvem veřejné zakázky „**III/18025 x III/18047 Losiná – průtah – rekonstrukce – PDPS**“ a jeho předmětem je provedení těchto činností s hmotným či nehmotným výsledkem:

2.1.1. **Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)** dle č. 2.2.1. této smlouvy.

2.1.2. **Zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr** dle čl. 2.2.2. této smlouvy.

2.2. **Podrobná specifikace díla:**

2.2.1. **Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“)**

2.2.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy 9 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., a dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyprecizované pro skutečnou realizaci stavby a v souladu s případnými podmínkami vyplývajících z vydaných rozhodnutí o povolení stavby, se soupisem prací a výkazem výměr v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD).

2.2.1.2. Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při zhotovení díla.

2.2.1.3. Součástí PDPS bude rovněž dopravně inženýrské opatření pro provádění stavby (DIO), návrh místní úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, technická zpráva ze stupně DSP, povodňový anebo havarijný plán je-li relevantní k předmětu díla a stanovení množství PAU.

2.2.2. **Zpracování samostatného neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby a samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby**

2.2.2.1. Zpracování **neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr** s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby jako součást PDPS a zpracování **samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr** s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby v počtu 2 vyhotovení v písemné podobě a počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu MS excel. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 Sb.

2.2.2.2. Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) a uvádět u jednotlivých položek pořadové číslo, kód položky, popis položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracích prací budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku s rozlišením dle druhu odpadu.

2.2.2.3. Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek.

2.2.2.4. U každého soupisu prací s výkazem výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný číselný kód zařazení dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým statistickým úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz.

- 2.2. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou dokumentaci k provedení díla a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 2.4. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:
- pro zadavatele č. 1: **492 227,00 Kč bez DPH**
 - pro zadavatele č. 2: **295 336,00 Kč bez DPH**
 - celkem: **787 563,00 Kč bez DPH** (dále jen „cena díla“).
- 3.2. DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.
- 3.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.5. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla.
- 3.6. Cena díla nebo cena provedené části díla bude hrazena objednateli v poměru: objednatel č. 1 62,5 % a objednatel č. 2 37,5 %. Zhotovitel bude cenu fakturovat objednatelům odděleně pro každého objednatele zvlášť.

4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.1. a 2.1.2. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do **28. 2. 2020** v požadované formě a počtu vyhotovení.
- 4.2. Termíny plnění dle tohoto článku jsou termíny nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat části díla v členění shora uvedeném i před uplynutím sjednaných termínů.
- 4.3. Místo předání díla: Koterovská 162, 326 00 Plzeň.
- 4.4. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol.

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 5.3. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele bezodkladně a písemně.
- 5.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy ČR.

- 5.5. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo na základě pokynů a dokumentů uvedených v čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. této smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných správních orgánů.
- 5.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického.
- 5.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy bude použito jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a proto se zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 90 a § 92 ZZVZ.
- 5.9. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou dnů od výzvy objednatele.
- 5.10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 5.11. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.12. Provedené dílo nebo jeho části budou předány objednateli č. 1.

6. LICENCE

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla specifikovanému v čl. 2 této smlouvy, spočívající v oprávnění dílo užívat v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v neomezeném rozsahu.
- 6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá.
- 6.3. Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.
- 6.4. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu.
- 6.5. Objednatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo užívat dílo bez uvádění autorství.
- 6.6. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.
- 6.7. Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez omezení a to i opakovaně.
- 6.8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z rozmnoženin objednatelům pořízených na základě této licence.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 7.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla.
- 7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
- 7.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 2.000.000,- Kč.
- 7.5. Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v trvání do dne dokončení stavby, prováděné dle PDPS. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, realizované na základě PDPS, za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci.
- 8.4. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace.
- 8.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 8.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.1.1., 2.1.2 této smlouvy a jeho předání objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. 4. odst. 4.4. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle této smlouvy po předání předmětu díla dle této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků, a to na základě objednateli předaného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
- 9.3. Cena díla bude zhotoviteli fakturována následovně:
 - zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla každému z objednatelů samostatně a to v poměru objednatel č. 1 62,5 % z ceny a objednatel č. 2 37,5 % z ceny.
- 9.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury
- b) přesný název akce
- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
- e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
- f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
- g) IČO a DIČ objednatele a poskytovatele, jejich přesné názvy a sídlo

Další náležitosti faktury pro objednatele č. 1:

Daňový doklad a všechny účetní doklady musí být vystavena na Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, p. o., IČO: 720 53 119. DIČ: CZ72053119, se sídlem Koterovská 462/162, Plzeň, PSČ 326 00. a bude na tuto adresu doručena.

Další náležitosti faktury pro objednatele č. 2:

Daňový doklad a všechny účetní doklady musí být vystavena na obec Losiná, se sídlem Losiná 11, 332 04 Nezvěstice, DIČ: CZ00256871, IČO: 00256871 a doručena na tutéž adresu.

- 9.5. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
- 9.6. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu poskytovateli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového dokladu objednateli.
- 9.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 9.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 9.9. Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 9.10. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.
- 10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůty sjednané v čl. 4. odst. 4.1. této smlouvy.
- 10.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 10.4. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.
- 10.5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody.

11. ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1. Změna smlouvy je možná pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran, a to ve formě dodatku k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“) od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
 - a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 12.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

13. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 13.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 13.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 13.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 13.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 13.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 13.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem uzavření a splnění smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků z této smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 14.3. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 14.4. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 14.5. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 14.6. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 14.7. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- 14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu, může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky).
- 14.9. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Příloha:

- cenová nabídka

objednatel č. 1

zhotovitel:

V Plzni dne

V dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Boula IPK s.r.o.

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2

V Losiné dne

Obec Losiná

podepsáno elektronicky



*Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax e-mail:*

Boula IPK s.r.o.
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 PLZEŇ

CENOVÁ NABÍDKA

**Projektová dokumentace pro provedení stavby PDPS
„III/18047, III/18025 Losiná“**



*Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax e-mail:*

Identifikační údaje uchazeče:

Uchazeč: Boula IPK s.r.o. projektová a inženýrská kancelář – dopravní stavby

Sídlo: Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň

Kontaktní adresa (adresa pro písemný styk: Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň

IČ: 280 35 461

DIČ: CZ28035461

Telefon:

Fax:

e-mail:

Osoba, zodpovědná za zpracování nabídky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax e-mail:

1. Projektová dokumentace DSP.

Návrh řešení:

Návrh bude zpracovaný dle požadavků obce Losiná a v souladu s vyjádřením dotčených orgánů státní správy. Jedná se o stavební úpravu dopravního prostoru silnice III/18025 od křižovatky se silnicí I/20 na konec obce směr Štěnovice. Projektová dokumentace bude navazovat na již zpracovanou projektovou dokumentaci DSP a vydané rozhodnutí o umístění stavby. Základním předpokladem stavebních úprav této komunikace je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a bezpečný pohyb chodců v tomto prostoru. Veškeré vstupy a vjezdy k přilehlým nemovitostem budou dodrženy ve stávajícím počtu. V ceně projektové dokumentace nejsou případné přeložky stávajících inženýrských sítí.

Výpočet ceny:

Výpočet ceny za zpracování projektové dokumentace je stanoven dle „Výkonového a honorářového řádu z roku 2004“ Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů.

Předpokládaný stavební náklad:

Komunikace včetně chodníku : délka 1 163 m x 17 000 Kč/m = 19 771 000,- Kč

Cena kalkulována dle Výkonového a honorářového řádu (VHŘ) , (vydal ČSSI, ČKAIT a ČKA) .

A . Započitatelné náklady :

Dle bodu 1.10 VHŘ :

1. stavební část vč. profesí	19 771.000,-Kč
2. technolog. část,nebo část stavby pokud je řešena samostatně.....	0,000.000,-Kč
3. Celkové započitatelné náklady	19 771.000,-Kč

B. Honorářová zóna :

Zařazení do honorářové zóny I. – V., odpovídající pěti kategoriím staveb dle čl. 5.1. VHŘ ;
Inženýrské stavby a objekty řadíme dle níže uvedených reprezentantů :



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax e-mail:

5.1.1. Honorářová zóna I.

5.1.1.1. Jednoduché nábrežní štětové stěny a nábrežní zdi, propustky, opěrné zdi, zděné komíny, stožáry a věže bez nástaveb

5.1.1.2. Jednoduché vodní stavby – např. jednoduché nádrže, odvodňovací a silniční příkopy, plošné zemní práce.

5.1.1.3. Vodovodní a kanalizační potrubí, pokud nejsou v HZ II. nebo III. Topné a kabelové kanály se šachtami z prefabrikátů, montované nádrže z prefabrikátů.

5.1.1.4. Dopravní potrubí pro plyn a pevné látky pokud nejsou v HZ II. nebo III.

5.1.1.5. Jednoduchá úložiště odpadů bez zvláštních zařízení, malé domovní septiky, deponie bez zvláštních opatření k omezení emisí, překladiště pro odpady bez zhutňovacích zařízení.

5.1.1.6. Jednoduché komunikace, samostatné pěší a cyklistické stezky, jednoduché dopravní plochy, parkoviště v extravilánech.

5.1.1.7. Jednoduchá kolejiště a nástupiště pokud nejsou uvedeny v HZ II.

5.1.1.8. Jednoduché přístávací plochy pro letadla.

5.1.1.9. Jednoduchá samostatná protihluková zařízení.

5.1.2. Honorářová zóna II.

5.1.2.1. Nábrežní štětové stěny a nábrežní zdi, pokud nejsou v HZ I. nebo III., jednoduché přístavní zdi a mola, propustky, pokud nejsou v HZ I., opěrné zdi staveb, mostky do 15 m, jednoduché přímé mosty i jednom poli, jednoduché komíny, pokud nejsou v HZ I., stožáry a věže bez nástaveb, pokud nejsou v HZ I., plošně založená jednotlivě stojící síla bez nástaveb, domácí kryty základní ochrany.

5.1.2.2. Středně složitě vodní stavby – např.: závlahové sítě, protierozní technická a biologická opatření, lesotechnické meliorace, obnova mokřadů, asanace svážných území, hrazení bystřin, úpravy a revitalizace toků s malým povodím, jezy a stupně na tocích s malým povodím, rybníky s výškou hráze do 3 m se zařízeními pro převádění velkých vod, jednoduché výpustě, hnojiště a močůvkové jímky, kejdomá hospodářství, bazény, humusárny, studny domovní a vodárenské, jednoduché malé vodní elektrárny.

5.1.2.3. Jednoduchá přístaviště lodí, přístavní vykládací a nakládací zařízení, jednoduchá zařízení pro loděnice, lodní skluzy a zařízení loděnic.

5.1.2.4. Dispozičně jednoduchá vodovodní, kanalizační potrubí a trubní sítě, jednoduchá zařízení pro jímání, dopravu a akumulaci vody, jednoduché čerp. stanice, čerpadla a čerpací zařízení, jednoduché vodojemy, nádrže na čistou a odpadní vodu, potrubní shybky a ražené stoky, průmyslově vyráběné prefabrikované čistírny odpadních vod. Topné a kabelové kanály se šachtami betonované na místě, jednoduché podpovrchové kabelovody, NTL a STL plynovody vč. reg. stanic výkonu do 200 m², trafostanice od 35 kV, výtopny, předávací stanice, kabelový rozvod TV, místní telekomunikační rozvody.

5.1.2.5. Deponie odpadů, pokud nejsou v HZ I. nebo III., sběrný odpadů s jednoduchým vybavením, překladiště odpadů se zhutňovacím zařízením. Dopravní potrubí pro plyny a pevné látky málo rozvětvené a dispozičně jednoduché, dopravní potrubí pro kapaliny, pokud nejsou v HZ III. nebo IV.

5.1.2.6. Komunikace v členitém území s jednoduchými základovými a odvodňovacími poměry, extravilánové silnice bez výrazných omezujících prvků a nebo v nepřilíhč členitém území. Čerpací stanice pohonných hmot



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax e-mail:

a odpočívky jednoduchého provedení, sběrné a obslužné komunikace v nově zastavovaných územích, vnitroměstská parkoviště, jednoduché úrovňové křižovatky.

5.1.2.7. Koleje ve volné trati bez výrazných omezujících prvků, koleje ve volné trati v málo členitém území, koleje a nástupiště nádraží s jednoduchým kolejištěm.

5.1.2.8. Propustky, pokud nejsou zařazeny do HZ I., mostky do rozpětí 15 m, jednoduché přímé mosty o jednom poli.

5.1.2.9. Přistávací plochy letišť pro lehký provoz a dobré geologické podmínky, plochy pro bezmotorové létání.

5.1.2.10. Jednoduchá samostatná protihluková zařízení pokud nejsou v HZ I.

5.1.3. Honorářová zóna III.

5.1.3.1. Složité nábrežní štětové stěny a nábrežní zdi, kotvené opěry, přístavní zdi a mola, pokud nejsou v HZ II. nebo IV, jednoduché mosty o jednom poli, pokud nejsou v HZ II. nebo IV., jednoduché mosty a více polích a obloukové mosty, jednoduché tunely, šachty a kaverny, jednoduché štolý, podzemní nádraží a domácí kryty se zesílenou ochranou. Středně složité komíny, stožáry a věže s nástavbami, jednotlivě stojící sila s jednoduchými přístavbami, čerpací centra pro tankovací zařízení z monolitického betonu, jednoduché chladicí dveře.

5.1.3.2. Složité vodní stavby - např.: meliorační a odvodňovací systémy a zařízení, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., úpravy toků, hrazení bystřin, středně složité závlahy, retenční nádrže, pevné jezy, pokud nejsou uvedeny v HZ II. , jednoduché pohyblivé jezy, údolní nádrže a rybníky s výškou hráze do 5 m nade dnem, nebo s objemem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru do 100 000 m³, jednoduché vodní elektrárny. Jednoduché plavební komory a propusti, plavební kanály, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., jednoduché doky, složité přístavy s jednoduchými stavbami, loděnice, lodní skluzy a zařízení loděnic, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV.

5.1.3.3. Vodovodní a kanalizační potrubí s četným větvením a dispozičně složité vodovodní a kanalizační sítě, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., zařízení pro jímání, dopravu a akumulaci vody, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., stoky pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV. , čerpací zařízení a čerpací stanice, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., hnojiště a kejdomá hospodářství, humusárny, potrubní shybky a ražené stoky, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., jednoduché úpravní vody a čistírný odpadních vod, pokud nejsou uvedeny v HZ II.

5.1.3.4. Kabelovody, kolektorové podchody.

5.1.3.5. Telekomunikační tratě, optické kabely.

5.1.3.6. Stanice elektrické do 200 kV, kotelny.

5.1.3.7. Dopravní potrubí pro plyn s četným větvením a složitou dispozicí, dopravní potrubí pro kapaliny s nečetným větvením a dispozičně jednoduché, velké odlučovače benzínu a tuků.

5.1.3.8. Deponie odpadů s obzvlášť složitými opatřeními k omezení emisí, skládky odpadů se základacím zařízením pro ukládání do vrstev, kompostování zařízení, jednoduché spalovny odpadů.

5.1.3.9. Komunikace v extravilánu v členitém terénu s obtížnými geologickými a hydrogeologickými poměry, nebo s významnými omezujícími prvky, složité čerpací stanice pohonných hmot, odpočívky, komunikace a prostranství v intravilánu obcí, pokud nejsou v HZ II, IV, nebo V, dopravně zklidněné zóny s výjimkou povrchových úprav ozelenění v pěších zónách, složité úrovňové křižovatky, jednoduché mimoúrovňové křižovatky, dopravní plochy pro překládku silnice-silnice.

5.1.3.10. Kolejiště nádraží, pokud nejsou uvedena v HZ II nebo IV, koleje v širé trati s významnými omezujícími prvky, koleje v širé trati v členitém území, koleje a nástupiště nádraží se složitým kolejištěm.



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax e-mail:

5.1.3.11. přistávací dráhy a odstavné plochy letišť se středně těžkým provozem a při středně složitých geotechnických podmínkách.

5.1.4. Honorářová zóna IV

5.1.4.1. Složité nábrežní zdi a mola, náročné mostní konstrukce o jednom i více polích, mosty obloukové, složité tunely, štoly, šachty a kaverny. Složité stožáry a věže s nástavbami a provozními poschodími, sila se spojenými buňkami a s přístavbami, chladicí věže, pokud nejsou uvedeny v HZ III nebo V, složité podzemní garáže, pokud nejsou uvedeny v HZ V.

5.1.4.2. Obzvláště složité vodní stavby-např. složitá meliorační a odvodňovací zařízení, náročné úpravy toků, pohyblivé jezy, malé vodní nádrže (dle ČSN 73 6824), pokud nejsou uvedeny v HZ III, vodní elektrárny, pokud nejsou v HZ III nebo V. Složité plavební komory a kanály, středně složité říční přístavy, pokud nejsou v HZ III, složitá zařízení pro loděnice, pokud nejsou v HZ III, doky, složité stoky a shybky pod přirozenými toky, kanály s volnou hladinou.

5.1.4.3. Vodovodní a kanalizační sítě zvláště rozvětvené, s nutností rozsáhlé koordinace, složitá zařízení pro jímání, dopravu a akumulaci vody, čerpací zařízení a čerpací stanice, nádrže a jímky na užitkovou vodu i odpadní vodu, shybky a ražené stoky, úpravní vody, pokud nejsou v HZ III nebo V.

5.1.4.4. Potrubí pro přepravu kapalin s četnými odbočkami a s nutností rozsáhlé koordinace.

5.1.4.5. Zařízení na zpracování nebezpečných odpadů, spalovny odpadů, pokud nejsou v HZ III nebo V, ČOV, pokud nejsou v HZ II, III nebo V, velké humusárny a skládky odpadu.

5.1.4.6. Výtopny, tepelné elektrárny, elektrické sítě nad 200 kV, rozvody plynu do 4 MPa (VTL), regulační stanice plynu VTL/STL do 3000 M3.

5.1.4.7. Kolektory, tunely.

5.1.4.8. Silnice v extravilánu s množstvím omezujících prvků, silnice ve velmi členitém území, pokud nejsou uvedeny v HZ V, městské komunikace a prostranství s vysokými dopravně technickými požadavky, nebo v obtížné urbanistické situaci s výjimkou úprav povrchů a ozelenění pěších zón dle kap. 2, velmi složité úrovňové křižovatky, složité mimoúrovňové dopravní stavby, dopravní plochy překladišť zboží kombinované dopravy.

5.1.4.9. náročné železniční tratě v intravilánu, koleje v širé trati s mnoha omezujícími prvky, koleje v širé trati ve velmi členitém území, koleje a nástupiště stanic s velmi složitou dispozicí kolejí, tunelová trasa metra.

5.1.4.10. Přistávací a pojezdové dráhy a odstavné plochy velkých letišť.

5.1.5. Honorářová zóna V.

5.1.5.1. Obzvláště složité mosty, komíny, stožáry a věže s nástavbami, provozními poschodími a zařízeními pro veřejnost, chladicí věže, podzemní křižovatková nádraží, podzemní elektrárny.

5.1.5.2. Retenční nádrže a údolní přehrady s hrází vyšší než 9 m nade dnem a nebo s objemem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru více než 2,000.000 M3, složité vodní elektrárny např. přečerpávací, lodní zdvihač.

5.1.5.3. Složité úpravní vody, kanalizační čistírny.

5.1.5.4. Elektrárny, úložiště jaderného odpadu, sítě nad 400 kV, dálkové tepelné sítě, plynové regulační stanice VTL/STL do 3.000 M3 a stanice nad 20.000 M3.



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax e-mail:

5.1.5.5. Složité spalovny odpadů.

5.1.5.6. Náročné horské silnice, městské komunikace a prostranství s velmi vysokými dopravně technickými nároky ve velmi složité urbanistické situaci, mimoúrovňové křižovatky.

5.1.5.7. Obzvlášť složité mosty konstrukčně i dispozičně.

5.1.5.8. Velmi náročné železniční tratě v intravilánu.

Ověření zařazení do příslušné kategorie staveb a tím i do honorářové zóny dle bodu 1.5. VHŘ :

Poř.číslo	Kritérium	možný počet bodů	skutečný počet bodů
1	požadavky na řešení vazeb objektu s okolím , vč. požadavků ekologie	0-7	3
2	počet funkčních okruhů v objektu , jejich rozsah , nutnost jejich provázání a koordinace , rozsah a složitost technického vybavení objektu	0-7	3
3	nároky na architektonické a krajinné řešení	0-7	3
4	složitost nosné konstrukce a mimořádné zatížení	0-7	3
5	hydrogeologické, geotechnické a jiné podmínky	0-7	3
6	specifické odborné podmínky , netradiční technické řešení , rozsah a složitost řídicích systémů , požadavky na manipulaci , dopravu a organizaci provozu , složitost postupu výstavby	0-7	3
7	vazby na stávající technologická zařízení a objekty	0-7	4
Celkem		49	22

Řazení do kategorií dle předchozí tabulky : I.kat. 1-7 bodů ; II.kat. 8-14 bodů ; III.kat. 15-26 bodů ; IV.kat. 27-34 bodů ; V.kat. 35-49 bodů .

Definitivní určení nebo potvrzení kategorie stavby a honorářové zóny :

Dosažený počet bodů :	22	Honorářová zóna :	III
------------------------------	-----------	--------------------------	------------

C. Celkový základní honorář :

Započitatelné náklady v mil.Kč	Honorářová zóna podle kategorie objektu					
	I.	II.	III.	IV.	V.	
	Procentuální sazba honoráře					
0,5	7,06	8,86	12,78	16,94	22,56	27,60
0,6	6,83	8,55	12,30	16,28	21,67	26,50
0,7	6,64	8,29	11,91	15,73	20,93	25,60
0,8	6,48	8,08	11,59	15,28	20,33	24,84
0,9	6,34	7,89	11,31	14,88	19,80	24,19
1	6,22	7,73	11,06	14,54	19,34	23,63
1,2	6,02	7,45	10,65	13,97	18,58	22,68
1,4	5,85	7,23	10,31	13,50	17,95	21,91
1,6	5,71	7,04	10,03	13,11	17,43	21,27
1,8	5,58	6,88	9,78	12,77	16,97	20,72
2	5,48	6,74	9,57	12,48	16,58	20,23
2,5	5,26	6,44	9,13	11,88	15,78	19,24
3	5,09	6,21	8,79	11,41	15,15	18,48
3,5	4,95	6,03	8,51	11,02	14,65	17,85
4	4,83	5,87	8,28	10,70	14,22	17,32
4,5	4,72	5,74	8,08	10,43	13,85	16,87
5	4,63	5,62	7,90	10,19	13,53	16,48
6	4,48	5,42	7,61	9,79	12,99	15,82
7	4,36	5,25	7,36	9,46	12,56	15,28
8	4,25	5,12	7,16	9,18	12,19	14,83



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax e-mail:

9	4,16	5,00	6,99	8,95	11,87	14,44
10	4,08	4,90	6,84	8,74	11,60	14,11
12	3,95	4,72	6,58	8,40	11,14	13,54
14	3,84	4,58	6,37	8,12	10,77	13,08
16	3,74	4,46	6,20	7,88	10,45	12,70
18	3,66	4,36	6,05	7,68	10,18	12,37
20	3,59	4,27	5,91	7,50	9,95	12,08
25	3,45	4,08	5,64	7,14	9,46	11,49
30	3,34	3,94	5,43	6,86	9,09	11,03
35	3,24	3,82	5,26	6,63	8,78	10,66
40	3,17	3,72	5,12	6,43	8,53	10,34
45	3,10	3,64	4,99	6,27	8,31	10,07
50	3,04	3,56	4,88	6,12	8,12	9,84
60	2,94	3,43	4,70	5,88	7,79	9,44
70	2,86	3,33	4,55	5,69	7,53	9,12
80	2,79	3,24	4,43	5,52	7,31	8,85
90	2,73	3,17	4,32	5,38	7,12	8,62
100	2,68	3,10	4,22	5,25	6,96	8,42
150	2,49	2,86	3,88	4,80	6,36	7,69
200	2,36	2,71	3,65	4,51	5,97	7,21
250	2,26	2,59	3,49	4,29	5,68	6,86
300	2,19	2,50	3,36	4,12	5,45	6,59
350	2,13	2,42	3,25	3,98	5,27	6,36
400	2,08	2,36	3,16	3,87	5,11	6,17
500	1,99	2,26	3,02	3,68	4,87	5,87
600	1,93	2,18	2,91	3,54	4,67	5,64
700	1,88	2,11	2,81	3,42	4,52	5,45
800	1,83	2,06	2,74	3,32	4,39	5,29
900	1,79	2,01	2,67	3,23	4,27	5,15
1000	1,76	1,97	2,61	3,16	4,17	5,03

1. Celkový základní honorář dle této tabulky činí $19\,771\,000 \times 0,5 (0,0605 + 0,0768)$ 1 401 763,-Kč
2. Zvýšení základního honoráře dle bodu 2.7.4. VHR : (Při rekonstrukcích , rozšíření , přestavbě , vytváření nového prostoru v objektu a při modernizaci se zvyšuje základní honorář o 20 - 30 %) 0,- Kč
3. Celkový základní honorář Σ 1 401 763,- Kč

D. Podíl z celkového základního honoráře na jednotlivé výkonové fáze :

Číslo a název výkonové fáze	% podíl z celkového honoráře
-----------------------------	------------------------------

1. Příprava zakázky

Σ 1 %

- a) analýza zakázky
- b) analýza staveniště
- c) specifikace potřebných podkladů a průzkumů
- d) závěry

2. Návrh stavby

Σ 13 %

- a) analýza podkladů , např. technologie , energetika , statika ...
- b) zpracování konceptu řešení , studií , skic ve variantách
- c) odsouhlasení cílových představ se zákazníkem
- d) zapojení dalších profesí , např. technologické , energetické , statika a pod.
- e) objasnění všech souvislostí (urbanistické , funkční , technické)
- f) konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax e-mail:

- g) předběžný odhad nákladů stavby
- h) shrnutí výsledků a závěry

3. Vypracování dokumentace k územnímu řízení

Σ 15 %

- a) vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby , přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí na základě podkladů ad 1 , 2
- b) obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací , potřebných pro vydání územního rozhodnutí
- c) obstarání územního rozhodnutí
- d) shrnutí výsledků a zpracování podmínek územního rozhodnutí do návrhu stavby

4. Vypracování dokumentace pro stavební řízení

Σ 26 %

- a) stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s předprojektovými fázemi ad 1 , 2 , 3
- b) vypracování dokumentace stavby , přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení na základě podkladů , zpracovaných ad 1 , 2 , 3

5. Vypracování dokumentace pro provedení stavby

Σ 24 %

- a) autorský dozor projektanta nad dodržáním architektonické a celkové koncepce podle dokumentace, vypracované ve fázi ad 4
- b) vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracováním dokumentace z předchozí fáze č.4
- c) obstarání projektových podkladů od zhotovitelů přicházejících v úvahu

6. Vypracování podkladů pro vyhledání zhotovitele stavby

Σ 7 %

- a) zpracování podkladů pro nabídkové řízení

7. Spolupráce při zadání realizace stavby zhotoviteli

Σ 1 %

- a) spolupráce při získávání a vyhodnocení nabídek
- b) vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby

8. Spolupráce při provádění stavby

Σ 11 %

9. Spolupráce po dokončení stavby

Σ 2 %

- a) spolupráce při kolaudačním řízení vč. jeho zabezpečení
- b) dohled nad odstraňováním kolaudačních závad
- c) spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax e-mail:

E. Cena jednotlivých výkonových fází a cena celková:

pořad. číslo	Výkonová fáze	Celk. základní Honorář	% podíl		Korekce (>1=zvýšení ; <1=snížení)			Σ Kč
1	Příprava zakázky	1 401 763	x	1	x	0,00	x	14.017,-
2	Návrh stavby	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
3	PD k územnímu řízení	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
4	PD pro stavební řízení	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
5	PD pro provedení stavby	1 401 763	x	24	x	0,00	x	336.423,-
6	Podklady pro zhotovitele stavby	1 401 763	x	7	x	0,00	x	98.123,-
7	Zadání realizace zhotoviteli	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
8	Spolupráce při realizaci stavby	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
9	Spolupráce po dokončení stavby	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
Celková nabídková cena								448 563,- Kč

Dopravní část 448 563, - Kč (bez DPH)

Vodohospodářská část 234 000,- Kč

Přeložka CETIN včetně projednání v TK 105 000,- Kč

Přeložky dalších inženýrských sítí nejsou předmětem nabídky

Celková cena bez DPH 787 563,- Kč

Termín zpracování PDPS do 3 měsíců od podpisu smlouvy